

Legionowo dn. 13.07.2022 r.

Treść pisma od Wykonawcy z wyjaśnieniem Zamawiającego dotyczącego SWZ na:

Wykonanie prac budowlanych obejmujących dostawę i montaż stolarki budowlanej (bram garażowych) w budowanym budynku garażowym dla pięciu samochodów asenizacyjnych wraz z zapleczem socjalnym dla pracowników na terenie Punktu Zlewnego „Łajski” w Legionowie przy ul. Sikorskiego 8 (działka ew. nr 4 obręb 70).

(Nr Sprawy TN/12/2022)

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzonego postępowania w dniu 12.07.2022 r. wpłynęło pismo od Wykonawcy, którego treść wraz z wyjaśnieniem podajemy poniżej:

Treść pisma

W związku z trudną sytuacją na rynku towarowym i opóźnieniami w dostawie komponentów niezbędnych do produkcji bram zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyraża zgodę na zwiększenie terminu realizacji umowy z terminu max.1 miesiąc do max. 3 miesiące

Odpowiedź

Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji umowy.