

Legionowo, dnia 6.07.2026r.

Treść pisma od Wykonawcy z wyjaśnieniem Zamawiającego dotyczącego SWZ na: **Wykonanie kompleksowej modernizacji Punktu Zlewnego Ścieków Z-1 przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 8 w Legionowie polegającej na przebudowie, rozbudowie i rozbiórce istniejącego obiektu, w tym zabudowie trzech stacji zlewcznych i modernizacji stacji mechanicznego oczyszczania ścieków, przepompowni i przewodu tłocznego w celu zwiększenia wydajności obiektu, wraz z wykonaniem zastępczego układu pompowego na czas prowadzenia robót.**

(Nr sprawy TN/5/2026)

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzonego postępowania wpłynęło pytanie od Wykonawcy, którego treść wraz z wyjaśnieniem podajemy poniżej:

Pytanie 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Rozdziału 7 SWZ oraz § 2 ust.1 wzoru umowy poprzez przywrócenie pierwotnego terminu wykonania całości zamówienia wynoszącego 10 miesięcy od daty wprowadzenia na budowę?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu **do 7 miesięcy od daty wprowadzenia na budowę**. Jednocześnie informujemy, że termin ten został uwzględniony w SWZ i w przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę jeszcze na starym formularzu zostanie on zaakceptowany.