
 

 

 

Legionowo, dnia 7.07.2026r. 

 

 

Treść pisma od Wykonawcy z wyjaśnieniem Zamawiającego dotyczącego SWZ  na:                         

Wykonanie kompleksowej modernizacji Punktu Zlewnego Ścieków Z-1 przy ul. gen. 

Władysława Sikorskiego 8 w Legionowie polegającej na przebudowie, rozbudowie  

i rozbiórce istniejącego obiektu, w tym zabudowie trzech stacji zlewczych i modernizacji stacji 

mechanicznego oczyszczania ścieków, przepompowni i przewodu tłocznego w celu zwiększenia 

wydajności obiektu, wraz z wykonaniem zastępczego układu pompowego na czas prowadzenia 

robót. 

(Nr sprawy TN/5/2026) 
 

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w toku 

prowadzonego postępowania wpłynęło  pytanie od Wykonawcy, którego treść wraz z wyjaśnieniem 

podajemy poniżej: 

 

Pytanie 1 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie wadium z 60 000,00zł na 30 000,00zł. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wadium. 

 

Pytanie 2 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyznaczenie terminu odbycia wizji lokalnej. Czy wymagane jest 

pełnomocnictwo? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyznacza terminu wizji lokalnej można zdzwonić i umówić taką wizję. 

Pełnomocnictwo nie jest wymagane. 

 

Pytanie 3 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy i tym samym zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 10% 

ceny całkowitej podanej w ofercie na 5%. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Pytanie 4 

Sposób procedowania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionym w formie gotówki 

określa art. 450 ust. 5 ustawy PZP.W związku z powyższym prosimy o informację czy Zamawiający 

posiada oddzielne konto na przechowywanie ww. środków finansowych oraz informację w jaki 

sposób będzie ono oprocentowane? 

Odpowiedź: 

Zamawiający prowadzi powyższe postepowanie na podstawie wewnętrznego regulaminu, nie zaś na 

podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający posiada oddzielne konto do 

przechowywania  zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formie gotówki. 

 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający przewiduje możliwość częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu części 

zamówienia zgodnie z art. 453 ust. 4 PZP? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zwrot zabezpieczenia należytego wykonania mowy nastąpi zgodnie z 

postanowieniami projektu umowy. Zamawiający nie prowadzi  postepowania w oparciu o przepisy 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
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Pytanie 6 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania się z Wykonawcą raz na miesiąc? W myśl 

postanowień ustawy o VAT firmy prowadzące działalność budowlaną zobowiązane są do 

rozliczania podatku od towarów i usług w terminie 30 dni od dnia wykonania usługi, a 

przedmiotowe deklaracje na podatek winny być składane raz w miesiącu. Rzadsze przeprowadzanie 

odbiorów skutkuje tym, iż Wykonawca nie może wystawić faktury a mimo to musi opłacić podatek 

VAT za wykonaną pracę. Powyższe naraża Wykonawcę na odpowiedzialność karno-skarbową z 

tytułu nierozliczenia przedmiotowego podatku.  

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza rozliczenie zgodnie z zapisami projektu umowy. Warunkiem rozliczenia 

częściowego jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru częściowego. 

 

Pytanie 7 
Czy Zamawiający dopuści faktury częściowe do wysokości 90% wykonanych i potwierdzonych przez 

Inspektorów robót? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na faktury częściowe do wysokości 90%. wykonanych i 

potwierdzonych przez Inspektorów robót. 

 

Pytanie 8 

Jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie?  

Odpowiedź: 

Zamawiający w chwili obecnej nie podaje informacji na temat zarezerwowanych środków. 

 

Pytanie 9 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu wymagań ujętych w SWZ dot. referencji z: „w 

okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: 

-2 niezależne roboty budowlane dotyczące budowy, remontu, przebudowy lub modernizacji punktu 

zlewnego lub oczyszczalni ścieków o wartości nie mniejszej niż 6 000 000,00 złotych netto (sześć 

milionów złotych) każda” na: „w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o 

udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: 

-2 niezależne roboty budowlane dotyczące budowy, remontu, przebudowy lub modernizacji punktu 

zlewnego lub oczyszczalni ścieków lub budynku użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymaganych referencji. Budynek użyteczności publicznej 

nie jest związany z przedmiotem zamówienia. 

 

Pytanie 10 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie przedmiarów robót. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie udostępnia przedmiarów robót. 

 

Pytanie 11 

W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się z wnioskiem o przesuniecie terminu 

składania ofert o dwa tygodnie tj. do dnia 23 lipca 2026r. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na przesuniecie terminu składania ofert. 

 

 


