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1.           WPROWADZENIE 

1.1 Nazwa inwestycji 

Remont wiaty sitopiaskownika z jego hermetyzacją i układem wentylacji z filtrem 

węglowym na terenie punktu zlewnego ścieków dz. nr 4 obręb 0070 Legionowo, jedn. 

ew. 140801_1 Legionowo 

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Remont budynku sitopiaskownika  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST-

2) określająca wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 

architektury.  

Kod CPV wg słownika zamówień:  

 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 

 45213250-0 Roboty budowlane w zakresie przemysłowych obiektów 

budowlanych 

 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
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2 STA-01 ROBOTY BLACHARSKO – DEKARSKIE 

2.1 Słownik podstawowych pojęć 

2.2 Zakres robót 

Roboty dotyczą wykonywania pokrycia dachu blachą trapezową wraz z wykonaniem obróbek 

blacharskich i orynnowania, a także obróbek blacharskich uszczelniających pokrycie sufitu i 

ścian. 

2.3 Materiały i sprzęt 

2.3.1 Materiały 

Dyspozycja ogólna 

Materiały stosowane do wykonania robót pokrywczych blachą trapezową powinny mieć:  

 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 

aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 

za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 

jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską albo  

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 

lub aprobatą techniczną bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany",  

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 

pochodzenia, daty produkcji. Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachu powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 

technicznych). 

 

Blacha na obróbki blacharskie  

Blacha płaska stalowa dwustronnie ocynkowana - powłoka cynkowa Z275 o masie 275 g/m2, 

powlekana z powłoką poliuretanową grubości 50 - 55 µm. 
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Opcjonalnie blacha może być zabezpieczona powłoką cynkowo – aluminiową ZA255 o masie 255 

g/m2 i dodatkowo powłoką z plastizolu o grubości 200 µm.  

Blacha na obróbki stosowane na zewnątrz musi być odporna na korozyjność środowiska C4. 

Blacha, która będzie miała kontakt ze środowiskiem wewnętrznym w budynku musi być odporna 

na korozyjność środowiska C5 

 

Blacha trapezowa 

Blacha profilowana trapezowa TR35/207 grubości min. 0,5mm  dwustronnie ocynkowana 

(powłoka cynkowa Z275 o masie 275 g/m2) z powłoką zabezpieczającą poliuretanową grubości 

min 50 µm 

 

Orynnowanie 

Orynnowanie wykonać z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC) 

Wytrzymałość na rozciąganie ≥42 N/mm2 

Wydłużenie przy zerwaniu ≥100% 

Wytrzymałość na rozciąganie udarowe ≥500kJ/m2 

Skurcz termiczny ≤3% 

Temperatura mięknięcia według Vicata ≥75°C 

 

Akcesoria 

Przy układaniu blachodachówki stosować akcesoria systemowe do mocowania, uszczelniani i 

wykończenia rekomendowane przez producenta. Między innymi: uszczelkę profilowaną 

samoprzylepną do uszczelniania kalenicy. 

Blachę mocować wkrętami samowiertnymi z podkładką z gumy EPDM 

Rynny i rury spustowe mocować za pomocą rynhaków i obejm systemowych. 

2.3.2 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu 

powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie 

robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Sprzęt do wykonywania robót pokrywczych. Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu 

specjalistycznych narzędzi.  Specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blachy, giętarka do 

blachy, młotek, poziomice, palniki gazowe Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania 
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producenta wyrobów do wykonania pokrycia blachodachówką. Sprzęt musi być sprawny 

technicznie i posiadać aktualne badania przydatności do użytkowania. 

2.4 Sposób wykonywania prac 

2.4.1 Prace przygotowawcze 

Istniejącą konstrukcję stalową oraz betonową budynku oczyścić, naprawić i zabezpieczyć 

zgodnie z wytycznymi zawartymi w części konstrukcyjnej opracowania. 

Zamontować dodatkowe płatwie i rygle ścienne stalowe zgodnie z wytycznymi zawartymi w 

części konstrukcyjnej opracowania. 

2.4.2 Układanie blachy trapezowej i obróbki 

Przed przystąpieniem do układania blachy trapezowej należy zamontować haki rynnowe oraz 

pasy podrynnowe i następnie przystąpić do układania arkuszy. Blachę układać w położeniu 

„pozytyw”, czyli węższymi rowkami do dołu. Układanie rozpocząć od prawego dolnego rogu. 

Kolejne arkusze układać robiąc zakład na szerokość co najmniej jednego tłoczenia. Pierwszy 

szereg arkuszy musi być ułożony pod prawidłowym kątem ze względu na niebezpieczeństwo 

skręcania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza 

prawidłowy kąt montażu. Po zamocowaniu deski można kilka  pierwszych arkuszy ułożyć bez 

przykręcania, w celu znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia.  Blachę trapezową należy 

układać i mocować za pomocą wkrętów samonawiercających do płatwi stalowych. Wkręty należy 

wkręcać za pomocą wkrętarki ze sprzęgłem, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić przy tym 

nakładek z EPDM. Podkładka powinna nieznacznie wystawać poza brzeg górnej podkładki 

stalowej. Wkręty powinny być umieszczone w środku wgłębienia, w dolnej fali. Łączenia blach 

wykonywać krótkimi wkrętami (20mm) w górze profilu. Niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie 

kalenicy za pomocą specjalnych uszczelek profilowanych i obróbki blacharskiej kalenicowej. 

Wszystkie uszkodzenia powłoki powstałe w transporcie i montażu należy zamalować farbą 

zaprawkową.   

2.4.3 Rynny i rury spustowe 

Rynny i rury spustowe powinny być wykonane z elementów systemu jednego producenta. Rynny 

powinny być mocowane do konstrukcji dachu uchwytami, rozstaw w odstępach nie większych niż 

50cm. Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami o rozstawie nie większym niż 

2m. Do podstawowych elementów systemu rynnowego zalicza się: rynny i rury spustowe, 

kształtki, kolanka, elementy łączące oraz uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych. 
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2.5 Kontrola jakości 

2.5.1 Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych blachodachówką  

Przed przystąpieniem do robót pokrywczych należy przeprowadzić badania materiałów, które 

będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór zabezpieczenia stalowej 

konstrukcji budynku zgodnie z wytycznymi zawartymi w konstrukcyjnej części opracowania. 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 

materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego 

przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami.Badania w czasie robót pokrywczych 

blachą trapezową polegają na sprawdzaniu zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową 

oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji producenta systemu 

pokrywczego. Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione 

zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych blachą, w szczególności 

w zakresie: - zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz 

z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji - jakości zastosowanych materiałów i 

wyrobów, - prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. Przy badaniach w czasie 

odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w 

trakcie ich wykonywania. Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu 

robót i po opadach deszczu. Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia należy przeprowadzić za 

pomocą sznura murarskiego lub drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu arkuszy blachy, 

poziomnicy, trójkąta ciesielskiego oraz miarki z podziałką milimetrową. Sprawdzenie należy 

przeprowadzić co najmniej dla trzech rzędów każdej połaci dachu, stwierdzając czy zachowane 

zostały wymagania określone w niniejszej specyfikacji. Sprawdzenie rozmieszczenia styków i 

wielkości zakładów należy przeprowadzić przez oględziny, a w przypadku nasuwających się 

wątpliwości co do prawidłowości wykonania - za pomocą pomiaru przeprowadzonego z 

dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone w niniejszej 

specyfikacji. Sprawdzenie zamocowania arkuszy blachy i szczelności pokrycia należy 

przeprowadzić wzrokowo, badając czy zostały zachowane wymagania określone w niniejszej 

specyfikacji. Ponadto należy w wybranych przez Komisję miejscach, spośród szczególnie 

narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia. Jeżeli nie 

ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddać 

przez 10 min. działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku od kalenicy 

do okapu i jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni 

pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w 
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sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia. Sprawdzenie zabezpieczenia 

blachy na okapach należy przeprowadzić wzrokowo, stwierdzając czy zostały zachowane 

wymagania określone w niniejszej specyfikacji. Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenicy 

należy przeprowadzić przez oględziny i za pomocą pomiaru. Sprawdzenie prawidłowości 

wykonania obróbek blacharskich należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-

61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej. Sprawdzenie równości powierzchni 

pokrycia blachodachówką przeprowadza się zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej 

specyfikacji. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej 

specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(zamawiającego) oraz wykonawcy. 

2.6 Odbiory robót 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Przy kryciu blachą trapezową elementami ulegającymi zakryciu są częściowo obróbki 

blacharskie. Odbiór obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być dokonany przed 

rozpoczęciem układania pokrycia (odbiór międzyoperacyjny). W trakcie odbioru należy 

przeprowadzić badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla podkładów należy 

porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji. 

Wyniki badań dla wykonania obróbek blacharskich należy porównać z wymaganiami podanymi w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), w której ujęto wymagania dla 

obróbek blacharskich realizowanego przedmiotu zamówienia oraz PN61/B-10245. Jeżeli 

wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że obróbki blacharskie zostały 

prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 

(szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do układania pokrycia. Jeżeli chociaż jeden wynik 

badania jest negatywny przygotowanie obróbek blacharskich nie powinno być odebrane. W takim 

przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 

nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę 

przygotowania podkładu bądź obróbek blacharskich. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym 

odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole 

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 

budowy).  

 

Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza 

komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
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badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej 

działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji 

następujące dokumenty:  

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót,  

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,  

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych,  

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, - instrukcje producenta 

systemu pokrywczego,  

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, porównać je z 

wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia 

blachodachówką opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz 

dokonać oceny wizualnej. Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki 

badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 

względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny pokrycie 

blachodachówką nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z 

następujących rozwiązań:  

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności pokrycia 

blachodachówką z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,  

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i 

szczelności pokrycia zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 

jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,   

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych robót pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 

odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z 

czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

- ocenę wyników badań,  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
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- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu blachodachówką z 

zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą.  

2.7 Przedmiar i obmiar robót 

Przedmiar i obmiar robót izolacyjnych należy prowadzić dla każdego rodzaju robót odnoszącego 

się do roboty podstawowej, należy stosować jednostki miar pozwalające jednoznacznie określić 

zakres prac: 

 m2  – dla powierzchni 

 m  – dla elementów liniowych 

2.8 Rozliczenie robót 

Rozliczenie robót zostanie wykonane na zasadach określonych w umowie. Podstawą do 

rozliczenia może być: 

- kosztorys powykonawczy, 

- harmonogram rzeczowo – finansowy 

- inny dokument 

Rozliczeniu podlegają tylko elementy skończone, czyli takie części robót, które można 

wyodrębnić jako jedną całość i uznać, że zostały kompletnie wykonane. W przypadku płatności 

częściowych zaleca się grupowanie elementów w takie pakiety, które będą łatwe do oceny i 

weryfikacji. 

2.9 Dokumenty odniesienia 

Przy wykonywaniu robót izolacyjnych podstawowym dokumentem odniesieni jest projekt 

budowlany oraz Normy i instrukcje techniczne producentów stosowanych materiałów. 
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3 STA-02 ROBOTY OKŁADZINOWE  

3.1 Słownik podstawowych pojęć 

Okładzina ścienna – warstwa wykończeniowa ściany 

3.2 Zakres robót 

Roboty dotyczą wykonania okładzin ścian zewnętrznych i sufitu w budynku sitopiaskownika 

3.3 Materiały i sprzęt 

3.3.1 Materiały 

Dyspozycja ogólna  

Należy w miarę możliwości stosować jednorodne rozwiązania systemowe pochodzące od 

jednego producenta lub stosować zestawienia materiałowe przez niego rekomendowane. W 

przypadku wyboru konkretnego systemu parametry jego poszczególnych składników mogą się 

różnić od podanych poniżej. Wybór rozwiązania systemowego musi zostać zaakceptowany przez 

Projektanta i Inspektora Nadzoru  

 

Płyty laminowane HPL, czyli wytwarzane pod wysokim ciśnieniem warstwowe, termoutwardzalne 

laminaty obustronnie odporne na zewnętrzne warunki atmosferyczne 

 

- barwa zgodnie z projektem 

- grubość min. 10mm 

- klasyfikacja ogniowa: NRO  

- gęstość ≥1,35 g/cm3 

- wytrzymałość zginanie ≥ 100MPa  

 

Płyty bezbarwne z poliwęglanu, czyli lite płyty z polimerowego tworzywa sztucznego 

 

- płyty bezbarwne 

- grubość min. 10mm 

- klasyfikacja ogniowa: NRO  

 

Profile montażowe  
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Do montażu płyt używać profili montażowych rekomendowanych przez producent płyt. Stosować 

między innymi profile aluminiowe BSP typ RW2B szerokości 100mm i grubości 15mm  

 

Akcesoria Przy montażu płyt stosować akcesoria rekomendowane przez producenta płyt takie jak 

nity.  

3.3.2 Sprzęt 

Do prac można używać dowolny sprzęt odpowiadający charakterowy wykonywanych robót. 

Sprzęt musi być sprawny technicznie i posiadać aktualne badania przydatności do użytkowania 

3.4 Sposób wykonywania prac 

3.4.1 Prace przygotowawcze 

Istniejącą konstrukcję stalową oraz betonową budynku oczyścić, naprawić i zabezpieczyć 

zgodnie z wytycznymi zawartymi w części konstrukcyjnej opracowania. 

Zamontować dodatkowe płatwie i rygle ścienne stalowe zgodnie z wytycznymi zawartymi w 

części konstrukcyjnej opracowania. 

3.4.2 Montaż płyt HPL 

Do konstrukcji budynku należy przymocować profile montażowe systemowe oraz przygotować 

obróbki blacharskie, które muszą zostać zamontowane w celu uszczelnienie pokrycia z płyt. 

Płyty mocować pozostawiając dylatację pomiędzy kolejnymi płytami 10mm.  

Płyty mocować do przygotowanej podkonstrukcji i obróbek blacharskich za pomocą nitów o 

średnicy 5mm. W celu stabilizacji pozycji płyty na elewacji jeden ze środkowych nitów musi 

zostać zamontowany bez pozostawienia luzu (otwór w płycie dla nitu przygotować o średnicy 

5,1mm). Pozostałe nity mocować w sposób umożliwiający przesunięcie (otwory w płycie  dla 

nitów przygotować o średnicy 10mm). Nity należy montować centralnie w przygotowanych 

otworach. Rozstaw nitów dla płyt HPL nie powinien przekraczać 75cm (ściany) i 60cm (sufit). 

Odległość nitu od krawędzi min. 2cm. 

Profile montażowe i obróbki blacharskie muszą zakrywać wszystkie dylatacje i zapewnić 

szczelność pokrycia na krawędziach płyt. 

3.4.3 Obróbka płyt z poliwęglanu 

Przy obróbce mechanicznej płyt należy pamiętać o: 

- zabezpieczeniu powierzchni płyt i folii ochronnej przed zarysowaniem 
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- zapewnieniu odpowiednich warunków termicznych obróbki (np. chłodzenie przy cięciu)  

- odprowadzeniu wiórów z obrabianej powierzchni i narzędzia 

- zabezpieczeniu płyt przed przemieszczaniem się w czasie obróbki (np. docisk płyt przy cięciu) 

Płyty z poliwęglanu można ciąć standardową piłą tarczową z zębami z węglików spiekanych o 

dużej liczbie zębów na obwodzie (zęby proste). Skomplikowane, nieregularne kształty należy 

wycinać standardową wycinarką z ostrzem do aluminium lub frezować. Nie jest zalecane 

wiercenie płyt - może osłabiać strukturę wewnętrzną płyty. W przypadku konieczności wiercenia 

należy używać standardowych wierteł do metalu. Minimalna odległość otworu od krawędzi płyty 

powinna wynosić 40 mm. 

3.4.4 Montaż płyt z poliwęglanu 

Przed montażem z krawędzi mocowanych do konstrukcji należy usunąć folię ochronną. Folie z 

pozostałej części płyt usuwamy po ostatecznym zakończeniu wszystkich prac. Płyty powinny być 

zamocowane z wszystkich czterech stron. Płyty mocować pozostawiając dylatację pomiędzy 

kolejnymi płytami 10mm.  

Profile montażowe i obróbki blacharskie muszą zakrywać wszystkie dylatacje i zapewnić 

szczelność pokrycia na krawędziach płyt. 

3.5 Kontrola jakości  

Prawidłowość wykonania robót oraz ich zgodność z projektem sprawdza się podczas 

ostatecznego odbioru budynku lub jego części Podstawą odbioru robót są dokumenty: 

• projekt techniczny zawierający na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbędne do 

wykonania robót; na rysunkach wykonawczych powinny być uwidocznione wszelkie zmiany 

dokonane w trakcie wykonywania robót, a udokumentowane w dzienniku budowy 

odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzór techniczny, 

• dziennik budowy, 

• certyfikaty lub świadectwa zgodności materiałów, 

• Polskie Normy i aprobaty techniczne określające wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze poszczególnych rodzajów podłóg. 

 

W dzienniku budowy dokonuje się zapisów dotyczących międzyoperacyjnych odbiorów 

poszczególnych robót zanikających, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podkładów, od 

których jakości zależy ostateczna wartość techniczna okładzin. 

Badania wykonanych okładzin składają się z badań pośrednich, które obejmują badania 

materiałów, podkładów, warstw izolacyjnych itp., oraz badań bezpośrednich obejmujących 

sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu. 
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Zakres podstawowych czynności kontrolnych w trakcie odbioru, zarówno przejściowego, jak i 

końcowego, obejmuje: 

• sprawdzenie kompletności przedłożonej dokumentacji, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania robót poprzedzających na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy lub protokołów odbioru, 

• sprawdzenie zgodności z projektem zastosowanych wyrobów - na podstawie zapisów j w., 

• sprawdzenie jakości wykonania wizualnie lub na podstawie przeprowadzonych w trakcie 

odbioru badań sprawdzających. 

 

Kontrola wykonanej okładziny powinna obejmować: 

• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując okładziny z 

projektem przez oględziny i  

• jakość materiałów, na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 

przedłożonych przez dostawców, 

• sprawdzenie odchylenia powierzchni okładziny od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej 

długości 2 m przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu prześwit 

między łatą i powierzchnią należy zmierzyć z dokładnością do 1 mm, 

• sprawdzenie prostoliniowości krawędzi za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m i dokonanie 

pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

• sprawdzenie grubości dylatacji za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru suwmiarką z 

dokładnością do 1 mm. 

• Wyniki kontroli okładzin powinny być porównane z wymaganiami podanymi w ST i opisane w 

dzienniku budowy lub protokole załączonym do dziennika budowy. 

• Jeżeli choć jedna z kontrolowanych cech nie spełnia stawianego wymagania, odbieranych 

prac budowlanych nie można uznać za wykonane prawidłowo. 

3.6 Odbiory robót 

Odbiory robót prowadzone będą systematycznie w miarę podstępu prac w okresach ustalonych w 

umowie / kontrakcie zawartym z Zamawiającym. Przedmiotem odbioru będzie: 

 kompletność wykonanych prac 

 jakość prac. 
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3.7 Przedmiar i obmiar robót 

Przedmiar i obmiar robót izolacyjnych należy prowadzić dla każdego rodzaju robót odnoszącego 

się do roboty podstawowej, należy stosować jednostki miar pozwalające jednoznacznie określić 

zakres prac: 

 m2  – dla powierzchni 

 m  – dla elementów liniowych. 

3.8 Rozliczenie robót 

Rozliczenie robót zostanie wykonane na zasadach określonych w umowie. Podstawą do 

rozliczenia może być: 

- kosztorys powykonawczy, 

- harmonogram rzeczowo – finansowy 

- inny dokument 

Rozliczeniu podlegają tylko elementy skończone, czyli takie części robót, które można 

wyodrębnić jako jedną całość i uznać, że zostały kompletnie wykonane. W przypadku płatności 

częściowych zaleca się grupowanie elementów w takie pakiety, które będą łatwe do oceny i 

weryfikacji. 

3.9 Dokumenty odniesienia 

Przy wykonywaniu robót izolacyjnych podstawowym dokumentem odniesieni jest projekt 

budowlany oraz Normy i instrukcje techniczne producentów stosowanych materiałów. 

 


