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  ZAWARTOŚĆ PROJEKTU  

Lp. Nazwa  

A 
ZESPÓŁ PROJEKTOWY, KSEROKOPJE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ O 
PRZYNALEŹNOŚCI DO IZBY BUDOWNICTWA, OŚWIADCZENIA 
PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 

B CZĘŚĆ OPISOWA  

1.1 Opis techniczny  

C INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

D WYKAZ DECYZJI, OPINII I UZGODNIEŃ  

2.1 
 
 

Warunki i dane techniczne do projektowania wydane przez Przedsiębiorstwo 
Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” – pismo PW-K/TNI/9698/2019 z dnia 
09.12.2019  r. 
 

 

2.2 
Odpis PROTOKOŁU NR PODGIK.6630.1.262.2020 koordynacji dokumentacji 
projektowej z dnia 07.05.2020 r.  
 

 

2.3 
 

 
Decyzja znak GK.7230.1.329.2019 o ustaleniu lokalizacji sieci wodociągowej w 
pasie drogowym drogi gminnej w ul. Kolejowej, ul. Wierzbowej oraz ul. Bukowej w 
Legionowie z  dnia 30.12.2019 r. 
 
 

 

   

E CZĘŚĆ RYSUNKOWA  
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 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU  

L.p.   

1.0 
 

Projekt zagospodarowania terenu 
Skala 1:500 
 

 

2.0 
 

Profil podłużny sieci wodociągowej – w ul. Kolejowej i Al. Legionów 
Skala 1:100:500 
 

 

2.1 
 

Profil podłużny sieci wodociągowej – w ul. Wierzbowej i ul. Bukowej 
Skala 1:100:500 
 

 

3.0 
Podwieszenia istniejących sieci  
bez skali 
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OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane  (Dz. U. z 2018 r., poz. 

1202 ze zm.), niniejszym oświadczamy że  projekt budowlano – wykonawczy: 

„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Dz110 mm, L= 522,20 m w ul. Kolejowej – ul. Wierzbowej –  

ul. Bukowej w Legionowie” został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, oraz obowiązującymi 

Polskimi Normami i zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

Podpis projektanta Podpis sprawdzającego 

  

mgr. inż. Adam Czajkowski mgr inż. Monika Jemielity 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot inwestycji i zakres 

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociągowej Dz 110 mm,  w ul. Kolejowej, ul. 

Wierzbowej i ul. Bukowej w Legionowie. Budowa tego odcinka wodociągu umożliwi podłączenie do 

miejskiej sieci wodociągowej budynków położonych wzdłuż tych ulic. 

Inwestycja ma za zadanie zapewnić dostawę wody miejskiej do mieszkańców posesji wzdłuż 

projektowanego odcinka wodociągu. 

1.2. Podstawa opracowania 

Merytoryczną podstawę niniejszego opracowania stanowią: 

 dokumentacja powykonawcza przewodu wodociągowego w ul. Bukowej w Legionowie, 

 warunki techniczne PWK/TNI/9698/2019 z dnia 09.12.2019 r.  wydane przez PW-K „Legionowo”  

Sp. z o.o.,  

 uzgodnienia i wytyczne Inwestora, 

 aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

 uzgodnienia i opinie, 

 wizje lokalne w terenie, 

 obowiązujące akty prawne i regulacje normatywne, 

 oferty i katalogi. 

1.3. Inwestor 

Inwestorem sieci będzie Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o.,  

ul. Kościuszki 16A, 05-120 Legionowo. 

1.4. Podstawowe parametry obiektu budowlanego 

 Przewód wodociągowy PE Dz 110 mm, L=522,20 m, zagł. 1,6 -1,9 m do osi w odniesieniu do terenu. 

Zagłębienie przewodu dostosowano do istniejącego i projektowanego uzbrojenia. 
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa przewodu wodociągowego wzdłuż ul. Kolejowej, ul. Wierzbowej 

i ul. Bukowej w Legionowie. 

2.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Teren inwestycji usytuowany jest w północno zachodniej części Legionowa obejmujący obszar części  

ul. Kolejowej, ul. Wierzbowej i ul. Bukowej w Legionowie. Są to tereny o uzbrojeniu podziemnym jak i 

nadziemnym tj. kanalizacja sanitarna, gaz, kable energetyczne i telekomunikacyjne. Na 

projektowanym obszarze występuje zabudowa jednorodzinna. 

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projektowana infrastruktura znajduje się na terenie objętym miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego terenu gminy Legionowo. Wodociąg zlokalizowany jest w pasie drogowym ul. 

Kolejowej, ul. Wierzbowej i ul. Bukowej w Legionowie. 

2.4. Zestawienie powierzchni 

Powierzchnia zajmowana pod projektowane sieci będzie równa gabarytom zewnętrznym rur lub 

przewodów oraz obiektów na sieciach. 

2.5. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego 

Obszar oddziaływania obiektu budowlanego mieści w granicach rozpatrywanych działek. Obszar 

oddziaływania obiektu budowlanego określono na podstawie: Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz.1202 z późn. zmianami) art. 5 ust.1. 

2.6. Dane informujące, czy teren jest wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlega 
ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zag. Przestrzennego 

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń 

miejscowego planu zagospodarowania. 

2.7. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego, 
znajdującego się w granicach terenu górniczego 

Nie dotyczy 

2.8. Informacja o istn. i przewidywanych zagrożeniach dla środowiska 

Planowana inwestycja jest przedsięwzięciem proekologicznym. 

Nieznaczna uciążliwość zamierzenia inwestycyjnego wystąpi jedynie w trakcie jego realizacji. 

Uciążliwość ta będzie związana głównie z hałasem i wibracjami wywołanymi użyciem maszyn 

budowlanych, wzmożonym ruchem pojazdów budowy oraz tymczasowymi zmianami w 

dotychczasowej organizacji ruchu i ustąpi wraz z zakończeniem robót budowlanych. 
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Zrealizowany obiekt budowlany będzie dla środowiska neutralny, gdyż materiały zastosowane do 

budowy wodociągu oraz rozwiązania techniczne połączeń rur gwarantują ich pełną szczelność, a w 

trakcie bezawaryjnej eksploatacji projektowanego wodociągu nie przewiduje się powstawania 

żadnych odpadów. W przypadku uszkodzenia bądź zniszczenia istniejącej roślinności podczas 

budowy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania odtworzeń na własny koszt. 

2.9. Warunki gruntowo-wodne 

Projektowany obiekt zalicza się do I kategorii geotechnicznej (Dz. U. 2012, poz. 463). Stosownie 

do § 4.1. ust. 2 pkt. 1, warunki gruntowe należy uznać za proste. 

2.10. Odtworzenie nawierzchni 

Zgodnie z Decyzjami gestorów dróg po zakończeniu prac budowlanych należy niezwłocznie 

przywrócić drogę do poprzedniego stanu użyteczności zgodnie z aktualna wiedzą inżynierską oraz 

obowiązującymi normami i przepisami. 

3. PROJEKT BUDOWLANY – część opisowa 

3.1. Informacje wstępne 

Teren objęty projektowaniem jest uzbrojony w przewody gazowe, sieć kanalizacji sanitarnej, linię 

elektroenergetyczną, linię napowietrzną zasilającą latarnie uliczne, przewody telekomunikacyjne. 

Trasa wodociągu została zaprojektowana w pasie drogowym ul. Kolejowej, ul. Wierzbowej i  

ul. Bukowej. 

3.2. Opis rozwiązań projektowych 

Sieć wodociągową wykonana będzie za pomocą metody bezwykopowej – przewiertem sterowanym z 

rur PE 100-RC Dz110x6,6 SDR17 PN10 łączonych przez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe. 

Prace prowadzić zgodnie z dołączoną dokumentacją graficzną. Sieć zaprojektowano z 

zastosowaniem technologii horyzontalnego przewiertu sterowanego (HDD), metoda zapewnia 

wykonanie wodociągu bez naruszenia istniejących elementów. Włączenia w istniejący wodociąg 

wykonać za pomocą trójnika żeliwnego sferoidalnego kołnierzowego.  

W miejscach wystąpienia przykrycia mniejszego niż 1,4 m należy wykonać ocieplenie 

wodociągu chroniąc go przed przemarzaniem. Należy zastosować materiał termoizolacyjny - 

dwie warstwy np. łupki poliuretanowych o gr. 5 cm. Wszystkie urządzenia i uzbrojenie wodociągu 

należy oznakować wg normy PN-86/B-09700. Lokalizacja oznakowania powinna być widoczna i 

jednoznacznie określająca miejsce położenia danego uzbrojenia. Hydrant ppoż. dodatkowo 

oznakować pryzmatami wg normy PN 65 M-51520. 
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3.3. Zasuwy 

Na włączeniu w istniejący wodociąg oraz na węzłach połączeniowych zaprojektowano zasuwę 

sieciową F4 kołnierzową miękkouszczelnioną DN100 i DN80 na ciśnienie PN16. Zasuwy muszą być 

wykonane zgodnie z normą PN-EN 558-1:2001. Korpus i pokrywa zasuw z żeliwa sferoidalnego 

gatunek (min GGG40) malowane farbą epoksydową zgodnie z normą GSK, pełny przelot zasuwy (bez 

przewężeń na wysokości klina). Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocą profilowanej uszczelki 

zagłębionej w korpusie. Trzpień ze stali nierdzewnej walcowany na zimno. Potrójne uszczelnienie 

trzpienia (pierścień górny, 4 oringi, uszczelka manszetowa. Klin z żeliwa sferoidalnego 

nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie powłoką EPDM z pełnym przelotem. Obudowy do zasuw 

teleskopowe (wykonane z rury ocynkowanej w rurze ochronnej z PE z uniwersalnym kołpakiem 

górnym oraz trwałym oznakowaniem na rurze wymiarów zasuwy i długości przedłużacza . 

Zasuwy sieciowe należy posadowić na bloku podporowym wykonanym z betonu klasy 

C30/35. Trzpień zasuwy umieścić w skrzynce ulicznej żeliwnej do zasuw. 

3.4. Hydranty 

Ze względów ochrony przeciwpożarowej zaprojektowano hydranty podziemne z 

odwodnieniem DN80. 

Hydranty podziemne z rury żeliwnej, średnicy nominalnej DN 80, samoczynnie odwadniające się z 

chwilą odcięcia wody, na ciśnienie nominalne 1,6 MPa, temperatura czynnika do 70°C, połączenie 

kołnierzowe wg PN-EN 1092-2;1999.  

Hydranty służyć będą do płukania, odwodnienia i odpowietrzenia sieci wodociągowej. Hydranty muszą 

być zgodne z normą PN-EN 14339:2009. Pełne zabezpieczenie antykorozyjne- wewnętrznie i 

zewnętrznie – farbą proszkową produkowaną na bazie żywic epoksydowych o minimalnej 

grubości 250 mikronów oraz grzybek (tłok) wykonany z żeliwa sferoidalnego pokryty 

elastomerem gwarantującym szczelność. Wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonane ze 

stali nierdzewnej. Uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwójnie o-ringowe wykonane z NBR 

lub EPDM, uszczelki płaskie z poliamidu. 

Hydranty projektuje się na kolanie stopowym dwukołnierzowym DN80 z zasuwą odcinającą 

miękkouszcelnioną kołnierzową z żeliwa DN80 mm na ciśnienie nominalne 1,6MPa. Pod hydrantem 

wykonać podbudowę betonową umożliwiającą podparcie armatury. 

Należy stosować bloki podporowe z betonu klasy C30/37. 

Podczas wykonywania węzła przy hydrancie należy zwrócić szczególną uwagę na wykonywanie 

właściwej warstwy odwodnienia. Pod hydrantem w strefie odwodnienia należy wykonać podsypkę ze 

żwiru sortowanego w ilości 0,38m³ na sztukę. 
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3.5. Roboty ziemne 

Charakterystyka wykonania przewiertu HDD 

 
Instalowanie wodociągu projektuje się w technologii Horyzontalnego Przewiertu Sterowanego  w 

skrócie  HDD (Horizontal Directional Drilling). 

Dla realizacji przewiertów należy zmobilizować wiertnicę o minimalnej sile uciągu/pchania wynoszącej 

8 ton oraz minimalnym momencie obrotowym 3 kNm. Proces wiercenia należy prowadzić z 

zastosowaniem bentonitowej płuczki wiertniczej. Dopuszcza się prowadzenie prac wiertniczych bez 

zastosowania systemu recyklingu płuczki. Płuczkę wiertniczą wypływającą z otworu wiertniczego 

należy magazynować w ziemnych dołach płuczkowych, dno należy zabezpieczyć za pomocą 

geowłókniny mocowanej do krawędzi dołu. 

Wymagane minimalne wymiary placu budowy po stronie maszynowej wynoszą: 8 m x 2 m, natomiast 

po stronie rurowej: 2 m x 4 m. Dodatkowo należy uwzględnić miejsce na ułożenie liry o szerokości ok. 

1 m i długości dostosowanej do instalowanej rury. 

Przewiert realizowany będzie w trzech podstawowych etapach: 

1) Wiercenie pilotowe 

2) Poszerzanie otworu 

3) Instalacja rurociągu 

 

Wiercenie pilotowe 

Jest to etap, w którym wykonuje się wiercenie po trasie zdefiniowanej w projekcie budowlano - 

wykonawczym. W późniejszych etapach po tej samej trajektorii będą wykowywane pozostałe operacje 

wiertnicze, w tym instalacja rury. W związku z powyższym, jest to najważniejszy etap w procesie 

wiercenia, dlatego też, przed przystąpieniem do prac należy dokładnie przeanalizować trajektorię 

otworu  i zweryfikować ją z rzeczywistymi warunkami na placu budowy oraz skonfrontować z 

technicznymi możliwościami wykonania założonej trajektorii projektowej w stosunku do samych 

możliwości techniki HDD i wykonawcy przewiertu. Proces drążenia otworu w tym etapie będzie 

odbywał się poprzez urabianie hydromonitorowe za pomocą płytki sterującej. Zaleca się zastosowanie 

płytki sterującej. Medium urabiającym ciśnieniowo grunt oraz wynoszącym powstały urobek, będzie 

płuczka wiertnicza. Urabiany grunt będzie transportowany na powierzchnię przestrzenią 

pierścieniową. Zadaniem płuczki będzie również chłodzenie płytki sterującej oraz smarowanie 

zewnętrznych ścian żerdzi wiertniczych. Należy dostosować parametry reologiczne płuczki do 

rzeczywistych warunków geologicznych wiercenia. Moment obrotowy pochodzący z głowicy wiercącej 

urządzenia wiertniczego na narzędzie, przekazywany będzie za pomocą przewodu wiertniczego (tzw. 

żerdzi). Wewnątrz przewodu płuczkowego płuczka wiertnicza będzie płynąć pod ciśnieniem zadanym 

przez pompę płuczkową zamontowaną na wiertnicy, bądź stanowiącą odrębny element zestawu 

wiertniczego. Trajektorię wiercenia na bieżąco należy kontrolować przy użyciu radiowego systemu 

nawigacyjnego. Na podstawie pomiarów należy korygować kierunek 
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wiercenia, jeśli odbiega on od założeń projektowych. Ze względu na specyfikę techniki HDD oraz 

anizotropowy charakter ośrodka geologicznego dopuszcza się odchyłki w trajektorii wiercenia. 

Odchyłki te nie mogą jednak zmniejszyć minimum dopuszczalnego promienia instalacji wciąganego 

rurociągu stalowego. 

 

Poszerzanie otworu 

W tym etapie dokonuje się poszerzenia (zwiększenia średnicy) otworu po trajektorii zadanej przez 

wiercenie pilotowe. Poszerzenie należy wykonać odpowiednio dobranym do warunków geologicznych 

i geometrii otworu, zestawem narzędzi tzw. rozwiertakami. Rekomenduje się wykonanie poszerzania 

w dwóch przejściach do docelowej średnicy rozwiertakiem uniwersalnym. Podobnie jak przy wierceniu 

pilotowym podczas poszerzania otworu cały czas podawana będzie płuczka wiertnicza (wypływająca 

w otworze wiertniczym przez dysze umieszczone na ściankach rozwiertaka). Podstawowym zadaniem 

płuczki na tym etapie będzie wynoszenie urobku z otworu, pomoc w urabianiu jego ścian, chłodzenie 

rozwiertaka oraz stabilizacja ścian otworu. Jeżeli w trakcie przejść poszerzających parametry 

wiertnicze (siła uciągu, moment obrotowy) będą wskazywać na możliwość wystąpienia trudności 

podczas procesu instalacji należy wykonać dodatkowe przejście (marsz kalibrujący) w celu 

sprawdzenia jakości otworu wiertniczego i jego przygotowania do instalacji rurociągu. 

 

Instalacja rurociągu 

Będzie ostatnim etapem wykonywania instalacji metodą HDD. Po wykonaniu poszerzania otworu, do 

którego wciągany będzie rurociąg przystępuje się do etapu instalacji. Otwór wiertniczy należy wypełnić 

szlamem o odpowiednim ciężarze właściwym zapewniającym korzystne warunki instalacji rurociągu z 

punktu widzenia geometrii otworu. Zaleca się zastosowanie do procesu instalacji rozwiertaka 

uniwersalnego zespolonego z krętlikiem umożliwiającym przeniesienie maksymalnej siły instalacyjnej 

możliwej do osiągnięcia przez zastosowaną wiertnicę. 

Rurociąg do procesu instalacji należy przygotować w jednym odcinku oraz umieścić na rolkach o 

wysokości ok. 30cm, co zmniejszy siłę instalacji oraz zabezpieczy przed uszkodzeniem rurę z PE. 

W celu ułatwienia wciągnięcia rurociągu do rozwierconego otworu należy rurociąg unieść na wysokość 

ok. 100 cm. 

3.6. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia 

W miejscach wykonywania komór roboczych projektowanego wodociągu mogą wystąpić zbliżenia i 

skrzyżowania z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym typu: gazociąg, 

przewody telekomunikacyjne, kable i słupy elektroenergetyczne. 

W sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia podziemnego na trasie projektowanej sieci oraz w pobliżu 

napowietrznej linii elektroenergetycznej wykopy wykonywać ręcznie – bez użycia łomów i kilofów, z 

zachowaniem należytej ostrożności. Na skrzyżowaniach sieci z innym uzbrojeniem należy wykonać 

zabezpieczenia zgodne z wymogami właścicieli tego uzbrojenia oraz Rys. 3.0. Odległości bezpieczne 
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według normy SEP N SEP-E-004. Skrzyżowanie z istniejącymi kablami elektrycznymi wykonać 

poprzez założenie na istniejący kabel rury osłonowej o długości 3,0 m oraz ewentualne uzupełnienie 

nad trasą kabla pasa folii ostrzegawczej. Zabezpieczenia podlegają odbiorowi przez przedstawiciela 

Zakładu Energetycznego. Na czas wykonywania zabezpieczenia kabla elektrycznego należy wyłączyć 

napięcie w tym kablu. 

Odkopane kable telekomunikacyjne zabezpieczyć przed uszkodzeniem w okresie trwania robót. W 

razie potrzeby kabel  telekomunikacyjny (lub jego obudowę) podwiesić, tak aby linia nie uległa 

załamaniu. 

Podczas prowadzenia robót może się okazać, że nie wszystkie elementy uzbrojenia podziemnego 

zostały pokazane na planie i profilu. Wykonawca jest zobowiązany w takim przypadku razem z 

właścicielem sieci określić miejsce ewentualnej kolizji oraz sposób zabezpieczenia podczas 

wykonawstwa. 

W trakcie realizacji należy przestrzegać uwag i zaleceń wynikających z wydanej przez ZUDP opinii 

uzgadniającej lokalizację sieci. 

3.7. Próba szczelności 

Przed oddaniem rurociągu do eksploatacji, należy wykonać płukanie, dezynfekcję i próby szczelności 

zgodnie z PN-EN-805 „ Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich 

części składowych”. 

Próbę szczelności badanego odcinka należy przeprowadzić przy temperaturze zewnętrznej nie 

niższej niż +1°C. Próbę wykonać po ułożeniu przewodów i przysypce z podbiciem z obu stron 

piaszczystym gruntem. 

Szczelność przewodu powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 minut, 

podczas przeprowadzania próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1MPa (10 bar). 

Po pozytywnej próbie szczelności i zasypaniu wykopów należy wykonać dezynfekcję przewodów 

roztworem podchlorynu sodu w ilości 250 mg/l wody. Po 48 godz. przewody należy poddać 

intensywnemu płukaniu wodą z prędkością około 1 m/s. 

Płukanie wykonywać pod nadzorem P-WK „Legionowo”. 

Po zakończeniu płukania należy wykonać badania mikrobiologiczne wody. 

4. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE I IZOLACJE 

Projektowane przewody z tworzyw sztucznych nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń 

antykorozyjnych oraz izolacji. Projektowane uzbrojenie sieci jest zabezpieczane fabrycznie. 

Betonowe elementy instalacji zabezpieczyć przed wilgocią izolacją powłokową np. Izolbet DP 

(dwukrotne smarowanie) na zagruntowanym Izolbetem A podłożu (smarowanie jednokrotne). 
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5. WARUNKI BHP I PPOŻ. 

W trakcie prowadzenia robót  należy przestrzegać Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/1997, 

poz. 844). 

6.    WYMAGANIA DLA WYROBÓW BUDOWLANYCH  

Zastosowane materiały i urządzenia powinny spełniać wymagania techniczne odpowiednich norm i 

przepisów oraz posiadać deklarację zgodności stosownie do wymagań Ustawy z dnia 30.08.2002 r. o 

systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166/2002, poz.1360 z późniejszymi zmianami),  oraz Ustawy z 

dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92/2004, poz.881 z późniejszymi zmianami). 

Urządzenia ppoż. muszą posiadać dopuszczenia do użytkowania zgodne z Rozporządzeniem 

ministra spraw wewnętrznych w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa 

publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych 

wyrobów do użytkowania z dnia 20.06.2007r (Dz.U. Nr 143/2007, poz. 1002). 

 

7. WYTYCZNE MONTAŻU 

W trakcie prowadzenia robót  należy przestrzegać następujących wytycznych: 

 Elementy instalacji, urządzenia i wyposażenie wbudowane powinny posiadać certyfikat na 

znak bezpieczeństwa lub certyfikat (deklarację) zgodności z PN. 

 Wbudowane materiały i urządzenia winny posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie wydane przez ITB COBRTI INSTAL. 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wyznaczyć trasę przewodów. 

 Przed rozpoczęciem robót montażowych należy w miejscach połączeń i kolizji istniejącego 

uzbrojenia z projektowanymi przewodami wykonać odkrywki i zinwentaryzować rzeczywiste 

rzędne. 

 Zabezpieczyć odsłonięte w czasie prac istniejące uzbrojenie podziemne. 

 Wszystkie roboty ziemne i montażowe należy prowadzić zgodnie z „Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót COBRTI INSTAL” – sieci wodociągowe, zeszyt 3. 

 Instalacje montować należy zgodnie z instrukcjami montażowymi wydanymi przez           

producentów zastosowanych materiałów i urządzeń. 

 Rury układać ściśle wg wytycznych producenta dobranego systemu. 

 Przy wykonywaniu instalacji przestrzegać obowiązujących regulacji prawnych. 

 Rzędne skrzynek do zasuw dopasować do rzeczywistych rzędnych wykonanej nawierzchni 

drogowej i poziomu terenu. 
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 Wytyczne rozruchu i eksploatacji nie wchodzą w zakres niniejszego opracowania. 

 

W projekcie budowlanym zaproponowano przykładowych dostawców oraz typy urządzeń; dopuszcza 

się zastosowanie odpowiedników o równoważnych parametrach technicznych. 

8. UWAGI KOŃCOWE 

 przed rozpoczęciem wykonywania robót należy wystąpić do zarządcy dróg z wnioskiem o 

wydanie zezwolenia na prowadzenie robót oraz decyzji o ustaleniu opłaty za umieszczenie w/w 

urządzeń w pasie drogowym, 

 przestrzegać uwagi zaleceń zawartych w protokole PODGIK, 

 w trakcje wykonywania prac zapewnić nadzór geodezyjny, 

 wszelkie zmiany w stosunku do projektu formalnie uzgodnić z PW-K Legionowo Sp. z o.o. i 

projektantem, 

 w trakcie wykonywania prac przestrzegać obowiązujące przepisy i normy w tym Prawo 

Budowlane. 

 Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu robót dostarczyć dokumentację powykonawczą 

zgodnie z wymogami PW-K Legionowo Sp. z o.o. oraz inwentaryzację powykonawczą, która 

powinna zawierać: 

 mapę papierową z inwentaryzacją przebiegu sieci wodociągowej wykonaną zgodnie z 

zaleceniami i potwierdzoną oryginalną pieczątką przez właściwy Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej. 

Projektant nie bierze odpowiedzialności za niezgodność uzbrojeń istniejących i naniesionych na plan 

sytuacyjny względnie brak jego naniesienia i wynikające z tego ewentualne komplikacje lub 

uszkodzenia. 

Projekt sporządzono zgodnie z § 140 ust. 8 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 

z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1643 ze zm.). który dopuszcza w przypadku braku miejsca 

w pasie drogowym poza jezdnią dopuszcza się usytuowanie infrastruktury podziemnej pod jezdnią 

drogi klasy L  i D na terenie zabudowy, pod warunkiem zlokalizowania zwieńczeń studni w osiach 

pasów ruchu. 

Projektowana sieć wodociągowa została zlokalizowana częściowo pod istniejącą jezdnią drogi klasy 

L tj. ul. Kolejowej, ul. Wierzbowej i ul. Bukowej w Legionowie, ponieważ z uwagi na istniejącą 

infrastrukturę brak miejsca usytuowania sieci poza pasem drogi. Jednocześnie nie projektuje się 

zwieńczeń studni. 

W ul. Aleja Legionów wodociąg został zlokalizowany poza jezdnią drogi klasy Z. 
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9. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 

L.p. Nazwa, symbol 
Średnica 

(mm) 

Ilość 

szt. 
Uwagi 

1. Rury z PE RC 100 Dz110 SDR 17 PN10 Dz100x6,6 mm 522,0 m łączna długość rur 

 2. 
Zasuwa żeliwna kołnierzowa z miękkim 
uszczelnieniem typu F4, PN16 DN 100 9  

3. 
Zasuwa żeliwna kołnierzowa z miękkim 
uszczelnieniem DN80 typu F4, PN16 DN 80 3  

4. Hydrant podziemny DN80 PN16 DN 80 3  

5. Kolano stopowe DN80 PN16 DN16 3  

6. Króciec dwukołnierzowy DN80 PN16 DN80 3  

7. Skrzynka uliczna do hydrantu  3  

8. Trójnik żeliwny kołnierzowy T, PN16 DN 100/80 2  

9. Trójnik żeliwny kołnierzowy T, PN16 DN 100/100 3  

10. Skrzynka uliczna dla zasuw  12  

11. Obudowa do zasuw teleskopowa  12  

12. 
Tuleja kołnierzowa wraz z kołnierzem 
stalowym luźnym do rur PE SDR17 Dz100 

Dz110 16  

13. 
Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE PN16 
DN80 

DN80 1  

14. Kołnierz ślepy DN100 PN16 DN100 3  

 
 
 

 
 

mgr inż. Adam Czajkowski 
upr. nr LOD/2101/PWOS/13 
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C. INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 
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1. Kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Realizacja robót budowlanych prowadzona będzie w następującej kolejności: 

1) prace przygotowawcze: 

- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót, 

- dostarczenie na teren budowy materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 

- zabezpieczenie placu budowy, 

2) prace podstawowe: 

o wykonanie wykopów, 

o wykonanie podsypki, 

o ułożenie rurociągu, 

o wykonanie prób szczelności, 

o zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu, 

o odtworzenie terenu i nawierzchni. 

 

2. Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Na terenie planowanej inwestycji nie znajdują się takie elementy. 

 

3. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót 

Kierownik budowy winien zwrócić szczególną uwagę na zagrożenia występujące przy wykonywaniu 

robót ziemnych takie jak: 

 upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak 

przykrycia wykopu), 

 zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed 

obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 

 potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 

budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i 

urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Wykonywanie robót 

ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

 elektroenergetyczne, 

 telekomunikacyjne, 

 wodociągowe i kanalizacyjne, 

 gazociągi, 

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą 

być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 

ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 

tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady 

zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad powinny znajdować się na 

wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. Wykopy o 

ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do 

głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o 

szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie 
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większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja 

geologiczno - inżynierska.  

W czasie wykonywania wykopów ze ścianami o bezpiecznym nachyleniu należy: 

 w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy wykonać spadki odprowadzające wody 

opadowe w kierunku od wykopu, 

 likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuwanie naruszonego gruntu z 

zachowaniem bezpiecznego pochylenia skarpy, 

 sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie i dłuższej przerwie w pracy. 

Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas, 

gdy teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu. Jeżeli wykop 

osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu. 

Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. 

Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, 

w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla 

zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości 

większej od 2,0 m. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

 w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane 

oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 

 w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 

naturalnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do 

tworzenia nawisów gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką nawet w czasie postoju 

jest zabronione. 

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na 

głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub 

obudową prefabrykowaną. 

Kierownik budowy winien zwrócić szczególną uwagę na zagrożenia występujące przy 

wykonywaniu robót elektrycznych takich jak: 

 roboty wykonywane w pobliżu czynnych linii energetycznych nn układanych w ziemi (ryzyko 

porażenia prądem elektrycznym o napięciu 0,4kV), 

 roboty związane z montażem urządzeń w złączach: istniejącym i projektowanym (ryzyko 

porażenia prądem elektrycznym o napięciu 0,4kV), 

 roboty elektryczne związane z podłączeniem kabli nn do złącz energetycznych: istniejącego i 

projektowanego (ryzyko porażenia prądem elektrycznym o napięciu 0,4kV). 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 

technicznych: 

 pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu) 

 potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 

budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 

niebezpiecznej), 

 porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 

eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w 
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przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające 

dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono 

dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia 

techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację 

techniczno - ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. Operatorzy lub maszyniści żurawi, 

maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać 

wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które 

nie posiadają kabin, powinny być: 

 zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 

 osłonięte w okresie zimowym. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na zagrożenie wynikające z prowadzenia prac w pobliżu 

ruchliwej ulicy, torów kolejowych i na wyjazd z terenu budowy. Ponadto kierownik budowy powinien 

zwrócić szczególną uwagę na: 

 udzielenie instruktażu i zapoznanie brygad ze specyfiką występujących robót, 

 przestrzeganie zasad bhp oraz przewidywanie powstających zagrożeń, 

 zorganizowanie, w razie potrzeby, pierwszej pomocy, 

 zorganizowanie warunków ewakuacji między innymi przez oznakowanie placu budowy, 

 bezwzględne przestrzeganie trzeźwości pracowników, 

 przestrzeganie na placu budowy podstawowych zasad higieny i kultury pracy, 

 oznakowanie placu budowy tablicami informacyjnymi, np.: o zasadach bhp przy obsłudze piły 

tarczowej, betoniarki i innych elektronarzędzi oraz o pracy na wysokości, 

 ochrona barierkami wolnych przestrzeni o wysokości powyżej 0,5m 

 utrzymanie porządku na placu budowy z zachowaniem segregacji materiałów budowlanych, 

 zorganizowanie placu budowy, 

 zastosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej. 

Pracownicy muszą być wyposażeni i używać odzież ochronną (kamizelki odblaskowe) oraz środki 

ochrony osobistej tj. kaski, rękawice, okulary, atestowane szelki, pasy bezpieczeństwa, ochraniacze na 

kolana. Prace mogące powodować zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi muszą być wykonywane 

jednocześnie co najmniej przez dwie osoby, celem asekuracji. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu 

usunięcia tego zagrożenia. 

4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

 szkolenie wstępne, 

 szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie 

pracowników z: 

 ogólnym zakresem stosowanej technologii związanej z działalnością zakładu, 

 podstawowymi przepisami bhp i p.poż. zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych 

pracy i regulaminach pracy, 

 zasadami postępowania na wypadek pożaru, 

 zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy, 
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 ogólnymi zasadami poruszania się po terenie zakładu pracy, terenie budowy objętym w 

projekcie, 

 czynnikami szkodliwymi występującymi w zakładzie pracy, 

 obowiązującymi w zakładzie pracy środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą roboczą 

pouczenie pracownika o obowiązku stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 

roboczej, 

 zasadami postępowania w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (pożaru, awarii, itp.), w 

tym zasadami udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy") powinien zapoznać 

pracowników z: 

 zakresem obowiązków służbowych na danym stanowisku pracy, 

 zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, 

 odpowiedzialnością wynikającą z zajmowanego stanowiska, 

  sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy 

na tym stanowisku, 

 metodami likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracownika czynnika niebezpiecznego, 

szkodliwego dla zdrowia lub uciążliwego, występującego w procesie pracy, zapoznanie z 

szczegółowymi przepisami z bhp i ppoż. dotyczącymi zagadnień na danym stanowisku pracy.  

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika 

na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie 

dłuższym niż 6 - miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 - lata, a na 

stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia 

wypadkowe - nie rzadziej niż raz w roku. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych 

maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy 

betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 kW. Na placu 

budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje 

bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

 wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników, 

 obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

 postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

 udzielania pierwszej pomocy. 

Wyżej wymienione instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem 

danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wyjednywania danej pracy, czynności do wykonywania po 

jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia 

lub zdrowia 

pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 

kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
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Przed przystąpieniem do każdego rodzaju robót kierownik jest zobowiązany do udzielenia 

pracownikom instruktażu z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 

Nr 47, poz. 401), w którym: 

 określi przepisy bhp dla danego rodzaju robót oraz zasady postępowania w przypadku 

wystąpienia zagrożeń; 

 przypomni o konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej zabezpieczających 

przed skutkami zagrożeń; 

 poda zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby. 

Wszyscy pracownicy mający kontakt z urządzeniami elektrycznymi oraz z elementami 

sieci energetycznej powinni mieć stosowne i aktualne uprawnienia SEP. Szkolenie należy 

prowadzić zgodnie z ramowym programem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

zawartym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w 

sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy./Dz.U. 

Nr 62. póz. 285/. 

 szkolenie okresowe. 

 szkolenia i okresowe kontrole znajomości przepisów bhp i ppoż. oraz instrukcji bhp i ppoż. w 

zakładzie 

pracy. 

 szkolenia Policji - szkolenia pracowników przewidzianych do kierowania ruchem w czasie 

prac. 

5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków. 

Przed rozpoczęciem robót należy zagospodarować teren budowy wykonując: ogrodzenie terenu 

budowy, wyznaczenie stref niebezpiecznych, drogi, wyjścia i przejścia dla pieszych. Należy ponadto 

doprowadzić media, zapewnić pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne, oświetlenie, wentylację, 

łączność, a także urządzić składowiska materiałów. 

Na budowie powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy. Ponadto należy zapewnić 

łączność telefoniczną stacjonarną lub komórkową. W widocznym miejscu na terenie budowy powinien być 

wywieszony wykaz z adresami i numerami telefonów do: 

 najbliższego punktu lekarskiego, 

 jednostki Straży Pożarnej, 

 posterunku Policji, 

 najbliższego punktu telefonicznego (np. budka telefoniczna). 

Na terenie prowadzonych robót rozbiórkowych należy umieścić odpowiednie tablice 

ostrzegawcze i informacyjne.  

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w odzież i 

urządzenia ochronne, jak hełmy, rękawice i okulary ochronne, a narzędzia ręczne powinny być mocno 

osadzone na trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie.  

Ponieważ roboty będą prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie ruchu publicznego konieczne 

jest wykonanie oznakowania zgodnie z organizacją ruchu zapewniającą bezpieczeństwo dla pieszych i 

pojazdów poruszających się drogą publiczną, oraz pojazdów i pracowników budowy. Konieczne jest także 

zabezpieczenie terenu budowy, aby zapewnić bezpieczeństwo osobom postronnym. Oznakowanie i 

elementy bezpieczeństwa na odcinku wykonywanych robót winno być kontrolowane i na bieżąco 
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doprowadzane do stanu pierwotnego. Jezdnie na dojazdach należy utrzymywać w stanie czystym i 

zadbanym. 

Prace w rejonie odkrytych istniejących urządzeń obcych należy prowadzić po zabezpieczeniu 

urządzeń dwudzielnymi rurami ochronnymi. Prace w rejonie urządzeń energetycznych prowadzić przy 

wyłączonym napięciu w urządzeniu. Potrzebę wyłączeń uzgodnić z właścicielem urządzenia. 

Podczas wykonywania prac, osoby bezpośrednio kierujące pracownikami przed przystąpieniem 

do prac ustalają postępowanie w razie zagrożenia, kierunek i przebieg ewakuacji. Wykonawcy winni być 

wyposażeni w sprzęt telekomunikacyjny (telefony komórkowe; krótkofalówki) umożliwiający szybki 

kontakt, wezwanie pomocy w nagłych przypadkach oraz kierowanie przez kierownictwo ewakuacją z 

terenu objętego zagrożeniem. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 

 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem, 

 organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z 

warunkami środowiska pracy, 

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także 

o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

Pozostałe środki ochrony: 

 należy przeprowadzić instruktaż ustny przed przystąpieniem pracowników do realizacji robót 

budowlanych, 

 należy przygotować miejsca pracy poprzez trwałe wygrodzenie terenu wzdłuż trasy wykopów 

linii kablowej, 

 pracowników należy wyposażyć w sprzęt ochrony osobistej stosowanie do zastosowanej 

metody prowadzenia robót montażowych. Kierownik budowy obowiązany jest informować 

pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 

 przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w 

sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić: 

 posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, 

 napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania 

pracy. 

Wszelkie prace specjalistyczne (w tym na wysokościach) mogą wykonywać tylko przeszkoleni 

pracownicy posiadający uprawnienia i aktualne specjalistyczne badania lekarskie stwierdzające zdolność 

do pracy. Wszelkie roboty winny odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i BHP. W razie 

stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, 

pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia 

tego zagrożenia.  
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Węzeł W3 - włączenie proj. hydrantu
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1. Połączenie zgrzewane

2. Proj. Tuleja kołnierzowa z luźnym kołnierzem PE  DN100 PN16

3. Proj. Trójnik żeliwny redukcyjny DN100/80  PN16 z odejściem kołnierzowym

4. Proj. Zasuwa kołnierzowa DN80 PN16

5. Proj. Króciec dwukołnierzowy DN80 PN16

6. Proj. kolano dwukołnierzowe ze stopką DN80 PN16

7. Proj. Hydrant DN80 PN16

7. Proj. Blok oporowy o wymiarach: h=0,3m, I 0,5m, b=0,18m, b1=0,08m,

a=0,2m (I B wg normy BN-81/9192-05)
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4. Proj. Trójnik kołnierzowy PN10 DN100 / 100 PN16

5. Proj. kołnierz ślepy DN100 PN16
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Węzeł W4

1. Połączenie zgrzewane

2. Proj. Tuleja kołnierzowa z luźnym kołnierzem PE  DN100 PN16

3. Proj. Proj. Zasuwa kołnierzowa DN100 PN16

4. Proj. Trójnik kołnierzowy PN10 DN100 / 100 PN16

5. Proj. kołnierz ślepy DN100 PN16

6. Proj. Blok oporowy o wymiarach: h=0,3m, I 0,5m, b=0,18m, b1=0,08m, a=0,2m

         (I B wg normy BN-81/9192-05)
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Proj. wod.
PE Dz1106
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Węzeł W2

1. Połączenie zgrzewane

2. Proj. Tuleja kołnierzowa z luźnym kołnierzem PE  DN100 PN16

3. Proj. Proj. Zasuwa kołnierzowa DN100 PN16

4. Proj. Trójnik kołnierzowy DN100/100 (wg. oddz. opracow.)

5. Proj. Blok oporowy o wymiarach: h=0,3m, I 0,5m, b=0,18m, b1=0,08m, a=0,2m

         (I B wg normy BN-81/9192-05)

1

Proj. wod. PE Dz110 (wg.
oddz. oprac.) w ul. Sosnowa

3

4

25

Proj. wod. PE Dz110 (wg.
oddz. oprac.) w Al. Legionów

Proj. wod. PE Dz110

1
2

1

2

PRZEWIERT STEROWANY HDD

WYKOP OTWARTY WYKOP OTWARTY

WYKOP OTWARTY

PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ - w ul. Kolejowej i Al. Legionów

IMIĘ I NAZWISKO

mgr inż. Adam Czajkowski

LOD/2101/PWOS/13
PROJEKTOWAŁ

FUNKCJA

STADIUM

NAZWA RYSUNKU

PROJEKTANT

IMIĘ I NAZWISKO

BRANŻA

PODPIS

DATA

NR UPRAWNIEŃIMIĘ I NAZWISKO

NAZWA INWESTYCJI

Sanitarna

0

NR RYS.

SKALA

REW. ARKUSZ

mgr inż. Łukasz Kozikowski

OPRACOWAŁ

mgr inż. Monika Jemielity

SPRAWDZIŁ MAZ/0041/PWOS/12

Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i
kanalizacyjnych

Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych

SPECJALNOŚĆ

PROJEKT BUDOWLANY

1:100:500

1 1
/

2.0

20.05.2020

20.05.2020

20.05.2020

UWAGI:

Przewody układać zgodnie z wytycznymi producentów.

Rzędne terenu skorygować na budowie.

Rzędne istniejących przewodów ustalić w trakcie wykonywania robót

budowlanych.

W rejonie skrzyżowań rurociągów należy wykonać wykopy próbne celem

zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego i zabezpieczyć przed

ewentualnym zniszczeniem.

Wszystkie prace w rejonie skrzyzowań przewodów prowadzić pod nadzorem

pracowanika gestora sieci.

W miejscach instalowania przewodu metodą wykopu otwartego należy

ułożyć w odległości 30cm nad przewodem taśmę sygnalizacyjną koloru

niebieskiego z metalową wkładką.

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Dz110 mm, L= 522,20 m w ul. Kolejowej -

ul.Wierzbowej - ul. Bukowej w Legionowie



Węzeł W4

1. Połączenie zgrzewane

2. Proj. Tuleja kołnierzowa z luźnym kołnierzem PE  DN100 PN16

3. Proj. Proj. Zasuwa kołnierzowa DN100 PN16

4. Proj. Trójnik kołnierzowy PN10 DN100 / 100 PN16

5. Proj. kołnierz ślepy DN100 PN16

6. Proj. Blok oporowy o wymiarach: h=0,3m, I 0,5m, b=0,18m, b1=0,08m, a=0,2m

         (I B wg normy BN-81/9192-05)
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Proj. wod.
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Węzeł W6

1. Połączenie zgrzewane

2. Proj. Tuleja kołnierzowa z luźnym kołnierzem PE  DN100 PN16

3. Proj. Proj. Zasuwa kołnierzowa DN100 PN16

4. Proj. Trójnik kołnierzowy PN10 DN100 / 100 PN16

5. Proj. kołnierz ślepy DN100 PN16

6. Proj. Blok oporowy o wymiarach: h=0,3m, I 0,5m, b=0,18m, b1=0,08m, a=0,2m

         (I B wg normy BN-81/9192-05)
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Proj. wod.
PE Dz1106
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Węzeł W5 - włączenie proj. hydrantu

Proj. wod. PE Dz110

Proj. wod. PE Dz110

3

5 1. Połączenie zgrzewane

2. Proj. Tuleja kołnierzowa z luźnym kołnierzem PE  DN100 PN16

3. Proj. Trójnik żeliwny redukcyjny DN100/80  PN16 z odejściem

kołnierzowym

4. Proj. Zasuwa kołnierzowa DN80 PN16

5. Proj. Króciec dwukołnierzowy DN80 PN16

6. Proj. kolano dwukołnierzowe ze stopką DN80 PN16

7. Proj. Hydrant DN80 PN16

7. Proj. Blok oporowy o wymiarach: h=0,3m, I 0,5m, b=0,18m,

b1=0,08m, a=0,2m (I B wg normy BN-81/9192-05)

8 8

8

4 76
1

2

1

2

Proj. wod.
PE Dz110

Proj. wod. PE
Dz110 (wg.
oddz. opracow.

Węzeł W7

1. Połączenie zgrzewane

2. Proj. Tuleja kołnierzowa z luźnym kołnierzem PE  DN100 PN16

3. Istn. trójnik DN100

Istn. przyłacze wodociągowe
3

Proj. wod. PE Dz110 (wg.
oddz. oprac.) w Al. Legionów

Istn. wod. Dz110

1
2

PRZEWIERT STEROWANY HDD PRZEWIERT STEROWANY HDD

WYKOP OTWARTY WYKOP OTWARTY WYKOP OTWARTY

PRZEWIERT STEROWANY HDD WYKOP OTWARTYWYKOP OTWARTY

UWAGI:

Przewody układać zgodnie z wytycznymi producentów.

Rzędne terenu skorygować na budowie.

Rzędne istniejących przewodów ustalić w trakcie wykonywania robót

budowlanych.

W rejonie skrzyżowań rurociągów należy wykonać wykopy próbne celem

zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego i zabezpieczyć przed

ewentualnym zniszczeniem.

Wszystkie prace w rejonie skrzyzowań przewodów prowadzić pod nadzorem

pracowanika gestora sieci.

W miejscach instalowania przewodu metodą wykopu otwartego należy

ułożyć w odległości 30cm nad przewodem taśmę sygnalizacyjną koloru

niebieskiego z metalową wkładką.

IMIĘ I NAZWISKO

mgr inż. Adam Czajkowski

LOD/2101/PWOS/13

PROJEKTOWAŁ

FUNKCJA

STADIUM

NAZWA RYSUNKU

PROJEKTANT

IMIĘ I NAZWISKO

BRANŻA

PODPIS

DATA

NR UPRAWNIEŃIMIĘ I NAZWISKO

NAZWA INWESTYCJI

Sanitarna

0

NR RYS.

SKALA

REW. ARKUSZ

mgr inż. Łukasz Kozikowski

OPRACOWAŁ

mgr inż. Monika Jemielity

SPRAWDZIŁ MAZ/0041/PWOS/12

Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i
kanalizacyjnych

Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych

SPECJALNOŚĆ

PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ - w ul. Wierzbowej i ul. Bukowej

PROJEKT BUDOWLANY

1:100:500

1 1
/

2.1

20.05.2020

20.05.2020

20.05.2020

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Dz110 mm, L= 522,20 m w ul. Kolejowej -

ul.Wierzbowej - ul. Bukowej w Legionowie



bez skali

IMIĘ I NAZWISKO

mgr inż. Adam Czajkowski

LOD/2101/PWOS/13

PROJEKTOWAŁ

FUNKCJA

STADIUM

NAZWA RYSUNKU

PROJEKTANT

IMIĘ I NAZWISKO

BRANŻA

PODPIS

DATA

NR UPRAWNIEŃIMIĘ I NAZWISKO

NAZWA INWESTYCJI

Sanitarna

0

NR RYS.
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SPECJALNOŚĆ

1 1
/

3.0

PODWIESZENIA ISTNIEJĄCYCH SIECI

20.05.2020

20.05.2020

20.05.2020
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