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1.1

1.2

WPROWADZENIE

Nazwa inwestycji

Remont wiaty sitopiaskownika z jego hermetyzacjg i ukltadem wentylacji z filtrem
weglowym na terenie punktu zlewnego sciekéw dz. nr 4 obreb 0070 Legionowo, jedn.

ew. 140801_1 Legionowo

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Remont budynku sitopiaskownika

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna (SST-
2) okreslajgca wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie

architektury.

Kod CPV wg stownika zamowien:

45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynkow

45213250-0 Roboty budowlane w zakresie przemystowych obiektow

budowlanych

45261000-4  Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
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2.1

2.2

STA-01 ROBOTY BLACHARSKO - DEKARSKIE

Stownik podstawowych pojec¢

Zakres robot

Roboty dotyczg wykonywania pokrycia dachu blachg trapezowg wraz z wykonaniem obrobek

blacharskich i orynnowania, a takze obrébek blacharskich uszczelniajgcych pokrycie sufitu i

scian.

2.3

Materiaty i sprzet

2.3.1 Materiaty

Dyspozycja ogoélna

Materiaty stosowane do wykonania robot pokrywczych blachg trapezowg powinny miec:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg
aprobatg techniczng lub krajowag specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg

za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie

znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa okreslonym przez Komisje Europejskag albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3g to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma

lub aprobatg techniczng badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju

pochodzenia, daty produkcji. Wszystkie materiaty do wykonania pokryé dachu powinny

odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach

technicznych).

Blacha na obrébki blacharskie

Blacha pfaska stalowa dwustronnie ocynkowana - powtoka cynkowa Z275 o masie 275 g/m2,

powlekana z powtokg poliuretanowg grubosci 50 - 55 ym.
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Opcjonalnie blacha moze by¢ zabezpieczona powtokg cynkowo — aluminiowg ZA255 o masie 255
g/m2 i dodatkowo powtokg z plastizolu o grubosci 200 pm.

Blacha na obrébki stosowane na zewnatrz musi by¢ odporna na korozyjnos¢ srodowiska C4.
Blacha, ktdra bedzie miata kontakt ze srodowiskiem wewnetrznym w budynku musi by¢ odporna

na korozyjnos¢ srodowiska C5

Blacha trapezowa

Blacha profilowana trapezowa TR35/207 grubosci min. 0,5mm  dwustronnie ocynkowana
(powtoka cynkowa Z275 o masie 275 g/m2) z powtokg zabezpieczajgca poliuretanowg grubosci

min 50 um

Orynnowanie
Orynnowanie wykonac z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC)

Wytrzymatos¢ na rozcigganie 242 N/mm?2
Wydtuzenie przy zerwaniu 2100%

Wytrzymato$¢ na rozcigganie udarowe 2500kJ/m2
Skurcz termiczny <3%

Temperatura miekniecia wedtug Vicata 275°C

Akcesoria

Przy ukfadaniu blachodachowki stosowaé akcesoria systemowe do mocowania, uszczelniani i
wykonczenia rekomendowane przez producenta. Miedzy innymi: uszczelke profilowang
samoprzylepng do uszczelniania kalenicy.

Blache mocowac¢ wkretami samowiertnymi z podktadkg z gumy EPDM

Rynny i rury spustowe mocowac za pomocg rynhakdéw i obejm systemowych.

2.3.2 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Liczba i wydajnosé sprzetu
powinna gwarantowac¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot. Sprzet bedacy witasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Sprzet do wykonywania robét pokrywczych. Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu
specjalistycznych narzedzi. Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do ciecia blachy, gietarka do

blachy, miotek, poziomice, palniki gazowe Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania
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producenta wyrobow do wykonania pokrycia blachodachéwka. Sprzet musi byé sprawny

technicznie i posiada¢ aktualne badania przydatnosci do uzytkowania.

24 Sposob wykonywania prac

2.4.1 Prace przygotowawcze

Istniejgcg konstrukcje stalowg oraz betonowag budynku oczysci¢, naprawi¢ i zabezpieczy¢

zgodnie z wytycznymi zawartymi w czesci konstrukcyjnej opracowania.

Zamontowa¢ dodatkowe ptatwie i rygle scienne stalowe zgodnie z wytycznymi zawartymi w

czesci konstrukcyjnej opracowania.

2.4.2 Ukfadanie blachy trapezowej i obrobki

Przed przystgpieniem do uktadania blachy trapezowej nalezy zamontowac¢ haki rynnowe oraz
pasy podrynnowe i nastepnie przystgpi¢ do uktadania arkuszy. Blache uktada¢ w potozeniu
~Pozytyw”, czyli wezszymi rowkami do dotu. Uktadanie rozpoczg¢ od prawego dolnego rogu.
Kolejne arkusze uktadac robigc zaktad na szerokos¢ co najmniej jednego ttoczenia. Pierwszy
szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidtowym kagtem ze wzgledu na niebezpieczenstwo
skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza
prawidtowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozyé¢ bez
przykrecania, w celu znalezienia prawidtowego sposobu utozenia. Blache trapezowg nalezy
uktada¢ i mocowaé za pomocg wkretow samonawiercajgcych do ptatwi stalowych. Wkrety nalezy
wkrecaé za pomocg wkretarki ze sprzegtem, zwracajgc uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym
naktadek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wystawa¢ poza brzeg gornej podktadki
stalowej. Wkrety powinny by¢é umieszczone w $rodku wgtebienia, w dolnej fali. £aczenia blach
wykonywac¢ krotkimi wkretami (20mm) w gorze profilu. Niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie
kalenicy za pomocg specjalnych uszczelek profilowanych i obrdbki blacharskiej kalenicowe;.

Wszystkie uszkodzenia powioki powstate w transporcie i montazu nalezy zamalowac farbg

zaprawkowa.

2.4.3 Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe powinny by¢ wykonane z elementéw systemu jednego producenta. Rynny
powinny by¢ mocowane do konstrukcji dachu uchwytami, rozstaw w odstepach nie wiekszych niz
50cm. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami o rozstawie nie wiekszym niz
2m. Do podstawowych elementéw systemu rynnowego zalicza sie: rynny i rury spustowe,

ksztattki, kolanka, elementy tgczgce oraz uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych.
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2.5 Kontrola jakosci

2.5.1 Badania przed przystgpieniem do robét pokrywczych blachodachéwka

Przed przystgpieniem do robét pokrywczych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktore
bedg wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbiér zabezpieczenia stalowej
konstrukcji budynku zgodnie z wytycznymi zawartymi w konstrukcyjnej czesci opracowania.

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentéow towarzyszgcych wysytce
materiatdbw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatbw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zaméwienia (szczegodtowej), oraz normami.Badania w czasie robot pokrywczych
blachg trapezowg polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg
oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegotowej) i instrukcji producenta systemu
pokrywczego. Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione
zostaty wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robét pokrywczych blachg, w szczegdlnosci
w zakresie: - zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdtowg) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji - jakosci zastosowanych materiatéw i
wyrobow, - prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich. Przy badaniach w czasie
odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét i w
trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakohczeniu
robét i po opadach deszczu. Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za
pomocg sznura murarskiego lub drutu napietego wzdtuz badanego rzedu arkuszy blachy,
poziomnicy, trojkgta ciesielskiego oraz miarki z podziatkg milimetrowa. Sprawdzenie nalezy
przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedéw kazdej potfaci dachu, stwierdzajgc czy zachowane
zostaty wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i
wielkosci zaktadow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadku nasuwajgcych sie
watpliwosci co do prawidtowosci wykonania - za pomocg pomiaru przeprowadzonego z
doktadnosécig do 5 mm, stwierdzajgc czy zachowane zostaty wymagania okreslone w niniejsze;j
specyfikacji. Sprawdzenie zamocowania arkuszy blachy i szczelnosci pokrycia nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo, badajgc czy zostaly zachowane wymagania okreslone w niniejszej
specyfikacji. Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposrdéd szczegdlnie
narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia. Jezeli nie
ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddaé
przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od kalenicy
do okapu i jednoczesnie obserwowaé, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni

pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w
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sposob umozliwiajgcy ich odszukanie po wyschnieciu pokrycia. Sprawdzenie zabezpieczenia
blachy na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajgc czy zostaty zachowane
wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji. Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenicy
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za pomocg pomiaru. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania obrébek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-
61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej. Sprawdzenie réwnosci powierzchni
pokrycia blachodachdéwka przeprowadza sie zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej
specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora

(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

2.6 Odbiory robot

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przy kryciu blachg trapezowg elementami ulegajgcymi zakryciu sg czesciowo obrobki
blacharskie. Odbidér obrébek blacharskich ulegajgcych zakryciu musi byé dokonany przed
rozpoczeciem uktadania pokrycia (odbiér miedzyoperacyjny). W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla podktadéw nalezy
porowna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan dla wykonania obrébek blacharskich nalezy porowna¢ z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej), w ktorej ujeto wymagania dla
obrébek blacharskich realizowanego przedmiotu zamowienia oraz PN61/B-10245. Jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze obrobki blacharskie zostaty
prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng
(szczegdbtowq) i zezwoli¢ na przystgpienie do ukladania pokrycia. Jezeli chociaz jeden wynik
badania jest negatywny przygotowanie obrébek blacharskich nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustalic zakres prac i rodzaje materiatbw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene
przygotowania podktadu bgdz obrébek blacharskich. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem robdét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé w dzienniku budowy Ilub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik

budowy).

Odbiér ostateczny (koncowy)
Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbior ostateczny przeprowadza

komisja powofana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow
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badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozyé komisji
nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,
- protokoty odbioréw robdét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych, - instrukcje producenta
systemu pokrywczego,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przediozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia
blachodachéwkg opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegodtowej), oraz
dokona¢ oceny wizualnej. Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie
blachodachéwkg nie powinno by¢é odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci pokrycia
blachodachowkg z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej) i przedstawic¢ je ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i
szczelnosci pokrycia zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalenn umownych,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robot pokrywczych, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do
odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢é dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
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- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu blachodachéwkg z
zamoéwieniem.
Protokot odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawca.

2.7 Przedmiar i obmiar roboét

Przedmiar i obmiar robdét izolacyjnych nalezy prowadzi¢ dla kazdego rodzaju robot odnoszgcego
sie do roboty podstawowej, nalezy stosowac¢ jednostki miar pozwalajgce jednoznacznie okresli¢

zakres prac:

m? — dla powierzchni
m — dla elementéw liniowych
2.8 Rozliczenie roboét

Rozliczenie robot zostanie wykonane na zasadach okreslonych w umowie. Podstawg do
rozliczenia moze byc¢:

- kosztorys powykonawczy,

- harmonogram rzeczowo — finansowy

- inny dokument

Rozliczeniu podlegajg tylko elementy skonczone, czyli takie czesci robot, ktére mozna
wyodrebni¢ jako jedng catos¢ i uznaé, ze zostaty kompletnie wykonane. W przypadku ptatnosci
czesciowych zaleca sie grupowanie elementéw w takie pakiety, ktére bedg fatwe do oceny i

weryfikacji.

29 Dokumenty odniesienia

Przy wykonywaniu roboét izolacyjnych podstawowym dokumentem odniesieni jest projekt

budowlany oraz Normy i instrukcje techniczne producentéw stosowanych materiatéw.
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3 STA-02 ROBOTY OKLADZINOWE

3.1 Stownik podstawowych pojeé

Oktadzina $cienna — warstwa wykonczeniowa sciany

3.2 Zakres robot

Roboty dotyczg wykonania oktadzin scian zewnetrznych i sufitu w budynku sitopiaskownika

3.3 Materialy i sprzet

3.3.1 Materiaty

Dyspozycja ogoélna

Nalezy w miare mozliwosci stosowac jednorodne rozwigzania systemowe pochodzgce od
jednego producenta lub stosowaé zestawienia materiatowe przez niego rekomendowane. W
przypadku wyboru konkretnego systemu parametry jego poszczegodlnych sktadnikow mogg sie
rézni¢ od podanych ponizej. Wybor rozwigzania systemowego musi zosta¢ zaakceptowany przez

Projektanta i Inspektora Nadzoru

Ptyty laminowane HPL, czyli wytwarzane pod wysokim cisnieniem warstwowe, termoutwardzalne

laminaty obustronnie odporne na zewnetrzne warunki atmosferyczne

- barwa zgodnie z projektem
- grubos¢ min. 10mm
- klasyfikacja ogniowa: NRO
- gestosé 21,35 g/cm®

- wytrzymatos$¢ zginanie = 100MPa

Piyty bezbarwne z poliweglanu, czyli lite ptyty z polimerowego tworzywa sztucznego

- ptyty bezbarwne
- grubos¢ min. 10mm

- klasyfikacja ogniowa: NRO

Profile montazowe
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Do montazu ptyt uzywac profili montazowych rekomendowanych przez producent ptyt. Stosowaé

miedzy innymi profile aluminiowe BSP typ RW2B szerokosci 100mm i grubosci 15mm

Akcesoria Przy montazu ptyt stosowac akcesoria rekomendowane przez producenta ptyt takie jak

nity.

3.3.2  Sprzet

Do prac mozna uzywa¢ dowolny sprzet odpowiadajgcy charakterowy wykonywanych robot.

Sprzet musi by¢ sprawny technicznie i posiada¢ aktualne badania przydatnosci do uzytkowania

3.4 Sposo6b wykonywania prac

3.4.1 Prace przygotowawcze

Istniejgcg konstrukcje stalowg oraz betonowg budynku oczyscié, naprawi¢ i zabezpieczy¢

zgodnie z wytycznymi zawartymi w cze$ci konstrukcyjnej opracowania.

Zamontowa¢ dodatkowe ptatwie i rygle scienne stalowe zgodnie z wytycznymi zawartymi w

czesci konstrukcyjnej opracowania.

3.4.2 Montaz ptyt HPL

Do konstrukcji budynku nalezy przymocowac profile montazowe systemowe oraz przygotowaé
obrobki blacharskie, ktére muszg zosta¢ zamontowane w celu uszczelnienie pokrycia z ptyt.

Plyty mocowaé pozostawiajgc dylatacje pomiedzy kolejnymi ptytami 10mm.

Ptyty mocowaC do przygotowanej podkonstrukcji i obrébek blacharskich za pomocg nitéw o
Srednicy 5mm. W celu stabilizacji pozycji ptyty na elewacji jeden ze Srodkowych nitow musi
zosta¢ zamontowany bez pozostawienia luzu (otwor w plycie dla nitu przygotowac¢ o $rednicy
5,1mm). Pozostate nity mocowaé w sposodb umozliwiajgcy przesuniecie (otwory w ptycie dla
nitbw przygotowa¢ o srednicy 10mm). Nity nalezy montowac¢ centralnie w przygotowanych
otworach. Rozstaw nitéw dla ptyt HPL nie powinien przekracza¢ 75cm (Sciany) i 60cm (sufit).
Odlegtos¢ nitu od krawedzi min. 2cm.

Profile montazowe i obrébki blacharskie muszg zakrywac¢ wszystkie dylatacje i zapewnic

szczelnos¢ pokrycia na krawedziach ptyt.

3.4.3 Obrébka ptyt z poliweglanu

Przy obrébce mechanicznej ptyt nalezy pamieta¢ o:
- zabezpieczeniu powierzchni ptyt i folii ochronnej przed zarysowaniem
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- zapewnieniu odpowiednich warunkéw termicznych obrébki (np. chtodzenie przy cieciu)

- odprowadzeniu widréw z obrabianej powierzchni i narzedzia

- zabezpieczeniu ptyt przed przemieszczaniem sie w czasie obrobki (np. docisk ptyt przy cieciu)
Piyty z poliweglanu mozna cigé standardowg pitg tarczowg z zebami z weglikbw spiekanych o
duzej liczbie zebéw na obwodzie (zeby proste). Skomplikowane, nieregularne ksztaity nalezy
wycina¢ standardowg wycinarkg z ostrzem do aluminium lub frezowaé. Nie jest zalecane
wiercenie ptyt - moze ostabia¢ strukture wewnetrzng ptyty. W przypadku koniecznosci wiercenia
nalezy uzywac¢ standardowych wiertet do metalu. Minimalna odlegtos¢ otworu od krawedzi ptyty

powinna wynosi¢ 40 mm.

3.4.4  Montaz ptyt z poliweglanu

Przed montazem z krawedzi mocowanych do konstrukcji nalezy usung¢ folie ochronng. Folie z
pozostatej czesci ptyt usuwamy po ostatecznym zakonczeniu wszystkich prac. Ptyty powinny byé
zamocowane z wszystkich czterech stron. Ptyty mocowac pozostawiajgc dylatacje pomiedzy
kolejnymi ptytami 10mm.

Profile montazowe i obrébki blacharskie muszg zakrywac¢ wszystkie dylatacje i zapewnié

szczelnosé¢ pokrycia na krawedziach piyt.

3.5 Kontrola jakosci

Prawidtowo$¢ wykonania robdt oraz ich zgodnos¢ z projektem sprawdza sie podczas

ostatecznego odbioru budynku lub jego czesci Podstawg odbioru robot sg dokumenty:

+ projekt techniczny zawierajgcy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do
wykonania robot; na rysunkach wykonawczych powinny byé uwidocznione wszelkie zmiany
dokonane w trakcie wykonywania robdét, a udokumentowane w dzienniku budowy
odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzér techniczny,

* dziennik budowy,

+ certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci materiatow,

+ Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajgce wymagania i badania techniczne przy

odbiorze poszczegolnych rodzajow podtog.

W dzienniku budowy dokonuje sie zapisow dotyczgcych miedzyoperacyjnych odbioréw
poszczegolnych robdt zanikajgcych, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podktadow, od
ktorych jakosci zalezy ostateczna warto$¢ techniczna oktadzin.

Badania wykonanych oktadzin sktadajg sie z badan posrednich, ktére obejmujg badania
materiatéw, podktadéw, warstw izolacyjnych itp., oraz badah bezposrednich obejmujgcych

sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu.
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Zakres podstawowych czynnosci kontrolnych w trakcie odbioru, zaréwno przejsciowego, jak i

koncowego, obejmuje:

sprawdzenie kompletnosci przedtozonej dokumentaciji,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania robdt poprzedzajgcych na podstawie zapisow w
dzienniku budowy lub protokotéw odbioru,

sprawdzenie zgodnosci z projektem zastosowanych wyrobdéw - na podstawie zapiséw j w.,
sprawdzenie jakosci wykonania wizualnie lub na podstawie przeprowadzonych w trakcie

odbioru badan sprawdzajgcych.

Kontrola wykonanej oktadziny powinna obejmowac:

3.6

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowag, poréwnujgc oktadziny z
projektem przez ogledziny i

jakos¢ materiatdbw, na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatdw zgodnosci
przedtozonych przez dostawcéw,

sprawdzenie odchylenia powierzchni okfadziny od ptaszczyzny za pomocg faty kontrolnej
diugosci 2 m przyktadanej w dwdch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu przeswit
miedzy tatg i powierzchnig nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie prostoliniowosci krawedzi za pomocg faty kontrolnej dtugosci 2 m i dokonanie
pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie grubosci dylatacji za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru suwmiarkg z
doktadnoscig do 1 mm.

Wyniki kontroli oktadzin powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w ST i opisane w
dzienniku budowy lub protokole zatgczonym do dziennika budowy.

Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych

prac budowlanych nie mozna uznac za wykonane prawidtowo.

Odbiory robot

Odbiory robét prowadzone bedg systematycznie w miare podstepu prac w okresach ustalonych w

umowie / kontrakcie zawartym z Zamawiajgcym. Przedmiotem odbioru bedzie:

— kompletnos¢ wykonanych prac

— jakos¢ prac.

Strona 14



3.7 Przedmiar i obmiar roboét

Przedmiar i obmiar roboét izolacyjnych nalezy prowadzi¢ dla kazdego rodzaju robot odnoszgcego
sie do roboty podstawowej, nalezy stosowac¢ jednostki miar pozwalajgce jednoznacznie okresli¢

zakres prac:

m? — dla powierzchni
m — dla elementéw liniowych.
3.8 Rozliczenie roboét

Rozliczenie robot zostanie wykonane na zasadach okreslonych w umowie. Podstawg do
rozliczenia moze byc:

- kosztorys powykonawczy,

- harmonogram rzeczowo — finansowy

- inny dokument

Rozliczeniu podlegajg tylko elementy skonczone, czyli takie czesci robot, ktére mozna
wyodrebni¢ jako jedng catos¢ i uznaé, ze zostaty kompletnie wykonane. W przypadku ptatnosci
czesciowych zaleca sie grupowanie elementéw w takie pakiety, ktére bedg tatwe do oceny i

weryfikaciji.

3.9 Dokumenty odniesienia

Przy wykonywaniu robdt izolacyjnych podstawowym dokumentem odniesieni jest projekt

budowlany oraz Normy i instrukcje techniczne producentéw stosowanych materiatéw.
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