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I. WYMAGANIA OGOLNE ST.00.00.00.
1. WPROWADZENIE
1.1. Karta informacyjna

Przedsi¢biorstwo Wodociggowo — Kanalizacyjne ,,Legionowo” Sp. z o.0.

Zamawiajacy : ul. Kosciuszki 16A, 05-120 Legionowo

Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  Odbioru  Robot
Budowlanych Remontu wiaty sitopiaskownika wraz z jej
Temat: hermetyzacja i ukladem wentylacji z filtrem weglowym na
terenie Punktu Zlewnego Sciekéw

Lokalizacja: Legionowo, dziatka nr 4 obreb 0070
Wykonawca: Zostanie ustalony w wyniku postgpowania przeprowadzonego przez
Inwestora

1.2. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie:

- uktadu wentylacji wyciggowej mechanicznej zhermetyzowanej wiaty z wentylatorem promieniowym,;
- wolnostojacego filtra weglowego z wkladem z impregnowanego wegla aktywnego;

- uktadu wentylacji nawiewnej do wiaty sitopiaskownika;

- uktadu awaryjnego ogrzewania w okresach bardzo niskich temperatur.

- instalacji elektrycznej zasilajacej i sterowniczej (wg oddzielnej STWiORB).

Najwazniejszym celem inwestycji jest oczyszczanie powietrza ztowonnego wiaty sitopiaskownika na Punkcie Zlewnym
Sciekow w Legionowie w celu likwidacji zwigzanych z tym uciazliwosci w szczegdlnosci dla obshugi obiektu oraz
zwigkszenie bezpieczenstwa uzytkowania i serwisowania urzadzen zlokalizowanych w wiacie.

1.3. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem opracowania jest przedstawienie wymagan technicznych dla wykonania i odbioru robdt, zostaly wymienione
w punkcie 1.2. niniejszej STWiORB.

1.4. Zakres robot objetych ST
Roboty objete specyfikacja i ich kody wg Wspolnego Stownika Zamowien:

- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne 45111200-0
- Instalowanie wentylacji 45331210-1
- Instalowanie wentylacji zewngtrznej 45331211-8
- Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45331200-8
- Roboty odwodnieniowe 45111240-2
- Roboty izolacyjne 45320000-6
- Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji 45223800-4
- Roboty w zakresie ochrony powierzchni 45442300-0

Na zakres robot przedmiotowej inwestycji sktada sie:

- montaz filtra wraz z wentylatorem promieniowym w obudowie na plycie fundamentowe;j

- montaz kanalow wentylacyjnych wyciagowych z rur stalowych nierdzewnych AISI 304 L wraz z armatura
- wentylacji nawiewnej — czerpni dachowych wraz z przepustnicam

- Montaz przewodu spustu skroplin

- Izolacja termiczna przewodow wentylacji wyciggowe;j

- Montaz nagrzewnic elektrycznych, czujnikow HaS

- Wykonanie instalacji elektrycznej (kable zasilajace i sterownicze) — wg oddzielnego STWiORB

- Wykonanie robot konstrukcyjnych zwiazanych z remontem wiaty — wg oddzielnego STWiORB

- Roboty odwodnieniowe (jesli wystapi taka konieczno$¢)

Realizacja Kontraktu dla wymienionego zakresu rzeczowego obejmuje kompleksowe wykonanie robot:
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- przygotowawczych,

- pomiarowych - geodezyjnych,

- montazowo - instalacyjnych uktadu wentylacji nawiewnej i wyciagowe;j,
- montazowych filtra i wentylatora,

- rozruchowych;

- okablowania i sterowania (wg oddzielnego STWiORB),

- inwentaryzacji powykonawcze;j.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Normami Technicznymi PN i EN-
PN, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét i postanowieniami Kontraktu.

1.6. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt oraz ich zgodno$¢ z projektem, ST oraz pozwoleniem na
budowe/zgloszeniem robot budowlanych.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje punktow gtdwnych trasy oraz reperow,
Dziennik Budowy ewentualnie Ksigge Obmiaru Robét, Dokumentacj¢ Projektowa oraz Specyfikacje Techniczna.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego Robdt, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego projekt budowlany i na tej podstawie wykona szczegétowy harmonogram
wykonania robot, oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Plan BIOZ).

Wszelkie ewentualne zmiany w projekcie zglaszane przez Wykonawce beda wymagaly akceptacji Inwestora, Inspektora
Nadzoru oraz Projektanta i zamieszczenia w dokumentacji powykonawczej. Wykonawca sporzadzi zamienne rysunki lub
opisy niezbedne do wlasciwego wykonania Robdt na wlasny koszt i przedlozy je Inspektorowi nadzoru i Inwestorowi do
zatwierdzenia.

Wykonawca na wlasny koszt i we wlasnym zakresie opracuje nastgpujace Rysunki i Projekty oraz uzyska akceptacje
nadzoru inwestycji i innych kompetentnych wtadz, a takze uzytkownikéw i whascicieli:

- rysunki powykonawcze i wszelkie inne projekty,

- projekty drég dojazdowych technologicznych,

- projekt organizacji ruchu na czas budowy,

- projekt organizacji robot,

- projekt ogrodzen tymczasowych.

Powyzsza lista rysunkow i dokumentacji bedzie ustalona z Inwestorem.

Po zakonczeniu kontraktu Wykonawca powinien wykona¢ dokumentacja z rysunkami powykonawczymi. W czasie
ustalonym z Inwestorem Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru minimum dwie kopie rysunkéw
powykonawczych do zatwierdzenia.

Rysunki powinny reprezentowa¢ co najmniej taki sam stopien szczegoélowosci jak Rysunki Kontraktowe, poszerzone o
zakres ewentualnych zmian.

1.6.3. Zgodnosé robot z projektem i Specyfikacjami Technicznymi

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej i Projektu oraz zgodnie ze
sztuka budowlana. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowia czes¢ Umowy, wymagania wyszczegdlnione w dowolnym z nich sa obowiazujace tak jakby byty
zawarte w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ blgdow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczenstwo na placu budowy i na zewnatrz placu budowy do zakonczenia i
odbioru koncowego robot:

- utrzymywac bezpieczne warunki pracy oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa,

- zapewni¢ nienaruszalno$¢ ich mienia shuzacego do pracy a takze zabezpieczy¢ teren budowy przed dostgpem osob
nieupowaznionych;
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- publicznie oglosi¢ rozpoczgcie robot;

- utrzymywac tymczasowe $rodki zabezpieczajace na Placu Budowy;

- zapewni¢ wystarczajace srodki zapobiegajace uszkadzaniu robdt;

- przed przystapieniem do Robot przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednimi stuzbami
projekt organizacji ruchu (jesli wymagany) i zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy.

Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane z zachowaniem prawa, norm, instrukcji i przepiséw obowiazujacych w Polsce, w
tym w szczegodlnosci, przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.6.5. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robot

Wykonawca musi by¢ w pelni $wiadomy wszystkich przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska i zapewni¢ ich
przestrzeganie. W szczegdlnosci powinien zapoznac si¢ z postanowieniami Rozdziatu 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2013r. ,,0
odpadach" (Dz. U. Nr 2013, poz. 21, 2013r. z p6ézniejszymi zmianami).

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki drzew i krzewow. Zgodnie z
obowigzujacymi przepisami bezprawna wycinka drzew objeta jest karg administracyjna. Wykonawca w petni odpowiada za
zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich istniejacych drzew i nasadzen. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
zobowigzany jest do ich odtworzenia.

W czasie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

- unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej wynikajacych ze skazenia wody lub gleby,
zanieczyszczenia powietrza pylami lub gazami, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

1.6.6. Ochrona przeciwpoziarowa

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia i utrzymywania odpowiedniego sprzetu przeciwpozarowego na placu budowy
oraz zapewnianie przestrzegania przepisow przeciwpozarowych. Materialy tatwopalne beda sktadowane zgodnie z
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

1.6.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Stosowanie materialow trwale zagrazajacych Srodowisku jest zabronione.

1.6.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie budowy wszystkich instalacji
nadziemnych i urzadzen podziemnych oraz za informowanie odpowiednich instytucji o ewentualnych uszkodzeniach.
Wykonawca odpowiada za spowodowane przez niego uszkodzenia instalacji naziemnych i urzadzenia podziemne. Jezeli w
trakcie robot nastapi odstonigcie obiektow zabytkowych i bedzie konieczne wstrzymanie prac, Wykonawca bedzie
uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas na dokonczenie robo6t zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.6.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé transport zgodny z ustawowymi ograniczeniami obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow i sprzetu do i z placu budowy. Dz. U. 2000 Nr 71 poz. 838 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych.

1.6.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca przy wykonywaniu robot oraz organizacji placu budowy powinien spelni¢ wszystkie wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. Szczegodlnie uwzgledniajac zdrowie i bezpieczenstwo zatrudnionych pracownikow, tacznie z
zapewnieniem odpowiednich warunkéw pracy i warunkoéw sanitarnych przez caly czas trwania robot. W szczegolnosci
Wykonawca obowigzuja:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1125, 1126, 2001r.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401, 2003r.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzaju robdt budowlanych stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256, 2002r.),

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem ww. wymagan nie podlegaja odrebnej zaplacie.
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1.6.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty i wszystkie materiaty i sprzet stosowany, od daty przejecia placu budowy do daty
wystawienia Swiadectwa Wykonania. W przypadku zaniedbania, na polecenie inspektora Nadzoru w ciggu 24 godzin
Wykonawca powinien rozpoczaé¢ prace naprawcze. Ochrona robodt przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

1.6.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania Prawa Polskiego i norm krajowych, musi zna¢ wszystkie wymagania ustaw
1 przepisdw oraz przestrzegac tych praw i wytycznych podczas wykonywania robot. Wykonawca musi przestrzega¢ praw
patentowych i by¢ odpowiedzialny za wypelienie wymagan prawnych w nich zawartych.

1.6.13. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie objazdéw jezeli taka potrzeba wyniknie w trakcie
prowadzenia robot. Wszelkie prace zwigzane z zajeciem paséw drogowych, wykonaniem i uzgodnieniem projektu
organizacji ruchu Wykonawca wykona na wlasny koszt.

1.6.14. Zezwolenia

Wykonawca przed rozpoczgciem robot, nie diuzej niz w ciggu miesigca od podpisania umowy, winien przedlozy¢
Inspektorowi wykaz wszelkich zezwolen wymaganych do rozpoczgcia i zakonczenia rob6t zgodnie z harmonogramem.
Wykonawca winien dostosowac sie¢ do wymagan zezwolen, umozliwi¢ kontrole, badanie i udzial w badaniach i procedurach
sprawdzajacych wtadzom wydajacym zezwolenia.

1.6.15. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiazany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajac obowiazujacych przepisow prawa,
szczegllnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz., wymogdéw Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora
Sanitarnego. Jako zaplecze Wykonawcy uznaje si¢ rowniez zaplecze magazynowania materialow.

1.6.16. Odbiory robot

Wszystkie roboty zanikowe musza by¢ przedstawione do odbioru przez Inspektoraa wraz z wystapieniem o $wiadectwo
przejecia robot czgsciowych (odcinka robot).

Wykonawca powinien dostarczy¢:

- protokoty odbioru prac zanikowych,

- atesty, deklaracje zgodnos$ci wbudowanych materiatow,

- szkice inwentaryzacyjne

Wraz z wystapieniem o $wiadectwo odbioru koncowego Wykonawca winien dostarczy¢é dokumentacja powykonawcza w
sktad ktérej wchodza:

- atesty, deklaracje zgodnosci wszelkich materiatow,

- rysunki - powykonawcze,

- kserokopia uprawnien kierownika budowy,

- protokoty odbioru prac zanikowych,

- pozwolenie na budowe/ zgtoszenie robot budowlanych,

- dziennik budowy (oryginat),

- o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z dokumentacja budowlana i sztuka budowlana,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w skali do zatwierdzenia przez Inspektora,

- instrukcje obstugi,

- gwarangcje itd.

2. MATERIALY

2.1. Materialy wykorzystywane do wykonania robot

Co najmniej na dwa tygodnie przed wykorzystaniem jakichkolwiek materialdow Wykonawca musi przedtozyé do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru pelng informacje na temat wszelkich materiatow i produktow. Przed ztozeniem
jakiegokolwiek zamowienia na materialty lub produkty, Wykonawca powinien zlozy¢ Wniosek Materialowy o
Zatwierdzenie. Informacje w nim zawarte powinny by¢ jednoznacznie i starannie podane w standardowej formie
uzgodnionej uprzednio z Inspektorem. Nie wolno ztozy¢ zadnego zamowienia przed zatwierdzeniem przez Inspektora.
Inspektor moze zaakceptowa¢ tylko te materialy lub produkty, ktore sa stosowne dla zamierzonego celu i odpowiadaja
specyfikacji projektu. Po uzyskaniu zatwierdzenia dla zamowienia produktu zaprojektowanego dla wbudowania w Roboty
Stale, Wykonawca moze dostarczy¢ materiaty na budowe lub do miejsca sktadowania. Wykonawca powinien zapewni¢ przy
dostawie co nastepuje:
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- protokot kontroli jako$ci producenta z koniecznymi szczegdtami,
- dokumenty identyfikacyjne wysylki i transportu.

2.2. Pozyskiwanie i zastosowania materiatow miejscowych

Materiaty i urzadzenia do ich pozyskania powinny nadawac si¢ do uzycia w konkretnych warunkach klimatycznych i
srodowiskowych (w miejscu lokalizacji robot). Materialy, sprzet i urzadzenia powinny by¢ dobrane tak, aby odpowiadaty
szczegOlnym warunkom korozyjnym i innym w miejscu ich zastosowania. Wszystkie produkty czy materialy mogace mieé
stycznos$¢ ze srodowiskiem kanalizacji nie moga by¢ podatne na biodegradacje.

Wszystkie lokalne zwyczaje, prawa i przepisy przedstawione przez Zamawiajacego i inne wladze w odniesieniu do dostaw i
zrodel materialow musza by¢ przestrzegane.

2.3. Pochodzenie materiatow
Zastosowane materialty musza pochodzi¢ z kraju UE. Odpowiednie certyfikaty bgda niezbedne przy odbiorze wykonanych
robot.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie spelniajace wymagan Specyfikacji Technicznej zostang usunigte z placu budowy. Materiaty szkodliwe dla
otoczenia nie beda dopuszczone do uzytku. Jezeli zostang jednak zastosowane, roboty moga zosta¢ odrzucone a platnosci
wstrzymane.

2.5. Przechowywanie i magazynowanie materiatow

Materiaty powinny by¢ magazynowane przez caty czas trwania robot w taki sposob, aby nie ulegaly zanieczyszczeniu oraz
aby byta utrzymana ich jakos$¢ i przydatnos$¢ do robot, byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Materialy alternatywne
Przy uzyciu materialéw zamiennych, nalezy poinformowa¢ Inspektora nie pézniej niz dwa tygodnie przed zamierzonym
uzyciem takich materiatow, tak aby mogt on dokonaé ich wezesniejszego sprawdzenia.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $§rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw umowy, zostang
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakosc¢
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca powinien wykorzystywac taka ilosci pojazdow, aby mogt dotrzymac terminu zakonczenia robot.

4.2. Wymagania dotyczgce transportu po drogach publicznych

Pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na
osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bgdzie przestrzegaé czystosci pojazdow i sprzetu wykorzystywanego na budowie poruszajacego si¢ po drogach
i dojazdach do placu budowy oraz na wlasny koszt usuwac wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot w catkowitej zgodnosci z Warunkami Umowy a jako$¢ materiatow i
robocizny musi by¢ catkowicie zgodna z dokumentacja projektowa, metodologia robot i poleceniami. Na wszystkie
elementy robot nie ujetych w projekcie i wymaganiach szczegdétowych Wykonawca powinien dostarczy¢ do Inspektora
szczegOtowy opis metody wykonania podajacy proponowane technologie i program wykonania danej roboty. Opis ten
powinien by¢ poparty, gdy to jest potrzebne, obliczeniami np, deskowan wykopow itp. Zatwierdzenie powinno by¢ uzyskane
przed rozpoczgciem danych robdt. Fakt uzyskania zatwierdzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego kontraktowej
odpowiedzialnosci za staranne wykonawstwo czy wypadki lub zniszczenia.

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie BHP podczas wykonywania robot budowlanych {Dz.U. Nr 47, poz.401).
Jakiekolwiek bledy spowodowane przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostana poprawione przez
Wykonawcg na wlasny koszt.

5.2. Polecenia Inspektora Nadzoru

Wszelkie polecenia wydane przez Inspektora beda wykonywane w czasie przez niego okreslonym. Jezeli warunek ten nie
zostanie spelniony, roboty moga zosta¢ zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z tego wynikajace beda ponoszone przez
Wykonawcg.

5.3. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje

- Projekt zagospodarowania placu budowy - czg§¢ opisowa i graficzna

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Projekt organizacji budowy

- Program Zapewnienia Jakosci (obowigzkowo)

- Projekt organizacji ruchu (jesli wymagany)

- Projekt technologii i organizacji montazu dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych
gabarytach.

Powyzsze dokumenty moga lecz nie muszg ( oprocz PZJ i Planu BiOZ) by¢ wymagane przez Inwestora i moze to zosta¢
okreslone w umowie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewniania jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt. Przed rozpoczeciem robot Wykonaweca jest zobowiazany przedstawi¢ PZJ
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. PZJ musi przedstawia¢ metodologi¢ kontroli, metody realizacji robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz przeprowadzanie odbioréw, wykonania dokumentacji powykonawczej i instrukcji
obstugi i eksploatacji, jak tez samej eksploatacji do zakonczenia okresu gwarancyjnego. PZJ powinien rowniez przedstawiaé
metoda kontroli i zapewnienia jako$ci wszelkich materiatéw i wyposazenia, ktore beda uzyte do realizacji robot.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

- organizacj¢ wykonania robot,

- terminy i sposdb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie i oznakowanie robot,

- warunki bezpieczenistwa i higieny pracy,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych zadan,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie i ich parametry techniczne, system proponowanej kontroli oraz
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw w czasie transportu.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakos¢é zastosowanych materialow. Wykonawca zapewni
prawidlowy system kontroli i niezbgdny personel dla pobierania probek i dokonywania badan. Pomiary i badania materialow
oraz robot nalezy prowadzi¢ z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie prawidlowego wykonania robdt zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Zakres badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w normach i
wytycznych. Koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
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Probki beda pobierane losowo przy wykorzystaniu zasady, ze wszystkie elementy robot moga zostaé wybrane do badania z
jednakowym prawdopodobienstwem. Inspektor Nadzoru musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek, w
razie potrzeby moze zazada¢ dodatkowego pobrania probek. W przypadku stwierdzenia usterek koszt dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca, w przeciwnym wypadku koszty pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Przed pobieraniem probek i
rozpoczeciem jakichkolwiek badan nalezy powiadomié¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru.
Wszystkie wyniki muszg zosta¢ przekazane Inspektorowi do akceptacji.

6.5. Badania dokonywane przez Inspektora Nadzoru

W celu zabezpieczenia odpowiedniej kontroli jakosci Inspektor ma prawo do sprawdzania i badania wszystkich materialow
u zrodla ich wytwarzania niezaleznie od Wykonawcy. Koszt takich dziatan bedzie pokrywany przez Inspektora. Jezeli
wyniki badan Inspektora podwaza wiarygodnos¢ badan Wykonawcy, Inspektor moze zleci¢ dodatkowe, niezalezne badania
ktorych koszt ponosi Wykonawca.

6.6. Atesty jakosci

Dla zapewnienia jakosci wykonania, roboty musza by¢ wykonywane zgodnie z Wymaganiami Ogélnymi oraz wytycznymi
producenta.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna.

6.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Zgodnie z Prawem Budowlanym dla wszelkich robdt gdzie wymagane jest pozwolenie na budowe musi by¢ zatozony
dziennik budowy. Jest to dokument wymagany i obowiazujacy Zamawiajacego i Wykonawcg. Musi by¢ utrzymywany na
placu budowy od dnia rozpoczgcia robot do daty uzyskania $wiadectwa przejgcia. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy (kierowniku budowy). Wpisy do dziennika budowy musza by¢ dokonywane
regularnie i dotyczy¢ postepu robdt, ochrony i zabezpieczenia ludzi 1 wlasnosci oraz spraw technicznych i zarzadzania.

Dziennik robot

Dziennik robét jest dokumentem, w ktérym wpisuje si¢: postgp robot, ilos¢ robotnikéw na placu budowy, sprzet uzywany i
niesprawny, warunki pogodowe (stan pogody, temperatura), dostawy materialow, personalia 0séb prowadzacych badania,
wyniki badan itp.

Ksiega obmiaru

Ksigga jest podstawa do ustalania rzeczywistego postepu robot. Szczegoly pomiaréw sa wpisywane stopniowo, stosownie do
pozycji i jednostek wycenionego przedmiaru robot. Jezeli forma wynagrodzenia wykonawcy bedzie ryczalt, obmiar robot
kontrolowany bgdzie na podstawie zaawansowania robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym uzgodnionym
z Inspektorami oraz Inwestorem.

Dokumenty laboratoryjne

Wszelkie wyniki z badan laboratoryjnych powinny by¢ spisywane w jednym miejscu zwanym Dziennikiem Laboratoryjnym.
Powinny by¢ tam umieszczane informacje na temat jako$ci materialow, zatwierdzone receptury i badania. Przez caly okres
budowy Inspektor musi mie¢ dostep do tych materiatow.

Inne dokumenty budowy

Wykonawca w trakcie trwania budowy obowigzany jest posiada¢ inne dokumenty zwiazane z budowa tj. $wiadectwa
odbioru robodt, umowy ze stronami trzecimi, raporty i korespondencjg.

Przechowywanie dokumentow budowy

Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania wszelkich dokumentéw zwigzanych z budowa na placu budowy, w
odpowiednio zabezpieczonym miejscu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robot
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Wykonawca przeprowadza obmiar robot po wczesniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisywane w ksigdze obmiaru i okreslaé
rzeczywisty zakres dokonanych roboét zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki powinny by¢ wyrazone
w jednostkach okreslonych w Przedmiarze Robét.

7.2. Metody pomiaru

Wszelkie pomiary powinny by¢ wykonywane wedtug nastgpujacego schematu:

dlugosci i odlegtosci migdzy okres§lonymi punktami sg mierzone poziomo wzdtuz linii $rodkowej, objgtosci sa obliczane w
metrach szeSciennych, jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj, w przypadku skomplikowanych przekrojow nalezy
sporzadzi¢ pomocnicze szkice.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Dla
zademonstrowania doktadnosci moga by¢ wymaganie certyfikaty jakosci i legalizacji.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary muszg mie¢ miejsce przed koncowym lub czesciowym przekazaniem odcinkéw robot lub w przypadku zmiany
wykonawcy. Wszystkie roboty zanikajace musza zostaé obmierzone w czasie ich wykonywania. Pomiary musza zostaé
dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Odbior robot odbywa sie przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcey. Rodzaje odbiorow: odbior robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, odbior czgsciowy - odcinka robét lub czgséci robot, odbidr koncowy po wykonaniu catosci zadania,
odbior pogwarancyjny.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Wszystkie roboty zanikowe musza by¢ przedstawione do odbioru przez Inspektora Nadzoru. Odbioér robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu tworzy koncowa oceng ilosci i jakosci wykonanych robot. Musi mie¢ miejsce w czasie pozwalajacym
na dokonanie korekt i poprawek bez powodowania jakiegokolwiek opoznienia dla catej budowy. Jest wprowadzany do
dziennika budowy, z pisemnym powiadamianiem Inspektora. Odbioru dokonuje si¢ w oparciu o wyniki badan i pomiaréw.
Wykonawca nie moze kontynuowaé robot bez odbioru robdt zanikajacych.

8.3. Przejmowanie odcinkow lub czesci robot
Przejmowanie odcinkéw lub czg$ci robot polega ono na oszacowaniu ilosci i jakosci wykonanych robodt. Odbioru
czesciowego dokonuje Inspektor podpisujac Czgsciowe Swiadectwo Przejecia Robot.

8.4. Odbior koncowy

Ma on miejsce wowczas, gdy calo$é robot zostata zakonczona a wyniki wykonanych badan sg dopuszczalne. Wykonawca
potwierdza, ze wszystkie zalegle roboty zostang wykonane w Okresie Zglaszania Wad. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznacza Komisja Odbioru. Po stwierdzeniu wykonania robdt poprawkowych
Inspektor wystawia Swiadectwo Wykonania.

Dokumenty koncowego przejecia robot

Podstawowym dokumentem jest protokét koncowego odbioru robdt. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia catej
wymaganej dokumentacji pomocniczej. Do odbioru koncowego Wykonawca winien dostarczy¢é dokumentacjg
powykonawcza w sktad ktorej wchodza:

- atesty i deklaracje zatwierdzone wnioski materiatowe wszelkich materialdow, wyposazenia typowego i specjalnego
obiektow, urzadzen, ksztattek itd.,

- dokumentacja powykonawcza,

- kserokopia uprawnien kierownika budowy,

- protokoty odbioru prac zanikowych,

- protokoty odbioréw czesciowych robot

- pozwolenie na budowe/ zgloszenie,

- dziennik budowy (oryginat) i ewentualnie ksiggi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

- o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z dokumentacja budowlana i sztuka budowlana,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
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- instrukcje obshugi, gwarancje itd.

8.5. Odbior po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji
Ma on miejsce wowczas, gdy zostana usuni¢te wady stwierdzone przy odbiorze koncowym i wady powstale w okresie
gwarancji. Inspektor Nadzoru/Inwestor wystawi Swiadectwo Wypehienia Gwarancji i Rozliczenia Ostatecznego.

9. ZASADY WYCENY I WYPELNIANIA PRZEDMIARU ROBOT

9.1. Wstep

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji Przedmiaru Robdt przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Cena jednostkowa pozycji dla danych
robot bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej oraz wszelkie koszty zwiazane. Przedmiar Robot powinien
by¢ czytany razem z pozostalymi Dokumentami Umownymi. Pokrywa on wszelkie roboty jakie pokazano na rysunkach i
opisano w Dokumentach Umownych. Przyjmuje si¢, ze wszystkie pozycje w Przedmiarze Robot pokrywaja wszystko, co
jest konieczne dla wypetnienia wszelkich odpowiedzialno$ci i zobowiazan powstatych w wyniku zawarcia Kontraktu.

Ceny Jednostkowe musza pokrywac rowniez wydatki, ktore powstaja w zwiazku z:

- wypehieniem Warunkéw Umowy i wszelkich ogdlnych zobowiazan, odpowiedzialno$ci, mozliwych oplat i ryzyk
zwigzanych z wykonywaniem Roboét, jak wyszczegdlniono w Umowie lub jak z niego moze wynikac,

- robocizng i wszelkimi kosztami z nig zwigzanymi,

- dostawa materialow i wyposazenia, ich magazynowaniem i wszelkimi kosztami zwigzanymi wlaczajac straty, transport na
budoweg, cta i inne,

- maszynami budowlanymi i wszystkimi kosztami zwigzanymi wlaczajac paliwo, energig, czgsci i materiaty pomocnicze

- wbudowaniem, wzniesieniem i zainstalowaniem czy wmontowaniem materialow na miejsce,

- wszelkimi pracami tymczasowymi poza tymi, dla ktorych przewidziano odrgbna pozycje,

- wszelkimi kosztami ogo6lnymi przedsigbiorstwa (np. koszty administracji, utrzymania biur, personelu administracyjnego
ilp.),

- kosztami urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii, wody itp., oplatami za uzywanie
telefonu, za ochrong mienia),

- kosztami zwigzanymi z przestrzeganiem przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- uwzgledniad zysk i ryzyko Wykonawcy w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

W trakcie dokonywania odbioréw czgsciowych Inspektor bedzie mial prawo okreslenia procentowego zaawansowania robot
dla pozycji ryczaltowych. Przyjmuje si¢ przy tym, ze wszelkie niezbedne dokumenty stuzace za podstawe do takiego
okreslenia zostana dostarczone przez Wykonawceg.

Rzeczywisty obmiar robdt towarzyszacych i zuzycie materiatdéw niezbednych do kompletnego wykonania prac, inny niz
podany w specyfikacji Technicznej nie bedzie podstawa do zmian cen jednostkowych, wynagrodzenia ryczattowego,
Przedmiaru robdt i innych roszczen Wykonawcy.

9.2. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajgcia pasa drogowego na czas prowadzenia robdt wyliczonego zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
3 grudnia 1998r. w sprawie przepisow ustawy o drogach publicznych lub innego obowiazujacego prawa miejscowego
wlasciwego dla miejsca wykonywania robot, jak réwniez optaty za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym ponosi
Wykonaweca. Jednostka obmiaru jest ryczatt.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow, przejazdoéw i organizacja ruchu obejmuje:

- opracowanie i uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania
budowy,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu,

- konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan.

Koszt utrzymania objazdow, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczenie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan poziomych i pionowych, barier i §wiatel,
- oplaty za zajecie terenu,

- utrzymanie plynnosci ruchu.

Koszt likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
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-usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszty opracowania, wykonania i likwidacji objazdoéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

9.4. Koszty dodatkowe ujete w cenie ofertowej

W ramach ryczattu w cenie ofertowej nalezy uwzglednic:

- organizacjg, utrzymanie i likwidacj¢ zaplecza budowy

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy,

- utrzymanie urzadzen zabezpieczajacych w odpowiednim stanie technicznym,

- likwidacje urzadzen zabezpieczajacych po zakonczeniu budowy,

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej dla wykonywanej inwestycji
- wykonanie dodatkowych projektow wykonawczych,

- koszt ubezpieczen na roboty kontraktowe,

- koszt pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Uwagi formalne

- Podstawa techniczng realizacji projektu jest Projekt Budowlany posiadajacy Pozwolenie na Budowg/ zgloszenie robot
wydane przez uprawnione wladze.

- Wykonawca ma obowigzek zapoznanie si¢ z tym projektem i uwzglednienie wszelkich aspektoéw w nim zawartych w
swojej ofercie.

Ewentualne niezgodnosci pomiedzy niniejsza Specyfikacjg a Projektem Budowlanym beda rozstrzygane przez Inspektora.

- Zestaw rysunkow zataczonych do dokumentacji przetargowej ma za zadanie utatwi¢ Wykonawcy zapoznanie si¢ z
projektem i przygotowanie oferty.

- Ztozenie oferty bedzie interpretowane jako potwierdzenie przez Wykonawce, ze wszystkie aspekty projektu sa w pelni
zrozumiale dla niego i nie wnosi on zadnych uwag ani formalnych ani technicznych do zawarto$ci Dokumentacji
Przetargowe;j ani do Projektu Budowlanego.

- Wykonawca utrzyma swoim kosztem i staraniem wszelkie inne dokumenty formalne (mapy, uzgodnienia, pozwolenia,
itp.) towarzyszace Projektowi Budowlanemu oraz uzyska swoim kosztem i staraniem, wszelkie inne konieczne dla
wlasciwego wykonania i przekazania do uzytkowania dokumenty formalne, ktére moga okazac si¢ potrzebne w trakcie
realizacji.

- Ostatecznym dokumentem konczacym realizacje, niezaleznie od tych, ktore sa wymienione w Umowie, jest Pozwolenie na
Uzytkowanie (jesli b¢dzie wymagane).

- Wszelkie roboty wchodzace w zakres Umowy musza odpowiadaé zar6wno wymaganiom niniejszej specyfikacji jak
réwniez projektowi budowlanemu.

- Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane z zachowaniem prawa, norm, instrukcji i przepiséw obowiazujacych w Polsce,
w szczegolnosci przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Ewentualne korekty jakichkolwiek elementéw projektu wymagaja przedstawienia przez Wykonawce pisemnej propozycji
(z rysunkami, o ile potrzebne) do akceptacji Inspektora i Projektanta, spelniajacej wszelkie wymogi techniczne formalne
oraz kontraktowe.

- Wykonawca wraz z wnioskiem o ukonczeniu robét przedstawi zbior wszelkich uzgodnien, w tym z wladcicielami
dzialek zawierajacych klauzule o nie wnoszeniu roszczen przez Wlasciciela w stosunku do zakonczonej inwestycji.

10.2. Obowigzujgce akty prawne

Lista regulacji prawnych obowigzujacych w Polsce:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, tekst jednolity z p6zniejszymi zmianami.

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska, Dz. U. Nr 62, poz. 627, z pdzniejszymi zmianami.

3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Dziennik Ustaw nr 30, pozycja 164, z pézniejszymi
zmianami.

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628.

5. Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. Dz. U. Nr 2017, poz. 1566.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami.

8. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z p6zniejszymi zmianami.

9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw, Dz. U, Nr 121 poz. 1138.
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10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 pazdziernika 1993r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych, Dz, U. Nr 96 poz. 437.

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr 120, poz. 1125,1126.

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych, Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401.

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzaju robdt budowlanych stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Dz. U. Nr 151 poz. 1256.

15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002r. w sprawie wprowadzenia
obowiazku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, Dz. U.2002, nr 18, poz. 182.

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, Dz. U.2006, nr 83, poz. 578.

11. SPIS DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- BUDOWLANEJ

PROJEKT REMONTU — BRANZA ARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJNA
PROJEKT REMONTU - BRANZA SANITARNA

PROJEKT REMONTU - BRANZA ELEKTRYCZNA

KOSZTORYSY — BRANZA SANITARNA

Kosztorys slepy z przedmiarem robot

Kosztorys inwestorski

KOSZTORYSY — BRANZA ELEKTRYCZNA

Kosztorys slepy z przedmiarem robot

Kosztorys inwestorski

KO0SZTORYSY — BRANZA ARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJINA

Kosztorys slepy z przedmiarem robot

Kosztorys inwestorski

SPECYFIKACJA TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT — BRANZA SANITARNA
SPECYFIKACJA TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT — BRANZA ELEKTRYCZNA
SPECYFIKACJA TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT — ARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJINA
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CZESC I1. SPECYFIKACJA ROBOT - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE - - CPV 45.000.000-7

A.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE str. 16
1. Wytyczenie lokalizacji obiektow, tras przewodow i punktow wysokosciowych
B. ROBOTY ZIEMNE " str. 19

1. Zdjecie warstwy humusu i nawierzchni drog
2. Roboty ziemne (wykopy,podsypki, zasypki)

C.ROBOTY MONTAZOWE str. 24
1. Przewody wentylacyjne, urzadzenia, armatura
D. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI NA PODSYPCE CEMENTOWO — PIASKOWE]J str. 30

15



Specyfikacja Techniczna Wykonania Odbioru Robot Budowlanych Remontu wiaty sitopiaskownika wraz z jej hermetyzacjg i ukladem
wentylacji z filtrem weglowym na terenie Punktu Zlewnego Sciekow

A.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45.000.000
1. Wytyczenie lokalizacji obiektéw, tras przewodow i punktéw wysokosciowych - CPV 45.100.000 -8
1.1. Wprowadzenie

1.1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wytyczeniem tras przewodow i obiektow/urzadzen.

1.1.2. Zakres robot ujetych w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wytyczenie w terenie:

- trasy przewodow wentylacyjnych, przewodu skroplin, (kabli instalacji elektrycznej wg oddzielnego STWiORB),
- obiektow i urzadzen technologicznych: ptyty pod filtr, filtra

- robot towarzyszacych.

1.1.3. Okreslenia podstawowe

- Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbior punktéw, ktérych wzajemne polozenie na powierzchni
odniesienia, zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjne;j.

- Osnowa geodezyjna wysokos$ciowa - usystematyzowany zbidr punktow, ktorych wysoko§¢ w stosunku do przyjetej
powierzchni odniesienia, zostala okres§lona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej

- Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokos$ciowa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia
elementow projektow w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna
stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i odksztalcen, a takze w miar¢ mozliwosci pomiaréw powykonawczych.

- Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

- Pozostale okreslenia podstawowe - sa zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Normach, a takze w
instrukcjach i wytycznych technicznych obowiazujacych w geodezji i kartografii.

1.1.4. Ogolne wymagania dotyczqce robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji ST-00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

1.2. Materialy

1.2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow
Warunki ogdlne stosowania materiatdéw podano w Specyfikacji ST-00.00.00.

1.2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy przewodoéw, obiektow nalezy stosowac: pale drewniane z gwozdziem lub prgtem
stalowym, stupki, rury metalowe, farbe odblaskowa.

Pale, stupki i rury powinny mie¢ dtugosci, co najmniej 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktow
zalamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowacé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugos$ci okoto 0,30 m, a
dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki"
powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekrodj prostokatny.

1.3. Sprzet

Warunki ogélne dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji ST-00.00.00 "Wymagania Ogodlne". Do odtworzenia sytuacyjnego
trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé:

- teodolity Iub tachometry,

- niwelatory, dalmierze, tyczki,

- laty, tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wy-
maganej doktadnosci pomiaru.

1.4. Transport

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne". Sprzet i materialy do
odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
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1.5. Wykonanie robot

1.5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii
(GUGIK). Przed przystapieniem do roboét Wykonawca powinien otrzyma¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje
punktow gtéownych trasy oraz reperdw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu
punktow glownych trasy i reperéow roboczych. Bledy te musza by¢ usunigte na koszt Wykonawcy. Wszystkie roboty, ktore
bazuja na pomiarach Wykonawcy nie moga by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem wynikow pomiardéw przez Inspektora
Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne obiektow kubaturowych, placow, chodnikow, drog oraz sieci i punkty posrednie osi
musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktow. Forma i wzor oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong¢ wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.
Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe;j realizacji robot nalezg do obowiazkéw Wykonawcy.

1.5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych obiektow kubaturowych, drog i placow manewrowych oraz osi trasy i
punktow wysokosciowych sieci

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gldwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu pali drew-
nianych lub stupkdéw betonowych, a takze dowigzane do punktow pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych.
Maksymalna odleglo$¢ pomigdzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m. Maksymalna
odleglo$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie plaskim powinna wynosi¢ okoto 250 m. Repery
robocze nalezy zalozyé poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako
repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak
takich punktow, repery robocze nalezy zatozyé w postaci stupkéw wykluczajacych osiadanie, zaakceptowanych przez
Inzyniera. Rzedne reperdw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadno$cia, aby Sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze powinny by¢
wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy repem i jego rzedne;.

1.5.3. Tyczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej. O$ trasy powinna by¢
wyznaczona w punktach glownych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania
trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do rysunkéw nie moze by¢ wigksze niz 3cm. Rzedne
niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okre$lonych w
dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialdow wymienionych w punkcie 1.2.2.
Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi palami po obu
stronach osi, umieszczonymi poza granicami robot.

1.5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypoéw i wykopodw na powierzchni terenu -
okreslenie granicy robot dla poprawnego ich wykonania i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Do wyznaczenia
krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowacé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w przypadku
nasypoéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow glebszych niz 1 metr. Odleglo$é migdzy palikami lub wiechami
nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowe;.

1.5.5. Wytyczenie polozenia obiektow

Dla kazdego z obiektow nalezy wyznaczy¢ jego polozenie w terenie poprzez:

- wytyczenie osi obiektu,

- wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdlno$ci fundamentéw zgodnie z opisem osnowy
realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.

Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscia do 1 cm.
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1.6. Kontrola jakosci robot

1.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji ST-00.00.00 "Wymagania Ogo6lne"

1.6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg
ogoblnych zasad okre$lonych w instrukcjach 1 wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi wyzej.

1. 7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowa jest ha lub m? wytyczenia obiektow i instalacji w terenie.

1.8. Odbior robot.
Odbiodr robdt zwigzanych z wytyczeniem obiektow i instalacji w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiarow geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

1.9. Podstawa platnosci

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- wyznaczenie punktéw glownych i wysokosciowych oraz osi tras usytuowania obiektow i instalacji,

- uzupehienie dodatkowymi punktami osi tras,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie i
ewentualne odtworzenie,

- wykonanie operatoéw geodezyjnych powykonawczych w trzech egzemplarzach.

1.10. Przepisy zwiqzane

Instrukcja techniczna O-1.0go6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna O-3. Ogolne zasady kompletowania prac projektowych.
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.
Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK.
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B. ROBOTY ZIEMNE - CPV 45.111.200-0
Zdjecie warstwy humusu - CPV 45.111.200 - 0
1.1. Wstgp

1.1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem szczegolowej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych ze zdjeciem humusu pod
plyte prefabrykowana pod filtr oraz pod fundamenty podpor rurociagéw wentylacyjnych , pod wysypanie obszaru drobnego
zwirkiem (dla potrzeb odprowadzenia sktroplin).

1.1.2. Zakres robot ujetych w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych ze zdjgciem warstwy
ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20cm i przemieszczeniem na odleglos¢ do 30m spycharkami, topatami,
wykonywanych w ramach robdt przygotowawczych z powierzchni pasa robot ziemnych, w miejscach wskazanych w
Dokumentacji Projektowe;.

1.1.3. Ogolne wymagania dotyczqce robot
Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ST Wymagania ogdlne".

1.2. Materialy
Nie dotyczy.

1.3. Sprzet

Ogoélne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne". Do
wykonania robot nalezy stosowac:

- koparki,

- spycharki,

- lopaty, szpadle i inny sprzet do rgcznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robot
sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odleglos¢.

1.4. Transport

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne".

Humus do ponownego wykorzystania nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo transportem
samochodowym. Wybor $rodka transportu zalezy od Wykonawcy.

1.5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne".

Warstwa humusu powinna by¢ zdjgta z przeznaczeniem do poézniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zakladaniu
trawnikow i sadzeniu drzew.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W sytuacjach, gdy zastosowanie
maszyn nie jest mozliwe dla prawidlowego wykonania robot, wzglgdnie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
robot, mienia (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli i urzadzen istniejacych), nalezy dodatkowo stosowaé
rgczne wykonanie robot, jako uzupehienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni
calego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez
Inspektora Nadzoru.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glgbokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, ST lub wskazana przez
Inspektora, wedtug faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawg do rozliczenia czynnosci
zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach, Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak
dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy
zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym
gruntem nieorganicznym.

1.6. Kontrola jakosci robot
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Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania Ogoélne". Sprawdzenie jako$ci robdt polega na
wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot.

1.7. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru robot jest: metr kwadratowy powierzchni [m?].

1.8. Odbior robot
Odbiér robot - stosownie do ST-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".

2. Roboty ziemne (wykopy, podsypki, zasypki) - CPV 45.111.200 - 0
2.1. Wstep

2.1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania, odbioru i zasypania wykopow
oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z rozebraniem i odtworzeniem chodnika betonowego.
Zakres robot dotyczy zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy infrastruktury podziemnej i obejmuje:

- wykopy pod podpory rurociagdéw i ptyte fundamentowa- przewody instalacji podziemnej,

- wykonanie zasypki wykopow,

- transport gruntu,

- odtworzenie nawierzchni utwardzonych i terenéw zielonych.

2.1.2. Zakres robot objetych w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy kanalizacji i
obejmuja:

- wykopy, warstwy filtracyjne, podsypki, nasypy, zasypki,

- podktad zwirowo - piaskowy pod plyte fundamentows filtra,

- transport gruntu,

- rozebranie i odtworzenie nawierzchni z kostki.

2.1.3. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca musi wykonywac¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypow byly
odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie.

Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inspektora Nadzoru. Wszystkie partie uzyskanego gruntu przed wbudowaniem w nasyp musza odpowiadaé¢ obowiazujagcym
normom. Wykonawca wykonuje badania przydatno$ci gruntu na wilasny koszt. Grunty uzyskane przy wykonywaniu
wykopow powinny by¢ przez Wykonawcg wykorzystane w maksymalnym stopniu, grunty i materialy nieprzydatne do
ponownego wykorzystania musza by¢é wywiezione na wlasny koszt przez Wykonawceg poza teren placu budowy.

2.2. Materialy

Przy wykonywaniu robot ziemnych zwiazanych z wykonaniem wykopow materiaty wystgpuja jako zabezpieczenie skarp
wykopow i elementy odwodnienia.

Ze wzgledu na wykopy plytkie nie przewiduje si¢ mocowania $cian wykopow. W razie potrzeby nalezy stosowac:

- grodzice stalowe odpowiadajace wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10482:1999, PN-
EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000,

- pale szalunkowe i elementy usztywniajace i rozpierajace z ksztattownikéw stalowych;

- inne elementy umacniajace uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Do odtwarzania nawierzchni z kostki nalezy stosowac:

warstwa filtracyjna - thuczen gruboziarnisty,

podbudowa kostki - thuczen o cigglym uziarnieniu,

nawierzchnia jezdna - bruk betonowy (kostka).

2.3. Sprzet

Wykonawca powinien posiada¢ lub wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- weiagarka reczna i mechaniczna,

- zurawie budowlane samochodowe,
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- do odspajania i wydobywania gruntéw — lopaty, szpadle ewentualnie koparki, spycharki kotowe lub gasienicowe lub
koparko - spycharki,

- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdow - spycharki, zgarniarki, rowniarki,

- do transportu mas ziemnych - samochody: wywrotki, skrzyniowy, samowytadowczy

- do zaggszczania gruntu - walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w PZJ i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu musi gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, wskazaniami Inspektora i w terminie przewidzianym umowag. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robét.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy, musi by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

2.4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportu (samochody, wywrotki), ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych materialdow. Przewozony urobek nalezy
rozmies$ci¢ rOwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przemieszczeniem. Liczba
srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;,
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.5. Wykonanie robot

2-5.1 Ogdlne wymagania wykonania wykopow

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia robot, a naprawa
uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od
dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robot ziemnych. Wykonawca powinien:

- wykonywaé wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane
oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie, odstgpstwo od powyzszego wymagania uzasadnione
skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

- w maksymalnym stopniu wykorzysta¢ grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow,

- grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow na wiasny koszt wywiez¢ poza teren budowy,

- na obszarze prowadzenia prac uwzgledni¢ ochrong istniejacego Srodowiska, a szczegdlnie ochrone gleby, ziemi,
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych,

- wykonywaé wykopy szalowane szalunkami ptytowymi lub wypraskami (jesli zaistnieje potrzeba)

- wykonywac¢ roboty zgodnie z Polska Norma PN-B 10736:1999 oraz PN-EN 1610,

- zachowa¢ minimalna szeroko$¢ wykopu w zaleznosci od glebokosci wykopu, i tak dla 1,0 <H <1,75, M=0,8m, dla
1,75 <H <4,0 M=0,9m, H > 4,0, M=1,0m,

- w wykopach obudowanych zapewni¢ przestrzen robocza min 0,5 m, a w przypadku gdy na $cianach konstrukcji ma by¢
wykonywana izolacja - nie mniejsza niz 0,80 m,

- zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zapewni¢ eksploatacj¢ wszystkich istniejacych przewodow podziemnych krzyzujacych
si¢ lub biegnacych rownolegle z wykonywanym wykopem,

- wykonywac¢ recznie prace zlokalizowane w poblizu gazociagu i sieci energetycznych i telekomunikacyjnych,

- wykopy zabezpieczy¢ barierkami o wysokosci 1,0m, a noca wykop oswietli¢ swiattami ostrzegawczymi,

- wykopy wykona¢ o glebokosci wigkszej o 0,2m ponizej projektowanej rzgdnej dna kanatu lub przewodu.

Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych nalezy wykonywac przy glebokosciach:

- do 2,0 m w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym,

- do 1,0 m w pozostatych gruntach.

Pochylenie skarp wykopow tymczasowych przyjmowac nalezy w zaleznosci od kategorii gruntu, szerokosci dna i gtgbokosci
wykopu. Przy wykonywaniu wykopéw mozna stosowal tagodniejsze pochylenie skarp, kazdorazowo uzgodnione z
Inspektorem w zaleznosci od miejscowych warunkéw i technologii robdt, zgodnie z obowigzujaca norma.

2.5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot zwigzanych z realizacja projektowanego zadania inwestycyjnego nalezy:
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- wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robo6t (jesli wymagany),

- wykopy zabezpieczy¢ barierkami zaopatrzonymi w $wiatta koloru zoéttego zapalone od zmierzchu do $witu, w czasie
- przerw w robotach wykopy nalezy przykry¢ wypraskami stalowymi,

- przed i w trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy wykonywac pomiary geodezyjne.

2.5.3. Podsypka i zasypka
Brak

2.5.4. Odwodnienie wykopow

Na podstawie badan geotechnicznych stwierdza si¢, ze odwodnienie wykopow nie powinno by¢ konieczne. W wykopach
moga pojawic si¢ jedynie wody opadowe. Prace prowadzi¢ w okresach suchych.

Pomimo tego Wykonawca winien dysponowaé urzadzeniami do odwadniania wod gruntowych. Odbiornikiem wod
gruntowych moze by¢ istniejacy kanal sanitarny w ul. Wardenckiego. Przy malej ilosci wod mozna odprowadzié¢ je w teren
zielony.

Odprowadzenie wody do odbiornika nalezy uzgodni¢ z wiascicielem odbiornika i odpowiednimi instytucjami. Odwodnienie
wykopoéw miaty by jedynie charakter krotkotrwaty.

Do odprowadzenia wod gruntowych nalezy zastosowad igtofiltry lub tymczasowe pompy przenosne spalinowe.

2.5.5. Odtworzenie nawierzchni

Odtworzenie nawierzchni do stanu istniejgcego obejmuje:

- wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku grubosci 10cm,

- wykonanie podbudowy z thucznia kamiennego o gr. 23cm - dwuwarstwowo 15cm + 8cm i nawierzchni z kostki brukowej
przy wykorzystaniu zdjgtej w trakcie robot kostki.

2.5.6. Tolerancja wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:
- dla rzednej dna wykopu £20cm,

- dla odchylenia osi wykopu +3,0cm.

2.5.7. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

- polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu,

- bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu
robot,

- odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

- jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi
ustaleniami.

- gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

2.6. Kontrola jakosci robot

2.6.1. Zasady ogolne kontroli jakoSci

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli i jakosci podano w ST Wymagania ogodlne".

Ponadto nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania nasypow (zasypek) z projektem i wymaganiami normy PN-B-06050 Roboty
ziemne, a przede wszystkim:

- jako$¢ materiatdw wbudowanych w nasyp i ich przydatno$¢ do wykonania nasypu

- prawidlowos$¢ rozmieszczania poszczegodlnych gruntdéw w nasypie

- prawidlowo$¢ wykonania poszczegdlnych warstw gruntu: jakos¢ i dokladnos$¢ zageszczania oraz odwodnienie po-
szczegllnych warstw,

- doktadno$¢ wykonania nasypu,

- zaggszczenie nasypu i zasypek.

2.6.2. Badania i pomiary w czasie prowadzenia robot ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopoéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreSlonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli nalezy zwrdci¢ uwage na:

- zgodno$¢ wykonywania rob6t z dokumentacja,

- prawidlowos¢ wytyczenia robot w terenie,

- zapewnienie statecznos$ci $cian wykopu,
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- rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- odwodnienie wykopow,

- doktadno$¢ wykonania wykopow,

- zageszczanie gruntu zasypanego wykopu.

Kontrola przy wykonywaniu robdt ziemnych powinna by¢ przeprowadzona w takim zakresie, aby istniala mozliwos$¢ oceny
stanu, jakosci i prawidlowos$ci wykonania robot przy odbiorze koncowym.

Badania kontrolne prawidtowos$ci wykonania poszczego6lnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:

- przydatno$ci materialu na wykonywanie nasypow. Odbior materiatdéw powinien by¢ dokonany na podstawie wynikdéw
rozpoznania geotechnicznego lub geologiczno-inzynierskiego i badania kontrolnego przeprowadzonego przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza lub jego czeSci a najpdzniej przed ich wbudowaniem,

- prawidlowosci rozmieszczenia gruntdw o roznych wlasciwosciach w nasypie,

- odwodnienia kazdej warstwy, grubos$ci kazdej warstwy 1 jej wilgotnosci przy zageszczaniu

- sprawdzenie zaggszczenia kazdej warstwy nasypu i zasypek oraz podtoza nasypu po ich wykonaniu

2.6.3. Badania do odbioru robot ziemnych

Minimalna czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow:

- pomiar szerokosci dna: pomiar tasma, szablonem w odstgpach co 200m na odcinkach prostych i co S0m w miejscach
budzacych watpliwosci. Szeroko$¢ nie moze si¢ r6zni¢ wiecej niz £3,0cm

- pomiar spadku podluznego dna wykopu: pomiar niwelatorem w odstgpach 200m i co SOm w miejscach watpliwych.
Spadek podhuzny dna nie moze dawa¢ wigkszych roéznic niz od -1 do +1,0cm

- badanie zaggszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy.

2.77. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru podano w ST Wymagania ogdlne. Jednostkg obmiaru rob6t ziemnych jest metr sze$cienny [m?], dla
odtwarzanych nawierzchni jest metr kwadratowy [m?].

2.8. Odbior robot

Odbidr robot - stosownie do ST-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne przy zachowaniu tolerancji
podanych w dokumentacji.

2.9. Podstawa platnosci
Ogolne zasady podano w ST Wymagania ogdlne. Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 m* wykopdw w gruncie w
stanie rodzimym oraz 1m? odtworzenia nawierzchni komunikacji pieszej oraz drog jezdnych. Cena jednostkowa obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- wykonanie umocnienia §cian wykopu wraz z elementami usztywniajacymi i rozpierajacymi oraz ich wyciagnigciem,
- odspojenie gruntu wraz ze ztozeniem na odktad lub zaladowaniem i wywiezieniem urobku na odktad,
- odwodnienie wykopu i jego utrzymanie,
- wykonanie niezbgdnych pomiaréw i badan wg SST lub wymaganych przez Inspektora Nadzoru,
- wykonanie i rozebranie drog dojazdowych,
- rozebranie i odtworzenie nawierzchni drogowej,
- oczyszczenie 1 uporzadkowanie terenu.

2.10. Przepisy zwigzane

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z ,,0golnymi zasadami prowadzenia robdt" oraz z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych" - Ministerstwo Budownictwa i PMB - Arkady t.1 1990r.
Szczegotowe wymagania prowadzenia rob6t w zakresie robdt ziemnych nawodnionych podaja:

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych." Ministerstwo Budownictwa i Przemystu
Materiatdéw Budowlanych-Arkady, t.1 1990r.,

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

-PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

-PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

-PN-B-04452:2002 - Geotechnika. Badania polowe.

-PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania przy odbiorze.

-PN-B-11111:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
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C.R0OBOTY MONTAZOWE CPV 45.000.000

1. Przewody wentylacyjne, urzadzenia, armatura
L.1.Wstep

1.1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem szczegolowej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwiazanych z: wykonaniem instalacji
wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w tym przewodoéw, armatury (przepustnice), filtra i wentylatora oraz nagrzewnic
elektrycznych.

1.1.2. Zakres robot ujetych w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi integralng cze$¢ materialow przetargowych.

Zakres roboét niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie nastepujacych rodzajow przewoddw, urzadzen i montazem
armatury:

- przewody wyciagowe ze stali nierdzewnej AISI 304 L o $rednicach @200- ¥355x1,2 mm,

- montaz przepustnic szczelnych, na uszczelke dostosowanych do sitownika,

- montaz wentylatora promieniowego w obudowie

- montaz wolnostojacego filtra weglowego na ptycie z betonu C30/37 wraz z osprzetem

- montaz czerpni dachowych ©250 mm typu C na podstawach dachowych BIII z przepustnicami wyposazonymi w
sitowniki

- montaz nagrzewnic elektrycznych na $cianie wiaty sitopiaskownika.

1.1.3. Ogolne wymagania dotyczqce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng i obowiazujacymi przepisami.

1.2. Materialy
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakoSciowych materiatow dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

1.2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow podano w ST Wymagania ogdlne".

Wykonawca zobowigzany jest;

- dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST (wraz ze $§wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci itp.),

- dostarczy¢ materiaty nowe i kompletne;

- powiadomi¢ Inspektora nadzoru o proponowanych zroédtach pozyskania materiatdéw przed rozpoczgciem dostawy i uzyskac
jego akceptacje.

Rury, ksztaltki, uszczelki, podpory rurociagéw i armatura przewodoéw powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy
spelniaja wymagania projektowe, czy sa oznakowane i czy nie sg uszkodzone. Rury, ksztalttki, uszczelki i armatura
przewodow powinny by¢ skladowane zgodnie z zaleceniami producentow. Nalezy sprawdzi¢ czy filtr zostat dostarczony
jako urzadzenie kompletne wraz z wentylatorem. Nalezy sprawdzi¢ czy dostarczone czerpnie posiadaja wymagang srednice.
Sprawdzi¢ czy dostarczone nagrzewnice nie sg uszkodzone. Sprawdzi¢ czy dostarczone elementy podpor nie sa uszkodzone i
nie ma na nich korozji Jako§¢ wszystkich sktadnikéw instalacji oraz urzadzen powinna spelnia¢ wymagania stosownych
aktow prawnych oraz by¢ odpowiednio poswiadczona.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez inspektora nadzoru robot.

1.2.2. Materialy wykorzystane do wykonania robot

Przewody instalacji wentylacji, czerpnie, armatura, nagrzewnica

Przewody, ksztaltki armatura i wszystkie elementy konstrukcyjne: $ruby, podparcia, mocowania itp. wykona¢ ze stali
nierdzewnej AISI 304L. Rury wentylacyjne @200 — @355 mm wykonaé jako wentylacyjne rury spiralne AISI 304 L.
Czerpnie dachowe 3250 powinny by¢ wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304L (dopuszcza si¢ zastosowanie innego
materiatu niz stal nierdzewna wylacznie za zgoda Inwestora). Montaz armatury i ksztattek na uszczelki. Klasa szczelnosci
przewodow i ksztattek D. Rurociggi montowac na podporach systemowych stalowych ze stali nierdzewnej AISI 304 L.

Filtr weglowy
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Dostarczy¢ jako kompletne urzadzenie, zbiornik w ksztalcie walca o $rednicy 1,8 m i wysokosci ptaszcza 1,5 m wykonany z
polietylenu HDPE =z elementami ze stali nierdzewnej (kominek). Zbiornik filtra z dwoma wlazami — zaladunkowym i
wyladunkowym. Filtr wypetniony bedzie ztozem weglowym impregnowanym KI w ilosci okoto 1200 kg.

Filtr dostarczony begdzie wraz z wentylatorem wyciagowym, szafa elektryczna, kablami zasilajacymi wentylator i
przewodem PVC wentylacyjnym taczacym wentylator z filtrem a takze czujnikami H2S oraz systemem odprowadzenia
skroplin.

Wentylator wyciagowy
Wentylator promieniowy przystosowany do pracy ciaglej na zewnatrz pomieszczen w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex.

Wentylator bedzie dodatkowo przez dostawce filtra doposazony w przetwornicg czestotliwosci.

Nagrzewnice elektryczne

Dostarczy¢ jako kompletne urzadzenie 2 szt. nagrzewnic elektrycznych z panelami sterujagcymi do regulacji temperatury w
wykonaniu IP65.

Zalaczanie z szafy SB. Nagrzewnice w obudowie stalowej AISI 304 L oraz grzatkami elektrycznymi ze stali nierdzewnej

musza by¢ przystosowane do montazu w warunkach wilgotnych i korozyjnych do montazu na oczyszczalniach $ciekow.

1.2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Rury ze stali kwasoodpornych, przewody instalacji wentylacji

- nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza na ktérym sa sktadowane lub przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewlasciwych urzadzen i metod przetadunku,

- proste odcinki rur skfadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci wigkszej niz 0,1m i
w odstepach 1,0 do 2,0m, wysokos¢ sktadowania nie powinna przekroczy¢ 1,0m,

- ksztattki, ztaczki itp. powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany,

- rury o réznych $rednicach sktadowaé oddzielnie,

- sktadowanie (gdy nie mozna oddzielnie) i transport rur o réznych $rednicach wykonywaé tak, aby rury o wigkszych
$rednicach i grubszych $ciankach byly na spodzie, a mniejsze srednice i ciensze $cianki na gorze,

- nie dopuszczaé do zrzucania z samochodow lub wleczenia po podtozu pojedynczych lub wigzek rur,

- zachowac ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach, gdyz wzrasta podatno$¢ rur na uszkodzenia mechaniczne,
- nalezy chroni¢ przed promieniami UV i podwyZszong temperaturg (nadmiernym nagrzewaniem).

Filtr weglowy
Ustawi¢ na rownym podtozu. Do momentu montazu przechowywaé w opakowaniu fabrycznym w miejscu, gdzie nie bedzie

narazony na uszkodzenia. Wszelkie czujniki i podzespoly przechowywaé¢ w suchym i bezpiecznym miejscu ostonigtym
przed promieniowaniem UV i deszczem. Ztoze filtra przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych w suchym zacienionym
miejscu zgodnie z zaleceniami producenta.

Wentylator wyciagowy — promieniowy w wykonaniu Ex
Do momentu montazu przechowywaé¢ w opakowaniu fabrycznym bez narazenia na nadmierne wstrzasy w miejscu
ostonigtym przed wpltywem warunkéw atmosferycznych. Nie wolno przechowywaé urzadzenia w pomieszczeniu gdzie

znajduja si¢ nawozy sztuczne, kwasy, wapno chlorowane i inne $rodki agresywne. Zabezpieczy¢ wentylator przed dostaniem
si¢ do $rodka cial obcych. Chroni¢ przed zgnieceniem, nalezy urzadzenie delikatnie odktada¢ rzucanie lub upuszczanie
urzadzenia jest niedopuszczalne. Podnosi¢ urzadzenie za elementy obudowy. Okres magazynowania urzadzenia nie
powinien przekracza¢ 1 roku inaczej sprawdzi¢ stan wentylatora.

Nagrzewnica elektryczna
Do momentu montazu przechowywaé w opakowaniu fabrycznym bez narazenia na nadmierne wstrzasy w miejscu
ostonigtym przed wptywem warunkow atmosferycznych, srodkéw chemicznych.

1.3. Sprzet

Warunki ogélne dotyczace stosowania sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Ponadto nalezy posiadac nastepujacy sprzet:

- zuraw budowlany samochodowy;

- koparki o pojemnoéci tyzki 0,25-0,6 m?;

- spycharki kotowe i gagsienicowe ;

- sprzgt do zaggszczania gruntu;

- weiggarke rgczna;
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- weiagarke mechaniczna;

- samochody skrzyniowe;

- spawarki;

- urzadzenia spawajace do spawania w ostonie z argonu.

1.4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu (samochody wywrotki, samochody
dostawcze), ktore nie wptyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwos¢ przewozonych materiatow.

1.5. Wykonanie robot

1.5.1. Ogolne wymagania wykonania robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w ST 00,,Wymagania ogélne".

1.5.2. Wymagania dla montazu przewodow wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne

Powierzchnie przewodow powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen.

Wymiary przewodow o przekroju kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505:2001 i PN-EN
1506:2007.

Wykonanie przewodow prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434:1999.
Polaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12220:2001.

Szczelnos¢ przewoddow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-1507:2007, a szczelno$¢ potaczen

urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych
przewodow.

Technologia uktadania przewodow powinna zapewniac:

- utrzymanie trasy przewodow zgodnie z dokumentacja techniczna;

Dla zapewnienia wlasciwego ulozenia przewodow nalezy:

- dokona¢ pomiar6w w terenie

- sprawdzi¢, czy przewody nie majg widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania,

- oczysci¢ przewody, zwracajac szczegdlng uwage na miejsca polaczen i bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usunaé i
zmagazynowac poza strefa montazowa,

- montaz przewodoéw wykonywac w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montazu producenta rur

Rury nalezy uktadac tak, aby osie taczonych odcinkéw pokrywaly si¢. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w
dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,05 m.

Roznice rzednych utozonego przewodu od rzgdnych przewidzianych w projekcie nie powinny w zadnym punkcie przewodu
przekracza¢ £ 5 cm.

Zmiang kierunkéw przewoddéw w poziomie i pionie nalezy wykonywa¢ odpowiednimi ksztattkami (tuki, kolana, trojniki)
producenta rur.

Na przewodach wentylacji wyciagowej zastosowac izolacje cieplng z welny mineralnej w obudowie z blachy aluminiowe;j
lub izolacj¢ z maty kauczukowej w plaszczu z folii aluminiowej zbrojonej wioknem szklanym. Grubo$¢ izolacji minimum
40 mm.

Skrzyzowanie projektowanych przewodow z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu, nie powinno naruszaé
bezpieczenstwa posadowienia tych przewodow.

Kanaly wentylacyjne powinny by¢ szczelne. Klasa szczelnosci kanatow D

Polaczenia bezkoierzowe przewodow nalezy uszczelni¢ na calym obwodzie uszczelka gumowa.

Kanaly wentylacyjne nalezy mocowa¢ na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich powinno by¢ takie, aby ugigcie
kanalu pomigdzy sasiednimi punktami zamocowania nie przekraczalo 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna
wytrzymywac obciazenie rowne co najmniej trzykrotnemu ci¢zarowi przypadajacego na nig odcinka kanalu wentylacyjnego
wraz z ewentualnym osprzetem i izolacja.

Kanaly wentylacyjne przechodzace przez stropy lub $ciany powinny by¢ obtozone podktadkami amortyzacyjnymi z welny
mineralnej lub innego materialu o podobnych wlasciwosciach na grubosci $ciany lub stropu.

1.5.3. Montaz rur stalowych
Rurociagi ze stali nierdzewnej nalezy taczy¢ przez spawanie, przy uzyciu elektrod otulonych do spawania stali OH18N9 (typ
308 L/MVR ). W celu przywrocenia odpornosci na korozje nalezy trawi¢ spoiny za pomoca pasty trawiacej dostarczanej

przez dostawcg rur i elektrod.
Otwory wlotowe czerpni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp. np.
siatka stalowa.
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1.5.4. Filtr weglowy — montaz

Filtr montowac¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta filtra.

Technologia posadowienia filtra powinna zapewniac:

- mozliwo$¢ swobodnego dojscia lub dojazdu do filtra w celach konserwacyjnych i wymiany ztoza

- dostep do wlazow serwisowych

- lokalizacj¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia

- lokalizacje¢ na rownym i bezpiecznym podtozu zapewniajacym stabilne posadowienia filtra (plyta betonowa na podbudowie
z betonu chudego 10 cmi podsypce piaskowej 50 cm).

Filtr powinien by¢ wyposazony we wskaznik stopnia zanieczyszczenia, sygnalizujacy konieczno$¢ wymiany wkiadu
filtracyjnego. Sposob uksztattowania instalacji powinien zapewnia¢ rOwnomierny naptyw powietrza na filtr.

Wklady filtrujace nalezy montowaé po zakonczeniu wszelkich prac zwigzanych z montazem instalacji wentylacji.

Filtr powinien by¢ wyposazony w specjalne uchwyty transportowe.

1.5.5. Montaz wentylatora wyciggowego

Wentylator montowa¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta wentylatora. Nalezy zastosowa¢ ochron¢ przed
oparzeniem uzytkownika.

Wentylatory promieniowe powinny by¢ izolowane przeciwdrganiowo przez zastosowanie ptyt amortyzacyjnych, dylatacji
fundamentdw, amortyzatoréw gumowych lub spr¢zynowych, kompensatorow itp.

Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby dostgp do nich w czasie konserwacji lub demontazu nie nastreczat
trudnosci, ani nie stwarzal zagrozenia dla obstugi.

Przed i po montazu wentylatoréw nalezy dokonacé recznej proby ruchu wirnika i stwierdzié, czy nie wystepuje zakleszczenie
lub tarcie wirnika o obudowg, a takze, czy szczelina migdzy wirnikiem i obudowa wentylatora jest jednakowa na catym
obwodzie.

Jesli istnieje mozliwo$¢ przedostania si¢ do wentylatora skroplin, obudowa wentylatora powinna by¢ odwodniona w
najnizszym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowe;j.

Przy bezposrednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwor wlotowy wentylatora powinien by¢ zaopatrzony w lej wlotowy z
siatkg ochronna.

Wentylatory powinny by¢ potaczone z kanatami wentylacyjnymi za pomocg elastycznych kré¢cow amortyzujacych (brezent,

skora, igelit przewdd elastyczny PVC itp.).

1.5.6. Montaz armatury - przepustnice
Elementy regulacji przeptywu powietrza nalezy montowac¢ na prostych odcinkach kanatow w odleglosci od kolan lub
odgatezien:

e trzech $rednic rownowaznych - przepustnice jednoptaszczyznowe,

e dwoch srednic rownowaznych - przepustnice wieloptaszczyznowe o wspotbieznym ruchu topat,

e jednej $rednicy rownowaznej - przepustnice wieloptaszczyznowe o przeciwbieznym ruchu topat.

Elementy regulacyjne powinny by¢ fatwo dostgpne dla obstugi. Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwiaé tatwa
zmian¢ polozenia lopat, w zakresie od pelnego otwarcia do pelnego zamknigcia. Wymagane jest wyrazne oznaczenie
potozenia otwartego i zamknigtego przepustnicy.

1.5.7. Montaz nagrzewnic elektrycznych

Nagrzewnicy nie wolno montowa¢ bezposrednio pod lub nad gniazdami elektrycznymi.

Ze wspornikow zdjac plastikowe naktadki. Montowa¢ za pomoca $rub do $ciany. Montowa¢ minimum 30 cm od $ciany
bocznej oraz od stropu i minimum 50 cm od posadzki. Przed prowadzeniem jakichkolwiek prac elektrycznych wylaczy¢
nagrzewniceg, nagrzewnic¢ umiesci¢ z dala od materialdow latwopalnych, dopilnowa¢ aby w poblizu kratki wlotowej i
wylotowej nie bylto niczego co mogloby utrudnia¢ przeptyw powietrza przez urzadzenie. Szczegétowe wytyczne na temat
montazu uzyska¢ od Producenta lub w DTR urzadzenia.

1.5.8. Dodatkowe wymagania

Zespoty majace silniki elektryczne nalezy uziemic.

Usuwane przez urzadzenia wentylacyjne gazy i pary szkodliwe dla zdrowia b¢da przechodzi¢ przez filtr.

Przewody i urzadzenia wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed korozja zgodnie z projektem.

Urzadzenia mechaniczne, ktorych dzialanie moze zagrazaé zdrowiu lub spowodowaé uszkodzenie ciata obstugi
eksploatacyjnej, powinny mie¢ obudowe, badz ostong zabezpieczajaca. Na obudowie urzadzenia wzglgdnie w bezposrednim
sasiedztwie na $cianie lub na stupie powinna znajdowac si¢ instrukcja obstugi i konserwacji urzadzenia.

1.6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady prowadzenia kontroli i jakosci robot zawarto w ST ,,Wymagania ogoélne".
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1.6.1. Kontrola, pomiary i badania

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora, na biezaco, w miar¢ postgpu robot, jakosci
uzywanych przez Wykonawce¢ materialdow i zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy, zgodnosci
wykonywanych robo6t z Dokumentacja Projektowa, i wymaganiami Specyfikacji, a w szczeg6lnosci:

e  Porownanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Specyfikacji,
zaré6wno w zakresie materialow, jak i iloSci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wlasciwosci i czgsci
zamiennych.

e  Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi.

e  Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacjg.

e  Sprawdzenie czystosci instalacji.

e  Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji.

e Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

e  Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujacy przenoszenia drgan.

e  Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow.

e  Sprawdzenie kompletnos$ci i rozmieszczenia regulatoréw.

e  Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa.

Kontrola dziatania instalacji wentylacyjnej obejmuje:

e  Probny ruch calej instalacji w warunkach r6znych obcigzen (wentylator).

e  Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglgdnieniem specjalnych warunkow eksploatacyjnych.

e  Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych.

Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku;.

e  Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych.

e  Nastawienie regulatoréw regulacji automatyczne;j.

e  Przedlozenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstgpne;j.

Badania przy odbiorze przewoddéw wentylacyjnych podziemnych zaleza od rodzaju odbioru technicznego robét: odbioru
czesciowego (odcinka) dla robdt zanikajacych i odbioru koncowego po zakonczeniu robot.

Badania przewodéw przed odbiorem czesciowym polegaja na:

- zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja geodezyjna. Dopuszczalne
odchylenie w planie od osi przewodu nie powinno przekroczy¢ 0,1 m. Dopuszczalne odchylenie rz¢dnych ulozonego
przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodoéw z tworzyw sztucznych £0,05 m;

- zbadaniu zabezpieczenia przed korozja przez ogledziny izolacji;

- zbadanie zabezpieczenia cieplnego przewodu.

Wyniki badaf, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza si¢
inwentaryzacj¢ szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi jest
przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru czeSciowego, ktdry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu instalacji wentylacji.

Badania przewodow technologicznych przed odbiorem koncowym polegaja na :

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,

- zbadaniu armatury i jej dziatania,

- zbadaniu zgodnosci protokolow.

Odbidr robot nastapi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz wy-
maganiami Inspektora, jezeli wszystkie testy i pomiary miaty wynik dodatni.

1. 7. Obmiar robot
Ogolne zasady wykonania obmiaru rob6t zawarto w ST ,,Wymagania ogdlne"

1.7.1. Zasady okreslenia ilosci robot i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda mierzone wzdtuz linii osiowej. Objetosci beda
podane w m? mierzone, jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz obliczenia
muszg by¢ okreslone w sposdb jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni czy objetosci musza dodatkowo
zawiera¢ szkice uzupetniajace.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowany w czasie obmiaru musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Dla
urzadzen wymagajacych badan atestujagcych Wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
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Obmiar prowadzony bgdzie wg ponizszych wymagan
- obmiar przewodoéw wentylacyjnych w m2 powierzchni,
- czerpnie, wentylatory, armatura filtr oblicza si¢ w sztukach.

1.7.2. Czas prowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot lub w przypadku dhuzszej przerwy w
prowadzeniu robdt i zmiany Wykonawcy. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, obmiar
robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Tlos¢ robot okresla si¢ wedtug sporzadzonych z natury pomiarow.

1.8. Odbior robot
Zasady wykonania odbioru robot zawarto w ST "Wymagania ogélne".

1.9. Podstawa platnosci

Ogolne zasady podano w ST Wymagania ogdlne.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci zatwierdzonego przez Inspektora.

1.10. Normy zwigzane

e PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym —
Wymiary.

e PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania.

e PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynkow - Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

e PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkdéw. Procedury badan i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru
instalacji wentylacji i klimatyzacji.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt 5 - wrzesien 2002 r.
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D. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI NA PODSYPCE CEMENTOWO - PIASKOWEJ - CPV 45.233.000
1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem szczegdtowe] specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
utozeniem kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowe;.

1.2. Zakres robot
Zakres robot obejmuje utozenie/ odtworzenie kostki betonowej wokoét wiaty gr. 6cm w przypadku jej uszkodzenia lub
naruszenia.

2. Material

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,

- powiadomi¢ Inspektora nadzoru o proponowanych zrodtach pozyskania materiatlow przed rozpoczeciem dostawy

Wymagania kostki betonowej:
- struktura produktu winna by¢ gtadka bez rys, pgknigé, plam i otworow.
- wierzch kostki powinien by¢ plaski i chropowaty a krawedzie rowne i proste, wklestosci nic powinny przekraczac:

2 mm, dla kostki o grubosci < 80 mm,

3 mm, dla kostki o grubosci > 80 mm.
- do robot nalezy uzywac kostke betonowa wibroprasowang o wym. 200x165x80mm i tolerancji

dla dlugosci + 3 mm,

dla szerokosci + 3 mm,

dla grubosci = 5 mm.
- kolor kostki okreslony jest w Dokumentacji Projektowej - nawierzchnia jezdni koloru szarego, chodnik koloru czerwonego,
- wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio dla 6 kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPA (najnizsza
wytrzymalos$¢ pojedynczej kostki nie moze by¢ mniejsza niz 50 MPA (statystycznie dla przynajmniej 10 kostek),
- nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-06250 i nie powinna by¢ mniejsza niz
5 %.
- mrozoodpornos$¢ kostki nalezy sprawdza¢ zgodnie z norma PN-B-06250 (mrozoodporno$¢ po 50 cyklach zamrazania i
rozmrazania jest wystarczajaca, jesli: probki nie popgkaly, strata masy nie przekroczyta 5 %, spadek wytrzymatlosci na
$ciskanie w stosunku do nie zamrazanych probek jest nie wigkszy niz 20 %.
- $cieralno$¢ kostki betonowej okreslona metoda dysku Bohema zgodnie z PN-84/B-04111 powinna by¢ nie wigksza niz
4mm.
Rodzaj i uziarnienie kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.

3. Sprzet
Ukladanie betonowej kostki brukowej moze odbywac si¢ recznie.
Do przycinania kostek mozna stosowac¢ specjalne narz¢dzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).
Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zaggszczarki wibracyjne (plytowe) z wyktadzing elastomerowa,
chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.
Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wtasciwych ST lub
innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzyniera.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu (samochody), ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Wyprodukowane kostki betonowe nalezy sktadowa¢ w warstwach na paletach.

Kostka betonowa moze by¢ przewozona na paletach producenta.

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po osiagnigciu przez
beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem. Jako S$rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu
zewnetrznego moga stuzy¢ wozki widtowe, ktorymi mozna dokonaé zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki
transportu mozna wykorzystywaé¢ rowniez dzwigi samochodowe. Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami
stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢
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uktadac¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700
kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byly wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w
dzwig do za- i roztadunku.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy ich przed zanieczyszczeniem i

zawilgoceniem.
Transport cementu odbywac si¢ musi zgodnie z BN-88/6731-08 5

5. Wykonanie robot
Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i
ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa.
Koryto pod podbudowe lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. Konstrukcja
nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Konstrukcja nawierzchni obejmuje ulozenie warstwy
Scieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystegpowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowe;j i
wypehieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, obejmuja:

e  wykonanie podbudowy,

e  wykonanie obramowania nawierzchni z krawgznikow,

e  przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej,

e ulozenie kostek z ubiciem,

e  przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

e  wypelnienie szczelin dylatacyjnych,

e pielggnacj¢ nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z
dokumentacja projektowa.
Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej ST.
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.
Ustawianie krawgznikow, powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi we wtasciwej ST.
Krawezniki zaleca si¢ ustawiac przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane
jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidlowej lokalizacji krawgznikow.
Rodzaj podsypki i jej grubosé powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozéciela si¢ na uprzednio zwilzonej
podbudowie, przy zachowaniu:

e wspodtczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

e  wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotno$¢ ukladanej podsypki powinna byé taka, aby po $ci$nieciu podsypki w dloni podsypka nie
rozsypywala si¢ i nie bylo na dloni §ladow wody, a po nacis$nigciu palcami podsypka rozsypywata si¢. Rozscielenie podsypki
cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna
by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zaggszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ woda
w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cala grubo$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzad
uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypehienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczgciem wigzania cementu w
podsypce.
Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2 oraz desen ich uktadania powinny by¢ zgodne z
obecnie istniejaca na terenie kostka Jezeli zdjeta kostka nie bedzie uszkodzona mozna ponownie ja wbudowaé Przed
ostatecznym zaakceptowaniem ksztaltu, koloru, sposobu uktadania i wytwérni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy
utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce piaskowe;.
Warunki atmosferyczne
Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywaé przy temperaturze otoczenia nie
nizszej niz +50C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0oC
do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki kostk¢ nalezy zabezpieczyé materiatami o zlym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).
UlozZenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym fragmencie robot
zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materialu, w ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego
koloru kostki.
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Uktadanie kostki mozna wykonywacé recznie.

Ukladanie reczne zaleca si¢ wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem
ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiardow i ksztattéw kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sig.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazow itp.) powinna trwale
wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych
($ciekow). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac¢ elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupetnia si¢ kostka cigta, przycinana na
budowie specjalnymi narzg¢dziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). Dzienng dziatk¢ robocza nawierzchni
na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczyé prowizorycznie okoto poéitmetrowym pasem nawierzchni na
podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usungé wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostona z tworzywa sztucznego.
Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierownosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdhiznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomi¢dzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomiedzy dhuzszymi bokami
tych kostek tworzyly z osig drogi kat 450, a wierzcholek utworzonego kata prostego pomigdzy spoinami mial kierunek
odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-
piaskowa, spelniajaca wymagania pktu 2.

Zaprawe cementowo-piaskowa zaleca si¢ przygotowaé w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej wystarczajacg ptynnosé.
Spoiny mozna wypelni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchni¢ i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub
rozgarniaczkami z pidérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona
wodg. Zalewa powinna calkowicie wypelni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami. Przy wypehianiu spoin zaprawa
cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wktadajac zwinigte paski papy, zwitki
z workdow po cemencie itp. Po wypetianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchni¢ nalezy starannie oczyscic;
szczegOllnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.

Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypehianiu spoin zaprawag cementowo-piaskowa,
nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odleglosciach nie wigkszych niz co 8 m. Szeroko$¢ szczelin
dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w
okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny byé wypelione trwale zalewami i masami
okreslonymi w pkcie 2. Zaleca si¢ wykonywac szczeliny podiuzne przy $ciekach wzdtuz jezdni.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowo-piaskowa, po jej
wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie wilgotnym
przez 7 do 10 dni. Po uplywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3 tygodni (w
porze chlodniejszej) nawierzchnig nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonywanych robot polega na:

- sprawdzeniu certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatow,

- kontroli zgodnosci z Dokumentacja Projektowa podloza i podbudowy pod katem grubosci i zadanego spadku poprzecznego
oraz podluznego,

- kontroli prawidtowosci wykonania nawierzchni z kostki betonowej z Dokumentacja Projektowa,

- kontroli prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- kontroli poprawnosci wypetnienia fug,

- kontrola geometrycznych wlasciwosci (cech) nawierzchni.

Wymagania:
- nierdwnosci podtuzne pomierzone przy uzyciu planografu zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny przekroczy¢ 0,8cm
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- spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 0.5 %,

- roznice pomiedzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni a rzadnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1 cm,
- szeroko$¢ nawierzchni nie moze ré6zni¢ si¢ od projektowanej o wigcej niz + 5cm,

- dopuszczalna réznica od projektowanej grubosci podsypki nie moze przekroczy¢ + 1 cm.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

Jednostka obmiaru na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie jest m?> nawierzchni i mb kraweznika
betonowego lub obrzeza betonowego.

8. Odbior robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary j
badania daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Ogolne zasady platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne"

10 Normy
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czgé¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tfamane do nawierzchni drogowych
4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
5. PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
6.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7.  BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i fata.
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