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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

0. GLOWNE KODY CPV

Gtéwne kody systemu klasyfikacji CPV

45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty t_)udowlane w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych,
roboty ziemne
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng
1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

1.6. Wymagania w zakresie sposobu wykonania rob6t i oceny prawidtowosci wykonania robét
1.7. Wymagania dotyczace dokumentacji

A 45111000-8 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE

Al Wstep

A.1.1. Roboty wyburzeniowe
A.1.2. Roboty ziemne

A.2. Materiaty

A.3. Sprzet

AA4. Transport

A5.  Wykonanie robét

A.5.1. Roboty przygotowawcze

A.5.2. Roboty rozbidrkowe i wyburzeniowe
A.5.3. Roboty ziemne

A.6. Kontrola jakosci rob6t

A7 Obmiar rob6t

A.8. Odbidr robot

A.9. Podstawa ptatnosci

A.10. Przepisy zwigzane

B. 45223500-1 KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO

B.1.  Zakres robét objetych SST.
B.2. Fundamenty
B.2.1. Roboty fundamentowe

B.2.2. Materiaty

B.2.3. Sprzet

B.2.4. Transport

B.2.5. Wykonanie rob6t
B.2.6. Kontrola jakosci robot
B.2.7. Obmiar robot

B.2.8. Odbiér robot

B.2.9. Podstawa pfatnosci
B.2.10. Przepisy zwigzane
B.3 Roboty betonowe

B.3.1. Wstep

B.3.2. Materiaty

B.3.3. Sprzet

B.3.4. Transport mieszanki betonowej
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Wykonanie robét

. Uktadanie mieszanki betonowej

. Zageszczanie mieszanki betonowej

. Uktadanie mieszanki betonowej w $cianach

. Uktadanie mieszanki betonowej w belkach i ptytach

. Przerwy w betonowaniu
. Pielegnacja i dojrzewanie betonu
. Kontrola wykonywania i jakosci betonu
Kontrola jakosci
Obmiar robot
Odbiér robot
Podstawa ptatnosci
Przepisy zwigzane
Zbrojenie konstrukcji budowlanych
Wstep. Stal zbrojeniowa
Materialy — prety zbrojeniowe
Sprzet
Transport zbrojenia
Wykonanie robot
. Przygotowanie zbrojenia
. Wykonywanie hakéw, petli i odgie¢
. Kotwienie pretéw zbrojenia

B.4.5.4. Zasady taczenia pretéw zbrojenia

B.4.5.5. Montaz zbrojenia

B.4.5.6. Zabezpieczenie konstrukcji zelbetowych
B.4.6. Kontrola wykonania montazu zbrojenia
B.4.7. Obmiar robét

B.4.8. Odbiér robot

B.4.9. Podstawa pfatnosci

B.4.10. Przepisy zwigzane

C. 45342000-6 WZNOSZENIE OGRODZEN
C.1  Zakres robét objetych ST

C.1.1. Wykonanie cokotu betonowego

C.1.2. Wykonanie i montaz przeset ogrodzeniowych
C.2  Materialty

C.2.1 Materiaty do wykonania cokotu betonowego
C.2.2. Elementy ogrodzenia stalowego

C.3. Sprzet

C.4. Transport

C.5. Wykonanie robot

C.6. Kontrola jakosci

C.7.  Obmiar rob6t

C.8. Odbiér robot

C.9. Podstawa pfatnosci

C.10. Przepisy zwigzane

D. NORMY, PRZEPISY, AKTY PRAWNE
D.1. Polskie Normy

D.2.  Akty Prawne

D.3. Normy Branzowe
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania szczeg6towe dotyczace
wykonania i odbioru robét przy inwestycji polegajacej na wykonaniu remontu ogrodzenia terenu
Punktu Zlewnego Sciekéw.

1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania jest zgodny z ustaleniami ST ,Wymagania ogélne”

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie prac
zwigzanych z wykonaniem remontu ogrodzenia terenu Punktu Zlewnego Sciekow.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét

* Rozbidrka istniejacego ogrodzenia

*  Wykonanie wykopéw pod fundament ogrodzenia
* Wykonanie fundamentu zbrojonego

* Wykonanie fragmentéw ogrodzenia petnego

»  Wykonanie przeset stalowych ogrodzenia i bram
* Montaz segmentow stalowych

» Prace wykonczeniowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami

Pojecia ogdine

Konstrukcja betonowa — konstrukcja z betonu bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym niz
podany w PN-B-03264

Konstrukcja zelbetowa — konstrukcja z betonu zbrojona wiotkimi pretami stalowymi w taki
sposob , ze sztywnos$¢ i nosnos¢ konstrukcji uwarunkowana jest wspotpraca betonu i stali

Klasa betonu - okreslenie jakosci betonu odpowiadajace wytrzymatosci gwarantowanej |,
oznaczone literg B i liczbg wyrazajgcq , wartos¢ wytrzymato$ci gwarantowanej w MPa

Prety zbrojenia — prety proste lub obcinki walcéwki dostarczonej w kregach oraz druty ,
przyciete i uksztattowane odpowiednio do wymagan projektu

Klasa stali — okreslenie wtasnosci mechanicznych stali zbrojeniowych do zelbetu wyrazone
literg A i cyfrg O lub cyfrg rzymska .

Szczeliny dylatacyjne - wykonane miedzy dwiema czesciami ogrodzenia, pozwalajgce na
akomodacije ich odksztalcen lub wzajemnych ruchéw.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonaé zgodnie z projektami wykonawczymi
dotyczacymi odpowiedniego rodzaju robét.

W przypadku wymagajacych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych, Wykonawca ma obowigzek powiadomienia (w formie wczesniej
uzgodnionej) projektanta i inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji technicznych w zadanym lub
proponowanym przez Wykonawce zakresie.

Projekty uzupetniajgce opracowane przez Wykonawce lub firmy wspélpracujace podlegajg
pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta konstrukcji i generalnego projektanta pod rygorem ich
niewaznosci.

1.6. Wymagania w zakresie sposobu wykonania robét i oceny prawidtowosci wykonania
robot

Opis wykonania rob6t

Roboty budowlane powinny byé wykonane na podstawie projektu organizacji rob6t. Projekty

organizacji rob6t opracowane przez Wykonawce robot i by¢ uzgodnione z gtdbwnymi uczestnikami

procesu inwestycyjnego (jak np. inwestorem , biurem projektéw , realizatorem inwestycji, dostawca

materiatéw budowlanych itp.).
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Projekt organizacji rob6t powinien zawierac:
e charakterystyke rob6t oraz ich parametry,
* projekt zagospodarowania placu budowy,
* szczegOlowe zestawienie ilosci robot,

* szczegOlowe rozwigzanie metod i systeméw wykonywania robét, z uwzglednieniem
niezbednych urzadzen pomocniczych,

* harmonogram zatrudnienia, z uwzglednieniem niektérych specjalnosci zatrudnionych na
budowie tylko w okreslonym czasie,

e plan pracy maszyn i urzadzen,

* zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow i elementéw budowlanych,

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania robot w projekcie organizacji nalezy uwzglednic:

e warunki réwnoczesnego wykonywania dwoéch lub kilku rodzajéw rob6t na odcinkach
przylegajacych do siebie, tak aby nie kolidowato to z réwnoczesnie wykonywanymi robotami
innych rodzajow i aby roboty nie byty wykonywane w dwéch poziomach jeden nad drugim,
bez nalezytego zabezpieczenia mozliwosci wykonywania robét na nizszym poziomie,

* potrzebe zastosowania $rodkéw ochronnych przy wykonywaniu rob6t, przy ktérych
bezpieczenstwo pracownikéw lub innych oséb mogtyby by¢ zagrozone.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe
lub zgtosi¢ roboty budowlane - zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Inwestor obowigzany jest do poinformowania wykonawcy rob6t o stanie prawnym przejmowanego
przez wykonawce trenu.

Plac budowy powinien by¢ przejety protokolarnie od Inwestora.

W protokole z przejecia z przejecia przez wykonawce placu budowy powinien znajdowac sie zapis
dotyczacy: uzbrojenie terenu w obce instalacje, stanu zagospodarowania przejmowanego terenu,
usytuowania w planie i wysokosci istniejacych przewoddéw energetycznych, przekazania
geodezyjnych punktéw pomiarowych itp.

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem z materiatéw i wyrobéw
budowlanych odpowiadajgcych normom panstwowym PN lub BN albo $wiadectwom Instytutu
Techniki Budowlane;j.

1.7. Wymagania dotyczgce dokumentacii

Uwaga ogdéina

Do przeprowadzenia kontroli i umozliwienia oceny technicznej prawidtowosci wykonania robot
konstrukcyjno- montazowych niezbedne jest dysponowanie nastepujaca dokumentacja:

e projektem architektoniczno-budowlanym,
e dziennikiem budowy,
* protokotami z odbioréw przejsciowych.

Projekt architektoniczno-budowlany

Zaktada sie, ze projekt architektoniczno-budowlany dostarczony na budowe jest prawidiowo
opracowany, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie Prawo budowlane.

Na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego powinna by¢ opracowana instrukcja bhp i
przeciwpozarowa w zakresie wykonawstwa projektowanej budowy.

W przypadku watpliwosci wykonawcy, dotyczacych prawidtowosci rozwigzan projektowych, jest on
obowigzany zawiadomi¢ o nich projektanta przebudowy i uzgodni¢ z nim potrzebe i sposob
dokonania zmian w projekcie. Zmiany te powinny by¢ zaaprobowane przez Inwestora.

Dziennik budowy

Przebieg prac na budowie, majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonania
przebudowy, powinien by¢ systematycznie odnotowywany w dzienniku budowy.

Z zapisdw powinny wyraznie wynika¢ kolejnos¢ i sposoby wykonania i montazu poszczeg6lnych
elementéw ogrodzenia.

Dokumentacja jako sci wyrobow
Dokumentacja jakosci wyrobow zastosowanych do wykonania konstrukcji powinna zawiera¢:

* certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng w przypadku kazdego
z zastosowanych wyrobow,

* informacje o okresie przydatnosci do stosowania,
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* podstawowe informacje bhp i przeciwpozarowe.

Protokot odbioru przej $ciowego i odbioru ko Acowego

Odbiér polega na sprawdzeniu zgodnosci stanu wykonania danego etapu prac i calosci prac z
wymaganiami podanymi w projekcie. Poszczegdélne etapy prac zanikajacych stanowig odrebne
przedmioty odbioru.

Przedmiotem odbioru koncowego jest catosé wykonanych prac.

Wyniki odbioréw przejsciowych i koncowego nalezy opisa¢ w protokotach z odbioréw przejsciowych
lub kohcowego, a protokoty dotgczy¢ do dziennika budowy, dokonujac w nim adnotacji o tym fakcie.

A. 45110000-1
ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH
ROBOTY ZIEMNE

A.1 Wstep

A.1.1. Roboty wyburzeniowe i rozbidrkowe
Roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe, zwigzane z przebudowa budynku obejmuja;

* Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia

A.1.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne obejmuja:
* wykonanie wykopéw pod tawy fundamentowe

A.2. Materialy
Dlarob6t wg A.1.1.i A.1.2. materiaty nie wystepuja.

A.3. Sprzet
Do rozhiérek i robét ziemnych moze byé uzyty dowolny sprzet.

A.4. Transport

Transport nie wykorzystanych na budowie materialéw z rozbiérki dowolnymi srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

A.5. Wykonanie robot

A.5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:

. teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

. zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie kolidujace z ogrodzeniem.

A.5.2. Roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Materiaty i rodzaje konstrukcji elementéw przeznaczonych do rozbiérki:

e betonowy fundament ogrodzenia

e elementy murowane ogrodzenia

e ogrodzenie z profili stalowych i siatka metalowa

Przed przystgpieniem do robét konieczne jest wydzielenie strefy niebezpiecznej, w ktérg moga
spadaé przedmioty. Jej minimalny zasieg wyznacza sie jako wiekszg z wartosci 1/10 wysokoéci lub
6,0m.

Teren prac rozbiorkowych oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Przed rozpoczeciem roboét
nalezy odtaczyé wszystkie sieci w strefie przeznaczonej do rozbidrki oraz zabezpieczy¢ wszystkie
studzienki znajdujace sie w rejonie zagrozonym zniszczeniem.

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ recznie przy pomocy niezbednych elektronarzedzi, z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
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Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi oraz
przepisami bhp, przy statym nadzorze osoby posiadajgcej wymagane uprawnienia do prowadzenia
tego rodzaju prac.

Gruz powstaty w trakcie rozbidrki, a nie wykorzystany na podtoze pod fundamenty wywiez¢ w
miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inwestora

Elementy stalowe rozebranego ogrodzenia ztozy¢ i zabezpieczyé w miejscu wskazanym przez
Inwestora.

A.5.3. Roboty ziemne

W przypadku wykonania robot ziemnych zwigzanych z posadowieniem obiektu dokumentacja

zawiera:
* rzuty i przekroje,
e plan sytuacyjno — wysokosciowy,

Niezbedne odstepstwa od dokumentacji powinny uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i
powinny wynikaé¢ z przeprowadzonych badan gruntu w miejscu wykonywania rob6t ziemnych, lub
innych przestanek technicznych wynikajacych z bezpieczenstwa obiektu lub pracownikéw.

Odstepstwa od dokumentacji powinny by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, Inwestora,
Wykonawce robét, geologa oraz projektanta.

Przed przystagpieniem do robét ziemnych, kierownik robét powinien przejaé podstawowe
punkty stale i charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych. Przyjecie punktoéw statych powinno by¢ dokonane protokolarnie z naniesieniem
punktéw na planie sytuacyjnym i okresleniem ich wspoéitrzednych. Przejecie punktow pomiarowych
nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

State punkty pomiarowe powinny byé tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby, nie
nastgpito ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wode, mréz, roboty budowlane itp. czynniki.
Ochrona przyjetych punktéw pomiarowych nalezy do wykonawcéw robot.

Spis statych punktéw pomiarowych wraz z planem wytyczeh powinien byé przekazany
Kierownikowi Budowy przed rozpoczeciem budowy, a bezposredniemu wykonawcy przed
rozpoczeciem rob6t ziemnych.

Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmowac:

* wyznaczenie w terenie, w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy

geodezyjnej,

* wyznaczenie osi, obryséw, krawedzi, zaltaman itp. punktdw charakterystycznych

elementoéw konstrukcyjnych

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pézniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystagpieniem do wykonywania robét.

Przed przystapieniem do robét ziemnych teren objety tymi pracami musi zosta¢ ogrodzony lub
Wykonawca powinien zapewnié¢ jego staty nadzor.

Dodatkowo Kierownik Budowy jest zobowigzany do okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
mogg by¢ prowadzone roboty ziemne w stosunku do sieci takich jak: elektroenergetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne.

Bezpieczna odlegtos¢ musi zosta¢ okreslona w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktorej
zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robét nalezy oznakowac
napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

Dodatkowo przed przystgpieniem do robot ziemnych powinny byé wykonane prace
odwadniajgce, zabezpieczajagce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i
gruntowymi.

Wszystkie urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac¢ i konserwowac przez caty czas
trwania robot.

Jezeli podczas wykonywania rob6t ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do
identyfikacji, przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujgca roboty ziemne.

W miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach ziemnych nalezy wokot
wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady skladajace sie z deski
kraweznikowej o wysokosci 15cm i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz w
odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania rob6t ziemnych:

7
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e tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopow,

* wykonywanie rob6t ziemnych pod czynnymi napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
w odlegtosci mniejszej niz okre$lajg to odrebne przepisy,

e przebywanie w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego
skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjne wzmochiona.

* S$rodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny byé ustawione w odlegtosci nie
mniejszej niz 2,0 m od skarpy; rozstaw srodkéw transportowych pomiedzy sobg powinien
wynosi¢ min. 1,5m.

Zasypanie wykopow powinno by¢é wykonane bezposrednio po zakonczeniu w nich
przewidzianych rob6t. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z
odpadkow materiatéw budowlanych.

A.6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla rob6t rozbiérkowych i ziemnych podano w punktach A.5.1. i A.5.2.

A.7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

A.1.1. — Rozbiérki obiektéw kubaturowych — [m®]
A.1.2. — Roboty ziemne — [m?]

A.8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete A.1.1. i A.1.2. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

A.9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie A.5. i odebrane
przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie A.7.

A.10. Przepisy zwigzane

Literatura

PN-86/B-02480 — ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow”
PN-81/B-04452 — ,Grunty budowlane. Badania polowe”

PN-88/B-04481 — ,Grunty budowlane. Badania probek gruntow”

PN-B-06050 — ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze”

B. 45223500-1 KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO

B.1. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy SST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujacych elementéw:

e fundamenty

* fragmenty pelne ogrodzenia

B.2. Fundamenty

B.2.1. Roboty fundamentowe

Do rob6t fundamentowych przy realizacji zadania inwestycyjnego nalezy zaliczyé:
« fawy fundamentowe dla docinkow petnych ogrodzenia
e fundamenty dla odcinkéw stalowych ogrodzenia

B.2.2. Materialy
Wszystkie fundamenty zaprojektowano z betonu B25 i zbrojenie stalg A-0 (St0S-b). Szczegoty
wykonawcze fundamentoéw przedstawione zostaty w czesci rysunkowej opracowania.

B.2.3 Sprzet
Do wykonania fundamentéw moze by¢ uzyty dowolny sprzet mechaniczny, lub reczny,

zalezny od przyjetej technologii robot.
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B.2.4. Transport

Transport materiatéw dla rob6t fundamentowych - dowolnymi srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

B.2.5. Wykonanie robot

Wszelkiego typu ,przekopania” (wykopanie gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia), nalezy wypeié betonem B10 ( ,chudym”)

Wykopy pod fundamenty nalezy zabezpieczy¢ na catej powierzchni przed naptywem waod
opadowych i powierzchniowych.

Rozpoczecie robdt fundamentowych moze nastapic¢ dopiero po odbiorze podtoza gruntowego.
Odbioru dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby w okresie miedzy
odbiorem podioza, a wykonaniem fundamentéw nie mégt sie zmienié¢ stan gruntéw w podiozu, np.
w skutek zawilgocenia wodami opadowymi. Odbiér podioza przeprowadzi¢ nalezy przed utozeniem
chudego betonu. Odbiér podioza polega na sprawdzeniu:

- prawidtowo$ci ich usytuowania w planie,
- poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacjg projektowa,
- prawidtowosci wykonania roboét ciesielskich, zbrojarskich, zelbetowych, izolacyjnych.

Odbiér wszystkich opisanych powyzej robét powinien by¢ dokonany sukcesywnie zgodnie z
warunkami technicznymi.

B.2.6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robot fundamentowych podano w punkcie B.2.5.

Sprawdzenie i odbiér rob6t fundamentowych powinien byé dokonany zgodnie z normami
wymienionymi w p. B.2.10.

B.2.7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa;
— Roboty fundamentowe — [m?]

B.2.8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete B.2. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

B.2.9. Podstawa platnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie B.2.5. i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie B.2.7.

B.2.10. Przepisy zwigzane

Literatura

PN-81/B-03020 — ,, Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia statyczne
i projektowanie”

PN-B-03264 :2002 — ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. _ Obliczenia statyczne i
projektowanie”

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom | czes¢ 1" —
Wydawnictwo Arkady — rok wydania 1989

+~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Zabezpieczenia i izolacje.
Zabezpieczenia przeciwkorozyjne” — Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 2004

K. Biernatowski ,Fundamentowanie” — PWN, Warszawa 1984

B.3. Roboty betonowe

B.3.1. Wstep

Zaktada sie, ze wszystkie elementy zaprojektowane w konstrukcji zelbetowej zostang wykonane
z mieszanki przygotowanej w zaktadzie betoniarskim i dostarczonej na budowe jako produkt gotowy.

B.3.2. Materiaty
Zelbetowe elementy zaprojektowano z betonu zwirowego, zwykiego klasy B20 PN-88/B-06250
(towarowego)
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B.3.3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonywane
recznie, lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania
zamierzonych robat.

B.3.4. Transport mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa dostarczaé nalezy na budowe srodkami transportu nie powodujgcymi:

e naruszenia jednorodnosci mieszania ( segregacja sktadnikéw),

e zmian w skfadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania sie do
niej opadéw atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub wody wskutek wysychania
pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych,

e zanieczyszczenia,

e zmiany temperatury przekraczajacej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobér srodkéw i organizacja powinny zapewni¢ dostarczenia do
miejsca ukladania mieszanke betonowg o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu
skfadu betonu i dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili
jej utozenia, w stosunku do zatozonej receptura, moze rozni¢ sie o 1cm przy stosowaniu stozka
opadowego.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

* mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku,

e pojemniki przeznaczone do transportu powinny zapewnia¢ mozliwos¢ ich stopniowego
oprézniania,

Przewiduje sie, ze opréznianie pojemnika samochodowego (tzw. gruszki) do skrzyni, i dalszy jej
transport na miejsce utozenia pompami. Bezpo$rednio przed przystgpieniem do pompowania nalezy
zwilzy¢ powierzchnie przewodow.

Transport mieszanki betonowej musi by¢ tak zorganizowany, aby mozliwe bylo wbudowanie
mieszanki z zachowaniem czasu podanego w tabeli 1.

Tab.1. Czas wbudowania mieszanki betonowej
Czas wbudowania
mieszanki betonowej

Temperatura otoczenia

+15°C 90 min.
+20°C 70 min.
+30°C 30 min.

B.3.5. Wykonanie roboét

B.3.5.1. Uktadanie mieszanki betonowej
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidlowosé
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdélnosci:

* wykonanie deskowania,

¢ wykonanie zbrojenia,

* przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

* wykonanie wszystkich robét zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

e gotowosc sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone $mieci,
brudu, ptatkéw rdzy. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatow
powinny byé powleczone $rodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli
w warunkach uzasadnionych stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢
woda.
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B.3.5.2. Zageszczanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna byé zageszczana za pomocag urzgdzen mechanicznych. W
czasie wykonywania tych czynno$ci mieszanka betonowa nie moze ulec rozsegregowaniu, a ilo$¢
powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalne;.

Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko dla mieszanek betonowych i o konsystencji
ciektej, lub poiciektej lub, gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie
wibratoréw pograzanych.

Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykona¢ za pomocg sztychowania kazdej
utozonej warstwy pretami stalowymi w taki sposob, aby konce pretéw wchodzity na gtebokos¢ 5-10
cm w warstwe poprzednio utozong, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem
drewnianym.

B.3.5.3. Uktadanie mieszanki betonowej w $cianach
Patrz p. B. 3.5.2.

B.3.5.4. Uktadanie mieszanki betonowej w belkach i ptytach
Belki i ptyty — nie wystepuja.

B.3.5.5. Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny sie znajdowa¢ w miejscach uprzednio
przewidzianych w projekcie.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych
konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.

Jezeli temperatura powietrza wynosi powyzej +20°C, czas trwania przerwy roboczej nie

powinien by¢ diuzszy niz 2 godziny.

Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotykaé wibratorami deskowania, zbrojenia i
uprzednio utozonego betonu.

B.3.5.6. Pielegnacija i dojrzewanie betonu

Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie
twardnienia powinny:

e zapewnia¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno — wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,

* uniemozliwi¢ powstanie rys skurczowych w betonie,

e chroni¢ twardniejgcy beton przed uderzeniami, wstrzasami i innymi wplywami
pogarszajacymi jego jakosé w konstrukciji.

Swiezo ulozony beton stykajacy sie z wodami gruntowymi, a szczegélnie pltynacymi, powinien
by¢ chroniony przed ich ujemnym wplywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie
warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny réwnorzedny sposéb, przez co najmniej 4 dni od chwili
wykonania betonu.

B.3.5.7. Kontrola wykonywania i jako$ci betonu
Badania sktadnikdéw betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowania
mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez caly czas trwania rob6t betonowych.
Podczas robot betonowych nalezy przeprowadzac systematyczng kontrole dla biezacego ustalenia:
* jakosci sktadnikdw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,
e dozowania sktadnikdw mieszanki betonowej,
* jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, ukfadania i zageszczania,
* cech wytrzymatosciowych betonu,
* prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, termindw rozdeskowania oraz czesciowego lub
catkowitego obcigzenia konstrukciji.
Kontrola betonu powinna obejmowaé sprawdzenie wszystkich cech technicznych. Moze by¢
ona przeprowadzona za pomoca sprawdzonych metod fizycznych, akustycznych, radiometrycznych
lub innych po uzgodnieniu z nadzorem technicznym i odbiorca.

B.3.6. Kontrola jako$ci
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, wymogami
przedstawionymi w p. B.3.5. oraz normami wymienionymi w p. B.3.10. Roboty podlegajg odbiorowi.
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B.3.7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest: 1 m?® wykonanej konstrukciji.

B.3.8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.3. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad
podanych powyzej.

B.3.9. Podstawa platnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla B.3.

* dostarczenie niezbednych czynnikéw produkciji
e oczyszczenie podioza
¢ wykonanie deskowania z rusztowaniem

e ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

* pielegnacje betonu
* rozbhidrka deskowania i rusztowan
* oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu.

e podbeton na podtozu gruntowym.
Placi sie za ustalong ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie
podtoza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrbwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

B.3.10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Ozn. czaséw wigzania i statlosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

B.4. Zbrojenie konstrukcji budowlanych

B.4.1. Wstep. Stal zbrojeniowa

Definicje

Prety zbrojenia — prety proste lub obcinki walcowki dostarczonej w kregach oraz druty , przyciete i
uksztattowane odpowiednio do wymagan projektu

Klasa stali — okreslenie wlasnosci mechanicznych stali zbrojeniowych do zelbetu wyrazone literg A i
cyfrg 0 lub cyfrg rzymska

Stal do zbrojenia betonowych elementéw konstrukcyjnych odpowiada¢ musi wymaganiom PN-H-
93215. Klasa, gatunek i $rednica musi by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg i SST.

Nie dopuszcza sie zamiennego uzycia innych stali i innych $rednic bez zgody Kierownika Budowy
(Kierownika Projektu).

B.4.2. Materiaty - prety zbrojeniowe

Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregoéw lub pretéw prostych w wigzkach
powinny mie¢ zaswiadczenie o jakosci (atest hutniczy) wydany na zgdanie zamawiajgcego.. Kregi
wigzki pretdw powinny byé zaopatrzone w przywieszki zawierajace: znak wytwoércy, s$rednice
minimalng, znak stali, numer wytopu, znak obrébki ciepinej.

Prety ze stali klasy A-0 powinny by¢ okragte o gtadkiej powierzchni.

Prety ze stali klasy A-I powinny by¢ okragte o gtadkiej powierzchni i byé oznaczone czerwong
farba olejng przez malowanie z jednej strony koncéw pretdw.

Prety ze stali klasy A-ll powinny byé okragte, a na ich powierzchni powinny znajdowac sie
uksztattowane dwa zeberka podtuzne usytuowane przeciwlegte do siebie i biegnace rownolegle do



PRACOUNA ZRCHITEJONICZNA Projekt remontu ogrodzenia terenu Punktu Inwestor: P.W.- K. ,LEGIONOWO’
atelien 3 Zlewnego Sciekow UL. T. Ko$ciuszki 16A; 05-120 Legionowo

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
13

podtuznej osi preta. Miedzy tymi zeberkami powinny znajdowac¢ sie zeberka poprzeczne nachylone
jednoskosnie (srubowo) do osi podiuznej preta pod katem 60° i réwnomiernie rozmieszczone
wzdiuz catej diugosci preta.

Prety ze stali zbrojeniowych klasy A-IIl i A-IlIN powinny byé okragte, a na ich powierzchni
powinny znajdowa¢ sie dwa Zzeberka podiuzne usytuowane przeciwlegle do siebie i biegngce
rownolegle do podiuznej osi preta. Miedzy tymi zeberkami powinny znajdowac sie zeberka
poE)rzeczne utozone w tzw. jodelke i nachylone do osi podiuznej preta z jednej strony pod katem
60".

Stal zbrojeniowa dostarczona na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w
normach. W zaleznosci od srednicy pretow i klasy stali prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczone
w postaci kregéw lub wigzek pretéw prostych.

Srednica kregéw powinna wynosié 550-1000 mm, a ich masa do 1000 kg.

Masa wigzek pretéw nie powinna przekraczaé¢ 5000 kg.

Prety proste wszystkich klas powinny by¢ dostarczane o diugosciach:
* 10-12m — jezeli w zamo&wieniu nie okreslono innej dlugosci wymaganej,
* okreslonych w zamoéwieniu (6-12m) z dopuszczalng odchytka 100mm.

Stal dostarczona na budowe musi posiadac¢ atest producenta zawierajgc:
e nazwe producenta,
e 0znaczenie wyrobu wg PN-H-93215,
e numer wytopu lub nr partii,
« wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,
* mase partii,
» rodzaj obrobki cieplnej (w przypadku dostawy pretéw obrobionych cieplnie).

B.4.3. Sprzet
Do wykonania zbrojenia elementéw i konstrukcji z betonu powinny by¢ stosowane

nastepujace urzadzenia:

e urzadzenia i maszyny do prostowania pretow cienkich (walcéwki) oraz do prostowania

pretéw dostarczanych w odcinkach prostych,

e urzadzenia i maszyny do ciecia pretéw zbrojeniowych na odpowiednig dtugosé,

e urzadzenia i maszyny do ksztalttowania pretéw zbrojeniowych,

e urzadzenia i sprzet do zgrzewania i spawania pretéw, zbrojeniowych.

Urzadzenia do ciecia i giecia pretdw moga by¢ reczne lub mechaniczne. Reczne ciecie i giecie

moze by¢ wykonane na pretach o srednicy nie wiekszej niz 20mm.

B.4.4. Transport zbrojenia

Elementy zbrojenia powinny by¢ przewozone $srodkami transportu przystosowanymi do tego
typu przewozow, bez uszkodzen i deformaciji. Wymiary i masa elementéw zbrojenia powinny byc¢
dostosowane do srodkéw transportu.

Oddzielne prety nalezy przewozi¢ w peczkach, oznakowane i zwigzane drutem.

B.4.5. Wykonanie robét

Zbrojenie elementéw konstrukcji zelbetowej moze by¢ wykonane w postaci pojedynczych
pretéw potgczonych drutem wigzatkowym, lub za pomocg elektrycznego zgrzewania punktowego
oraz spawania.

B.4.5.1. Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi zgorzeliny, luznej rdzy ttustych plam, lub innych
zanieczyszczen.
Niedopuszczalne jest stosowanie pretéw zanieczyszczonymi ttuszczami i farbami.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonane metodami nie powodujgcymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej korozji.

W przypadku prostowania stali metodg wyciggania — stanowiska pracy, miejsca zamocowania
pretéw oraz trase z obu stron toru wyciagowego nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem chronigcym
pracownikow.
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Odgiete prety zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane na wydzielonych, uporzadkowanych
miejscach, w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia lub pomieszania. Chodzenie po odgietych
pretach zbrojeniowych jest zabronione.

B.4.5.2. Wykonywanie hakow, petli i odgieé¢
Haki i petle nalezy wykonywa¢ przy uzyciu trzpieni rolkowych, ktérych srednica nie moze byé

mniejsza niz:

* dla pretow ze stali klasy A-0 i A-l:  2,5d przy d<20mm, 3d przy d>20mm,

* dla pretow ze stali klasy A-l i A-lll: 4d przy d<20mm, 5d przy d>20mm.
Wewnetrzna $rednica zagie¢ pretow zbrojenia gtdwnego powinna by¢ nie mniejsza niz:

e 10d dla pretow ze stali klasy A-0, A-l i A-I,

e 15d dla pretow ze stali klasy A-IIl.

B.4.5.3. Kotwienie pretow zbrojenia

W elementach z betonu zbrojonych, rozciggane prety kotwi sie w betonie za pomoca:
odcinkéw prostych, odcinkow prostych zakohnczonych hakami, petli oraz pretéw poprzecznych
potaczonych z pretami kotwionymi za pomocg zgrzewania punktowego.

B.4.5.4. Zasady tgczenia pretow zbrojenia

Dopuszcza sie taczenie pretow na zakftad. Zaleca sie ponadto, aby polgczenia pretéw
znajdowaly sie w przekrojach, w ktérych nosnos¢ pretdw nie jest w petni wykorzystana.

Typy potaczen spajanych i sposoby ich wykon. podane zostaty w PN-B-03264:2002, tab. 26.

B.4.5.5. Montaz zbrojenia

Ukladanie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonane wedtug przygotowanych schematow
zapewniajacych kolejnosé robét, przy ktérej wczesniej utozone elementy bedg umozliwialy dalszy
montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowania. Zbrojenie powinno by¢ stale
usytuowane w deskowaniu w spos6b zabezpieczajacy od uszkodzen i przemieszczeh podczas
podawania materiatu i zageszczania mieszanki betonowe;j.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien byé dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

B.4.5.6. Zabezpieczenie konstrukciji zelbetowych

W konstrukcjach przewidzianych do zabezpieczenia przeciwkorozyjnego nalezy unika¢ przerw
roboczych w betonowaniu konstrukcji, a w przypadku konieczno$ci takich przerw nalezy zapewnic
uszczelnienie stykéw roboczych.

Powierzchnia konstrukcji z betonu powinna mie¢ szorstkos¢ deskowania drewnianego.

Beton bezposrednio po rozdeskowaniu nalezy zwilzy¢ woda i zatrze¢ packa drewniang na
ostro ( bez stosowania dodatkowego zaczynu cementowego).

Grubos¢ otuliny betonowej zbrojenia nalezy regulowa¢ podktadkami z bloczkéw zaprawy
cementowej albo podktadkami z innych materiatbw posiadajagcych aprobate techniczna.
Niedopuszczalne jest stosowanie jako podktadek pretow, zbrojeniowych lub kawatkéw drewna.

Przed rozpoczeciem betonowania nalezy sprawdzi¢ grubos$é otuliny zbrojenia w deskowaniu.
Wynik sprawdzenia nalezy odnotowac w dzienniku budowy.

B.4.6. Kontrola wykonania montazu zbrojenia
Kontrola jakos$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi ponizej wymaganiami.
Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:

e ogledziny,

* badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami,

* badanie zgodnosci wymiaréw zbrojenia z projektem,

* badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

* sprawdzenie jakosci potaczen zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy
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Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinny by¢ podane
numery rysunkow roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie o usunieciu
ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.

Do protokotu odbioru zbrojenia dotgczamy:
* zaswiadczenia o jakosci producentdw siatek i szkieletow zgrzewanych,
e protokoty badania potaczen zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy,

e odpisy lub wykaz dokumentéw o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie
wykonawczym.

B.4.7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (tf) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng
diugos¢ pretdw poszczegdinych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb. Nie dolicza
sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

B.4.8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete B.4 podlegajg zasadom odbidru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz odbioru kohcowego — wg opisu jak nizej:
e Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.
e Odbi6r powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami
liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz i
diugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

B.4.9. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie
materialu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz zbrojenia za
pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze
oczyszczenie terenu rob6t z odpaddéw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét.

B.4.10. Przepisy zwigzane

PN-B-03264 :2002 — ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. - Obliczenia statyczne i
projektowanie”

PN-/B-06250 — ,,Beton zwykiy".

PN-/B-06712 — ,Kruszywa mineralne do betonu”

PN-89/H84023.06 — ,Stal okreslonego zastosowania — Stal do zbrojenia betonu — Gatunki”

PN-82/H 93215 — ,Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu — Prety gtadkie”

PN-1SO 6935-1 — ,, Stal do zbrojenia betonu — Prety gtadkie”

PN-1SO 6935-1/Ak — ,Stal do zbrojenia betonu — Prety gtadkie — Dodatkowe wymagania stosowane
w kraju”

PN-1SO 6935-2 — ,Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane”

PN-ISO 6935/2Ak — ,Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane — Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju”

PN-EN 206-1 - ,Beton — cze$¢ 1: Wymagania, wykonanie, produkcja i zgodnos¢”

PN-B-06251 — ,Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne”

C. 45342000-6 WZNOSZENIE OGRODZEN

C.1 _ Zakres robét objetych ST
- Wykonanie cokotu/fundamentu betonowego
- Wykonanie elementéw pelnych ogrodzenia
- Wykonanie i montaz przeset ogrodzeniowych

C.2 Materiaty

C.2.1. Materialy do wykonania cokotu betonowego
Patrz p. B
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C.2.2. Elementy ogrodzenia stalowego

Przesta ogrodzeniowe z pretow kwadratowych 20x20 mm, taczonych gora i dotem 2-ma
ptaskownikami 30x4 mm. Stupki stalowe 80x80x4 mm, zwienczone koélkg stalowg o srednicy 75 mm,
wpuszczone w fundament zelbetowy na gtebokosé 50 cm. Rozstaw stupkéw 240 cm, stupki graniczne
w odlegtosci 5 cm od elementdéw pelnych ogrodzenia.

C.3. Sprzet

Ustawienie ogrodzenie wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego, jak dragi stalowe, miotki, obcegi. Mozna rowniez wykorzysta¢ zuraw samochodowy i
platformy samochodowe.

C.4. Transport

Materiaty do wykonania ogrodzenia mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniami, wptywami
atmosferycznymi.

C.5. Wykonanie robot

Podstawowe czynnosci przy wykonaniu rob6t obejmuja:

- wykonanie fundamentu/cokotu z betonu zbrojonego

- wykonanie elementéw petnych ogrodzenia z betonu zbrojonego

- montaz stalowych elementéw ogrodzenia

- roboty wykonczeniowe: okladzina ze styropianu grubosci 2 cm, bonie, tynki

C.5.1. Wykonanie fundamentu/cokotu z betonu zbrojonego

Fundament o szerokosci 30 cm, wysokos$ci ca 50 cm ponad terenem i posadowieniu na gtebokosci 60
cm ponizej poziomu terenu, wykonany na mokro z betonu C 16/20 wg PN-EN 206-1, zbrojony jest 6-
cioma pretami g 8 i strzemionami g 8 co 25 cm. Szczego6towe warunki wykonania robét zawarte sg w
p. B.

C.5.2. Wykonanie elementéw petnych ogrodzenia

Elementy petne ogrodzenia o szeroko$ci 30 cm i wysoko$ci 150 cm ponad fundament z cegly petnej.
Elementy petne ogrodzenia w obudowie z ptyt styropianowych gr. 2 cm, maksymalna temperatura

stosowania +60 stopni C, gestos¢ objetosciowa 15kg/m3, chionno$¢ wody po 24 godz. 1,8%,

klasyfikacja ogniowa — samo gasnhgca, mocowanych tgcznikami i klejonych klejem systemowym np.

BOLIX Z

Warstwa zbrojona -siatka z widkna szklanego klei¢ preparatem systemowym np. BOLIX U

Podktad pod tynk -systemowy $rodek gruntujacy

Wyprawa tynkarska - silikatowg wyprawe tynkarskg BOLIX S1 KA naktadaé¢ na warstwe gruntujaca
zgodnie z instrukcjg producenta.

C.6. Kontrola jako$ci

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby do obrotu powszechnego

- wykonaé badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robo6t, okreslone przez
Inspektora

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptaciji.

C.7. _ Obmiar robét
Jednostka obmiarows dla robét murarskich jest m*
Jednostka obmiarowa dla robét elewacyjnych jest m?

C.8.  Odbhidr robot

Podstawe do odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza

- dziennik budowy

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe
- protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych
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- protokéty odbioru materiatéw i wyrobéw

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych i odbiorowi koncowemu.

Po zakonczeniu okresu rekojmi i gwarancji obejmuje ocene robot po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonanych ewentualnych poprawek.

C.9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie C.1 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie C.7.

Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajacym w Umowie, jest faktycznie wykonana i odebrana ilo$¢ rob6t wg zaoferowanych cen
jednostkowych, ktére obejmuija;

= dostarczenie materiatléw i sprzetu na stanowisko pracy

= wykonanie robét wg. Umowy

= ustawienie, prace i rozebranie potrzebnych rusztowan, zabezpieczen

= uporzadkowanie i oczyszczenie stanowisk pracy z resztek materiatdw

C.10. Przepisy zwigzane

PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowana fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny
Mineralnej (WN).

PN-EN 13499:2005 Zewnetrzne zaspolone systemy ocieplenia ze styropianem.
Specyfikacja.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

Instrukcja ITB nr 334/2002 — Bezspionowy system ocieplania $cian zewnetrznych

budynkéw. Warszawa 2002

D. NORMY, PRZEPISY, AKTY PRAWNE

D.1. Polskie Normy
« PN-80/B-01800

Antykorozyjne zabezp. w budown. Konstrukcje betonowe. i zelbet.
Klasyfikacja i okreslenie srodowisk
Antykorozyjne zabezp. w budown. Konstrukcje betonowe. i zelbet.

* PN-82/B-01801 Podstawowe zasady projektowania

« PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw
« PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli

* PN-B-03002 (99) Konstrukcje murowe niezbrojone

* PN-EN 206-1:2003 Beton — Czes$¢ 1

« PN-88/B-06250 Beton zwykly

* PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

* PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

. PN-B-19701 ZCgeor(r;r(?(r;té.CiCement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
« PN-80/B-30000 Cement portlandzki

. PN-89/H-84023-06 gzlu(r)]geslonego zastosowania — Stal do zbrojenia betonu —

* PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

* PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze

* PN-88/B-04300 Cement . Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych
« PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
D.2. Akty prawne

» PN-68/B-06050
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D.2.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami),

D.2.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75
poz. 690z pbézniejszymi zmianami),

D.2.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r., poz. 41).

D.2.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
nr 120 z 2003r., poz. 1126).

D.2.5. Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 14 czerwca 2004 w
sprawie wykazu norm zharmonizowanych (MP nr 31, poz. 551).

D.3. Normy Branzowe

- BN-88/6731-08 — ,Cement. Transport i przechowywanie”

- PN-90/Z-08055- Sprzet chronigcy prze upadkiem z wysokosci. Metody badan na
obcigzenia statyczne

- PN-90/208056- Sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci. Metody badah na
obcigzenia dynamiczne.

- PN-90/Z-08057- Sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci.

- PN-90/Z-08058- Sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci. Badania

- PN-86/Z2-08110/01- Przemystowe hetmy ochronne. Postanowienia ogdlne.

- PN-86/2-08110/04- Przemystowe hetmy ochronne. Wymagania.



