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SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:  
 

0. GŁÓWNE KODY CPV 
 
Główne kody systemu klasyfikacji CPV 
 

45000000-7 Roboty budowlane 

45110000-1 
Roboty budowlane w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 
roboty ziemne 

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.6. Wymagania w zakresie sposobu wykonania robót i oceny prawidłowości wykonania robót 
1.7. Wymagania dotyczące dokumentacji 
 

A 45111000-8  ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE 
 
A.1.  Wstęp 
A.1.1. Roboty wyburzeniowe 
A.1.2. Roboty ziemne 
A.2. Materiały 
A.3. Sprzęt 
A.4. Transport 
A.5. Wykonanie robót 
A.5.1.  Roboty przygotowawcze 
A.5.2.  Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe 
A.5.3.  Roboty ziemne 
A.6. Kontrola jakości robót 
A.7. Obmiar robót 
A.8. Odbiór robót 
A.9. Podstawa płatności 
A.10. Przepisy związane 

 

B.        45223500-1  KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO 
 
B.1. Zakres robót objętych SST. 
B.2. Fundamenty 
B.2.1. Roboty fundamentowe 
B.2.2. Materiały 
B.2.3. Sprzęt 
B.2.4. Transport 
B.2.5. Wykonanie robót 
B.2.6. Kontrola jakości robót 
B.2.7. Obmiar robót 
B.2.8. Odbiór robót 
B.2.9. Podstawa płatności 
B.2.10. Przepisy związane 
B.3. Roboty betonowe 
B.3.1. Wstęp 
B.3.2. Materiały 
B.3.3. Sprzęt 
B.3.4. Transport mieszanki betonowej 
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B.3.5. Wykonanie robót 
B.3.5.1. Układanie mieszanki betonowej 
B.3.5.2. Zagęszczanie mieszanki betonowej 
B.3.5.3. Układanie mieszanki betonowej w ścianach 
B.3.5.4. Układanie mieszanki betonowej w belkach i płytach 
B.3.5.5. Przerwy w betonowaniu 
B.3.5.6. Pielęgnacja i dojrzewanie betonu 
B.3.5.7. Kontrola wykonywania i jakości betonu 
B.3.6. Kontrola jakości 
B.3.7. Obmiar robót 
B.3.8. Odbiór robót 
B.3.9. Podstawa płatności 
B.3.10. Przepisy związane 
B.4. Zbrojenie konstrukcji budowlanych 
B.4.1. Wstęp. Stal zbrojeniowa 
B.4.2. Materiały – pręty zbrojeniowe 
B.4.3. Sprzęt 
B.4.4. Transport zbrojenia 
B.4.5. Wykonanie robót 
B.4.5.1. Przygotowanie zbrojenia 
B.4.5.2. Wykonywanie haków, pętli i odgięć 
B.4.5.3. Kotwienie prętów zbrojenia 
B.4.5.4. Zasady łączenia prętów zbrojenia 
B.4.5.5. MontaŜ zbrojenia 
B.4.5.6. Zabezpieczenie konstrukcji Ŝelbetowych 
B.4.6. Kontrola wykonania montaŜu zbrojenia 
B.4.7. Obmiar robót 
B.4.8. Odbiór robót 
B.4.9. Podstawa płatności 
B.4.10. Przepisy związane 
 
 
C.        45342000-6   WZNOSZENIE OGRODZEŃ 
 
C.1      Zakres robót objętych ST 
C.1.1.  Wykonanie cokołu betonowego 
C.1.2.  Wykonanie i montaŜ przęseł ogrodzeniowych 
C.2      Materiały 
C.2.1   Materiały do wykonania cokołu betonowego 
C.2.2.  Elementy ogrodzenia stalowego 
C.3.     Sprzęt 
C.4.     Transport 
C.5.     Wykonanie robot 
C.6.     Kontrola jakości 
C.7.     Obmiar robót 
C.8.     Odbiór robot 
C.9.     Podstawa płatności 
C.10.   Przepisy związane 
 
D. NORMY, PRZEPISY, AKTY PRAWNE 
 
D.1. Polskie Normy 
D.2. Akty Prawne 
D.3. Normy BranŜowe 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania szczegółowe dotyczące 
wykonania i odbioru robót przy inwestycji polegającej na wykonaniu remontu ogrodzenia terenu 
Punktu Zlewnego Ścieków. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Zakres stosowania jest zgodny z ustaleniami ST „Wymagania ogólne” 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie prac 
związanych z wykonaniem remontu ogrodzenia terenu Punktu Zlewnego Ścieków. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót 

• Rozbiórka istniejącego ogrodzenia  

• Wykonanie wykopów pod fundament ogrodzenia 
• Wykonanie fundamentu zbrojonego  
• Wykonanie fragmentów ogrodzenia pełnego  
• Wykonanie przęseł stalowych ogrodzenia i bram 
• MontaŜ segmentów stalowych 
• Prace wykończeniowe 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami  
 

Pojęcia ogólne 
Konstrukcja betonowa  – konstrukcja z betonu bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym niŜ 
podany w PN-B-03264 
Konstrukcja Ŝelbetowa  – konstrukcja z betonu zbrojona wiotkimi prętami stalowymi w taki 
sposób , Ŝe sztywność i nośność konstrukcji uwarunkowana jest współpracą betonu i stali  
Klasa betonu  – określenie jakości betonu odpowiadające wytrzymałości gwarantowanej , 
oznaczone literą B i liczbą wyraŜającą , wartość wytrzymałości gwarantowanej w MPa  
Pręty zbrojenia  – pręty proste lub obcinki walcówki dostarczonej w kręgach oraz druty , 
przycięte i ukształtowane odpowiednio do wymagań projektu 
Klasa stali  – określenie własności mechanicznych stali zbrojeniowych do Ŝelbetu wyraŜone 
literą A i cyfrą 0 lub cyfrą rzymską . 
Szczeliny dylatacyjne - wykonane między dwiema częściami ogrodzenia, pozwalające na 
akomodację ich odkształceń lub wzajemnych ruchów.  

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wszystkie roboty budowlano – montaŜowe naleŜy wykonać zgodnie z projektami wykonawczymi 
dotyczącymi odpowiedniego rodzaju robót. 
W przypadku wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian w zastosowanych 
rozwiązaniach konstrukcyjnych, Wykonawca ma obowiązek powiadomienia (w formie wcześniej 
uzgodnionej) projektanta i inspektora nadzoru w celu podjęcia decyzji technicznych w Ŝądanym lub 
proponowanym przez Wykonawcę zakresie. 
Projekty uzupełniające opracowane przez Wykonawcę lub firmy współpracujące podlegają 
pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta konstrukcji i generalnego projektanta pod rygorem ich 
niewaŜności.  
 
1.6. Wymagania w zakresie sposobu wykonania robót i oceny prawidłowości wykonania 

robót 
Opis wykonania robót 
Roboty budowlane powinny być wykonane na podstawie projektu organizacji robót. Projekty 
organizacji robót opracowane przez Wykonawcę robót i być uzgodnione z głównymi uczestnikami 
procesu inwestycyjnego (jak np. inwestorem , biurem projektów , realizatorem inwestycji, dostawcą 
materiałów budowlanych itp.). 
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Projekt organizacji robót powinien zawierać: 
• charakterystykę robót oraz ich parametry, 
• projekt zagospodarowania placu budowy, 
• szczegółowe zestawienie ilości robót, 
• szczegółowe rozwiązanie metod i systemów wykonywania robót, z uwzględnieniem 

niezbędnych urządzeń pomocniczych, 
• harmonogram zatrudnienia, z uwzględnieniem niektórych specjalności zatrudnionych na 

budowie tylko w określonym czasie, 
• plan pracy maszyn i urządzeń, 
• zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych, 

Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania robót w projekcie organizacji naleŜy uwzględnić: 
• warunki równoczesnego wykonywania dwóch lub kilku rodzajów robót na odcinkach 

przylegających do siebie, tak aby nie kolidowało to z równocześnie wykonywanymi robotami 
innych rodzajów i aby roboty nie były wykonywane w dwóch poziomach jeden nad drugim, 
bez naleŜytego zabezpieczenia moŜliwości wykonywania robót na niŜszym poziomie, 

• potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których 
bezpieczeństwo pracowników lub innych osób mogłyby być zagroŜone. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych naleŜy uzyskać pozwolenie na budowę 
lub zgłosić roboty budowlane - zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Inwestor obowiązany jest do poinformowania wykonawcy robót o stanie prawnym przejmowanego 
przez wykonawcę trenu. 
Plac budowy powinien być przejęty protokolarnie od Inwestora.  
W protokole z przejęcia z przejęcia przez wykonawcę placu budowy powinien znajdować się zapis 
dotyczący: uzbrojenie terenu w obce instalacje, stanu zagospodarowania przejmowanego terenu, 
usytuowania w planie i wysokości istniejących przewodów energetycznych, przekazania 
geodezyjnych punktów pomiarowych itp. 
Wszystkie roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z projektem z materiałów i wyrobów 
budowlanych odpowiadających normom państwowym PN lub BN albo świadectwom Instytutu 
Techniki Budowlanej.  
 
1.7. Wymagania dotyczące dokumentacji 
Uwaga ogólna 
Do przeprowadzenia kontroli i umoŜliwienia oceny technicznej prawidłowości wykonania robót 
konstrukcyjno- montaŜowych niezbędne jest dysponowanie następującą dokumentacją: 

• projektem architektoniczno-budowlanym, 
• dziennikiem budowy, 
• protokołami z odbiorów przejściowych. 
 

Projekt architektoniczno-budowlany  
Zakłada się, Ŝe projekt architektoniczno-budowlany dostarczony na budowę jest prawidłowo 
opracowany, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie Prawo budowlane. 
Na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego powinna być opracowana instrukcja bhp i 
przeciwpoŜarowa w zakresie wykonawstwa projektowanej budowy. 
W przypadku wątpliwości wykonawcy, dotyczących prawidłowości rozwiązań projektowych, jest on 
obowiązany zawiadomić o nich projektanta przebudowy i uzgodnić z nim potrzebę i sposób 
dokonania zmian w projekcie. Zmiany te powinny być zaaprobowane przez Inwestora.  
 
Dziennik budowy  
Przebieg prac na budowie, mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania 
przebudowy, powinien być systematycznie odnotowywany w dzienniku budowy. 
Z zapisów powinny wyraźnie wynikać kolejność i sposoby wykonania i montaŜu poszczególnych 
elementów ogrodzenia.  
 
Dokumentacja jako ści wyrobów  
Dokumentacja jakości wyrobów zastosowanych do wykonania konstrukcji powinna zawierać: 

• certyfikaty lub deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną w przypadku kaŜdego 
z zastosowanych wyrobów, 

• informację o okresie przydatności do stosowania, 



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 

     atelier 3 
Projekt remontu ogrodzenia terenu Punktu 

Zlewnego Ścieków 
Inwestor: P.W.- K. „LEGIONOWO” 
Ul. T. Kościuszki 16A; 05-120 Legionowo 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
6 

 

  

• podstawowe informacje bhp i przeciwpoŜarowe. 
 
Protokół odbioru przej ściowego i odbioru ko ńcowego  
Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności stanu wykonania danego etapu prac i całości prac z 
wymaganiami podanymi w projekcie. Poszczególne etapy prac zanikających stanowią odrębne 
przedmioty odbioru.  
Przedmiotem odbioru końcowego jest całość wykonanych prac. 
Wyniki odbiorów przejściowych i końcowego naleŜy opisać w protokołach z odbiorów przejściowych 
lub końcowego, a protokoły dołączyć do dziennika budowy, dokonując w nim adnotacji o tym fakcie. 
 
A.  45110000-1 
ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
ROBOTY ZIEMNE 
 
A.1 Wstęp 
 
A.1.1. Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe 
Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe, związane z przebudową budynku obejmują: 

• Rozbiórka istniejącego ogrodzenia  
 
A.1.2. Roboty ziemne 
Roboty ziemne obejmują: 

• wykonanie wykopów pod ławy fundamentowe 
 
A.2. Materiały 
Dla robót wg A.1.1. i  A.1.2.  materiały nie występują. 
 
A.3. Sprzęt 
Do rozbiórek i robót ziemnych moŜe być uŜyty dowolny sprzęt. 
 
A.4. Transport 
Transport nie wykorzystanych na budowie materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu. 
PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 
A.5. Wykonanie robót 
 
A.5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy: 

• teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
• zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-

kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie kolidujące z ogrodzeniem. 
 
A.5.2. Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Materiały i rodzaje konstrukcji elementów przeznaczonych do rozbiórki: 

• betonowy fundament ogrodzenia 
• elementy murowane ogrodzenia 
• ogrodzenie z profili stalowych i siatka metalowa 
Przed przystąpieniem do robót konieczne jest wydzielenie strefy niebezpiecznej, w którą mogą 

spadać przedmioty. Jej minimalny zasięg wyznacza się jako większą z wartości 1/10 wysokości lub 
6,0m.  

Teren prac rozbiórkowych oznakować tablicami ostrzegawczymi. Przed rozpoczęciem robót 
naleŜy odłączyć wszystkie sieci w strefie przeznaczonej do rozbiórki oraz zabezpieczyć wszystkie 
studzienki znajdujące się w rejonie zagroŜonym zniszczeniem. 

Roboty rozbiórkowe prowadzić ręcznie przy pomocy niezbędnych elektronarzędzi, z 
zachowaniem szczególnej ostroŜności. 
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Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 

Roboty rozbiórkowe prowadzić zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi oraz 
przepisami bhp, przy stałym nadzorze osoby posiadającej wymagane uprawnienia do prowadzenia 
tego rodzaju prac. 

Gruz powstały w trakcie rozbiórki, a nie wykorzystany na podłoŜe pod fundamenty wywieźć w 
miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inwestora 

Elementy stalowe rozebranego ogrodzenia złoŜyć i zabezpieczyć w miejscu wskazanym przez 
Inwestora. 
 
A.5.3. Roboty ziemne 

W przypadku wykonania robót ziemnych związanych z posadowieniem obiektu dokumentacja 
zawiera: 

• rzuty i przekroje , 
• plan sytuacyjno – wysokościowy, 
Niezbędne odstępstwa od dokumentacji powinny uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i 

powinny wynikać z przeprowadzonych badań gruntu w miejscu wykonywania robót ziemnych, lub 
innych przesłanek technicznych wynikających z bezpieczeństwa obiektu lub pracowników. 

Odstępstwa od dokumentacji powinny być potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, Inwestora, 
Wykonawcę robót, geologa oraz projektanta. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych, kierownik robót powinien przejąć podstawowe 
punkty stałe i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i 
wysokościowych. Przyjęcie punktów stałych powinno być dokonane protokolarnie z naniesieniem 
punktów na planie sytuacyjnym i określeniem ich współrzędnych. Przejęcie punktów pomiarowych 
naleŜy odnotować w dzienniku budowy. 

Stałe punkty pomiarowe powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby, nie 
nastąpiło ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wodę, mróz, roboty budowlane itp. czynniki. 
Ochrona przyjętych punktów pomiarowych naleŜy do wykonawców robot. 

Spis stałych punktów pomiarowych wraz z planem wytyczeń powinien być przekazany 
Kierownikowi Budowy przed rozpoczęciem budowy, a bezpośredniemu wykonawcy przed 
rozpoczęciem robót ziemnych. 
Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmować: 

• wyznaczenie w terenie, w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy 
geodezyjnej, 

• wyznaczenie osi, obrysów, krawędzi, załamań itp. punktów charakterystycznych 
elementów konstrukcyjnych  

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 
naleŜy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych teren objęty tymi pracami musi zostać ogrodzony lub 
Wykonawca powinien zapewnić jego stały nadzór. 

Dodatkowo Kierownik Budowy jest zobowiązany do określenia bezpiecznej odległości, w jakiej 
mogą być prowadzone roboty ziemne w stosunku do sieci takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, 
telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne. 

Bezpieczna odległość musi zostać określona w porozumieniu z właściwą jednostką, w której 
zarządzie lub uŜytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót naleŜy oznakować 
napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 

Dodatkowo przed przystąpieniem do robot ziemnych powinny być wykonane prace 
odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i 
gruntowymi.  

Wszystkie urządzenia odwadniające naleŜy kontrolować i konserwować przez cały czas 
trwania robót. 

JeŜeli podczas wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne do 
identyfikacji, przerywa się dalszą pracę i zawiadamia się osobę nadzorującą roboty ziemne. 

W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy robotach ziemnych naleŜy wokół 
wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady składające się z deski 
krawęŜnikowej o wysokości 15cm i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m oraz w 
odległości nie mniejszej niŜ 1,0 m od krawędzi wykopu.  

 
Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych: 
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• tworzenie nawisów przy wykonywaniu wykopów, 
• wykonywanie robót ziemnych pod czynnymi napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi 

w odległości mniejszej niŜ określają to odrębne przepisy, 
• przebywanie w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie załadunku jego 

skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjne wzmocniona. 
• środki transportowe pod załadunek gruntu powinny być ustawione w odległości nie 

mniejszej niŜ 2,0 m od skarpy; rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien 
wynosić min. 1,5m. 

Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu w nich 
przewidzianych robót. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z 
odpadków materiałów budowlanych.  

 
A.6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych i ziemnych podano w punktach A.5.1. i A.5.2. 

A.7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
A.1.1. – Rozbiórki obiektów kubaturowych – [m3] 
A.1.2. – Roboty ziemne – [m3] 

A.8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte A.1.1. i A.1.2. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 
A.9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie A.5. i odebrane 
przez InŜyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie A.7. 
 
A.10. Przepisy związane 
Literatura 
PN-86/B-02480 – „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów” 
PN-81/B-04452 – „Grunty budowlane. Badania polowe” 
PN-88/B-04481 – „Grunty budowlane. Badania próbek gruntów” 
PN-B-06050 – „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze” 
 
B.        45223500-1  KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO 

 
B.1. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy SST, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących elementów: 

• fundamenty 
• fragmenty pełne ogrodzenia 

 
B.2. Fundamenty 
 
B.2.1. Roboty fundamentowe 
Do robót fundamentowych przy realizacji zadania inwestycyjnego naleŜy zaliczyć: 

• ławy fundamentowe dla docinków pełnych ogrodzenia 
• fundamenty dla odcinków stalowych ogrodzenia  
 

B.2.2. Materiały 
Wszystkie fundamenty zaprojektowano z betonu B25 i zbrojenie stalą A-0 (St0S-b). Szczegóły 

wykonawcze fundamentów przedstawione zostały w części rysunkowej opracowania. 
 

B.2.3 Sprzęt 
Do wykonania fundamentów moŜe być uŜyty  dowolny sprzęt mechaniczny, lub ręczny, 

zaleŜny od przyjętej technologii robót. 
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B.2.4. Transport 

Transport materiałów dla robót fundamentowych - dowolnymi środkami transportu. 
PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 
B.2.5. Wykonanie robót 

Wszelkiego typu „przekopania” (wykopanie gruntu poniŜej projektowanego poziomu 
posadowienia), naleŜy wypełnić betonem B10 ( „chudym”) 

Wykopy pod fundamenty naleŜy zabezpieczyć na całej powierzchni przed napływem wód 
opadowych i powierzchniowych. 

Rozpoczęcie robót fundamentowych moŜe nastąpić dopiero po odbiorze podłoŜa gruntowego. 
Odbioru dokonuje się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, aby w okresie między 
odbiorem podłoŜa, a wykonaniem fundamentów nie mógł się zmienić stan gruntów w podłoŜu, np. 
w skutek zawilgocenia wodami opadowymi. Odbiór podłoŜa przeprowadzić naleŜy przed ułoŜeniem 
chudego betonu. Odbiór podłoŜa polega na sprawdzeniu: 

- prawidłowości ich usytuowania w planie, 
- poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacją projektową, 
- prawidłowości wykonania robót ciesielskich, zbrojarskich, Ŝelbetowych, izolacyjnych. 
Odbiór wszystkich opisanych powyŜej robót powinien być dokonany sukcesywnie zgodnie z 

warunkami technicznymi. 
 
B.2.6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót fundamentowych podano w punkcie B.2.5. 
Sprawdzenie i odbiór robót fundamentowych powinien być dokonany zgodnie z normami 
wymienionymi w p. B.2.10. 

B.2.7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
– Roboty fundamentowe – [m3] 

B.2.8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.2. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

B.2.9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie B.2.5. i odebrane przez 
InŜyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie B.2.7. 
 
B.2.10. Przepisy związane 
Literatura 
PN-81/B-03020 – „ Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli – Obliczenia statyczne 
i projektowanie” 
PN-B-03264 :2002 – „Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. _ Obliczenia statyczne i 
projektowanie” 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych. Tom I część 1” – 
Wydawnictwo Arkady – rok wydania 1989 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Zabezpieczenia i izolacje. 
Zabezpieczenia przeciwkorozyjne” – Instytut Techniki Budowlanej – Warszawa 2004 
K. Biernatowski „Fundamentowanie” – PWN, Warszawa 1984 
 
B.3. Roboty betonowe  
 
B.3.1. Wstęp 

Zakłada się, Ŝe wszystkie elementy zaprojektowane w konstrukcji Ŝelbetowej zostaną wykonane 
z mieszanki przygotowanej w zakładzie betoniarskim i dostarczonej na budowę jako produkt gotowy. 
 
 
 
B.3.2. Materiały 

śelbetowe elementy zaprojektowano z betonu Ŝwirowego, zwykłego klasy B20  PN-88/B-06250 
(towarowego) 
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B.3.3. Sprzęt 

Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych mogą być wykonywane 
ręcznie, lub mechanicznie przy uŜyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania 
zamierzonych robót. 

 
 
B.3.4. Transport mieszanki betonowej 

Mieszankę betonową dostarczać naleŜy na budowę środkami transportu nie powodującymi: 
• naruszenia jednorodności mieszania ( segregacja składników), 
• zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostawania się do 

niej opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub wody wskutek wysychania 
pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych, 

• zanieczyszczenia,  
• zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi. 
Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewnić dostarczenia do 

miejsca układania mieszankę betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu 
składu betonu i dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji. 

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili 
jej ułoŜenia, w stosunku do załoŜonej recepturą, moŜe róŜnić się o 1cm przy stosowaniu stoŜka 
opadowego. 
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania: 

• mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułoŜenia bez przeładunku, 
• pojemniki przeznaczone do transportu powinny zapewniać moŜliwość ich stopniowego 

opróŜniania, 
Przewiduje się, Ŝe opróŜnianie pojemnika samochodowego (tzw. gruszki) do skrzyni, i dalszy jej 

transport na miejsce ułoŜenia pompami. Bezpośrednio przed przystąpieniem do pompowania naleŜy 
zwilŜyć powierzchnię przewodów. 

Transport mieszanki betonowej musi być tak zorganizowany, aby moŜliwe było wbudowanie 
mieszanki z zachowaniem czasu podanego w tabeli 1.  
 

Tab.1. Czas wbudowania mieszanki betonowej 

Temperatura otoczenia 
Czas wbudowania 

mieszanki betonowej 
+15 0 C 
+20 0 C 
+30 0 C 

90 min. 
70 min. 
30 min. 

 
B.3.5. Wykonanie robót 
 
B.3.5.1. Układanie mieszanki betonowej 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

• wykonanie deskowania, 
• wykonanie zbrojenia, 
• przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej, 
• wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, 
• gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 
Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone śmieci, 

brudu, płatków rdzy. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów 
powinny być powleczone środkiem uniemoŜliwiającym przywarcie betonu do deskowania. JeŜeli 
w warunkach uzasadnionych stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, naleŜy je zmoczyć 
wodą.  
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B.3.5.2. Zagęszczanie mieszanki betonowej 
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. W 

czasie wykonywania tych czynności mieszanka betonowa nie moŜe ulec rozsegregowaniu, a ilość 
powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 

Ręczne zagęszczanie moŜe być stosowane tylko dla mieszanek betonowych i o konsystencji 
ciekłej, lub półciekłej lub, gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na uŜycie 
wibratorów pogrąŜanych. 

Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej naleŜy wykonać za pomocą sztychowania kaŜdej 
ułoŜonej warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-10 
cm w warstwę poprzednio ułoŜoną, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem 
drewnianym. 

 
B.3.5.3. Układanie mieszanki betonowej w ścianach 

  Patrz p. B. 3.5.2. 
 
B.3.5.4. Układanie mieszanki betonowej w belkach i płytach 

Belki i płyty – nie występują. 
 

B.3.5.5. Przerwy w betonowaniu 
Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny się znajdować w miejscach uprzednio 

przewidzianych w projekcie. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych 

konstrukcjach powinno być uzgodnione z nadzorem technicznym. 
  JeŜeli temperatura powietrza wynosi powyŜej +200C, czas trwania przerwy roboczej nie 

powinien być dłuŜszy niŜ 2 godziny. 
Przy wznowieniu betonowania nie naleŜy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia i 

uprzednio ułoŜonego betonu. 
 

B.3.5.6. Pielęgnacja i dojrzewanie betonu 
Warunki dojrzewania świeŜo ułoŜonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie 

twardnienia powinny: 
• zapewniać utrzymanie określonych warunków cieplno – wilgotnościowych niezbędnych do 

przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, 
• uniemoŜliwić powstanie rys skurczowych w betonie, 
• chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami 

pogarszającymi jego jakość w konstrukcji. 
ŚwieŜo ułoŜony beton stykający się z wodami gruntowymi, a szczególnie płynącymi, powinien 

być chroniony przed ich ujemnym wpływem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie 
warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny równorzędny sposób, przez co najmniej 4 dni od chwili 
wykonania betonu. 

 
B.3.5.7. Kontrola wykonywania i jakości betonu 

Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania 
mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych. 
Podczas robot betonowych naleŜy przeprowadzać systematyczną kontrolę dla bieŜącego ustalenia: 

• jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania, 
• dozowania składników mieszanki betonowej,  
• jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, 
• cech wytrzymałościowych betonu, 
• prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub 

całkowitego obciąŜenia konstrukcji. 
Kontrola betonu powinna obejmować sprawdzenie wszystkich cech technicznych. MoŜe być 

ona przeprowadzona za pomocą sprawdzonych metod fizycznych, akustycznych, radiometrycznych 
lub innych po uzgodnieniu z nadzorem technicznym i odbiorcą.  
 
B.3.6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem, wymogami 
przedstawionymi w p. B.3.5. oraz normami wymienionymi w p. B.3.10. Roboty podlegają odbiorowi. 
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B.3.7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest: 1 m3 wykonanej konstrukcji. 
 
B.3.8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte B.3. podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad 
podanych powyŜej. 

 
B.3.9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje dla B.3. 

• dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
• oczyszczenie podłoŜa 
• wykonanie deskowania z rusztowaniem 
• ułoŜenie mieszanki betonowej w nawilŜonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 

otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
• pielęgnację betonu 
• rozbiórką deskowania i rusztowań 
• oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 
• podbeton na podłoŜu gruntowym. 
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie 

podłoŜa, przygotowanie, ułoŜenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska 
pracy. 

 
B.3.10. Przepisy związane 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Ozn. czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

 
B.4. Zbrojenie konstrukcji budowlanych 
 
B.4.1. Wstęp. Stal zbrojeniowa 
Definicje 
Pręty zbrojenia – pręty proste lub obcinki walcówki dostarczonej w kręgach oraz druty , przycięte i 
ukształtowane odpowiednio do wymagań projektu 
Klasa stali – określenie własności mechanicznych stali zbrojeniowych do Ŝelbetu wyraŜone literą A i 
cyfrą 0 lub cyfrą rzymską 
Stal do zbrojenia betonowych elementów konstrukcyjnych odpowiadać musi wymaganiom PN-H-
93215. Klasa, gatunek i średnica musi być zgodna z Dokumentacją Projektową i SST. 
Nie dopuszcza się zamiennego uŜycia innych stali i innych średnic bez zgody Kierownika Budowy 
(Kierownika Projektu). 

B.4.2. Materiały - pręty zbrojeniowe 
Dostarczone na budowę pręty zbrojeniowe w postaci kręgów lub prętów prostych w wiązkach 

powinny mieć zaświadczenie o jakości (atest hutniczy) wydany na Ŝądanie zamawiającego.. Kręgi 
wiązki prętów powinny być zaopatrzone w przywieszki zawierające: znak wytwórcy, średnicę 
minimalną, znak stali, numer wytopu, znak obróbki cieplnej.  

 
Pręty ze stali klasy A-0 powinny być okrągłe o gładkiej powierzchni. 
Pręty ze stali klasy A-I powinny być okrągłe o gładkiej powierzchni i być oznaczone czerwoną 

farbą olejną przez malowanie z jednej strony końców prętów. 
Pręty ze stali klasy A-II powinny być okrągłe, a na ich powierzchni powinny znajdować się 

ukształtowane dwa Ŝeberka podłuŜne usytuowane przeciwległe do siebie i biegnące równolegle do 
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podłuŜnej osi pręta. Między tymi Ŝeberkami powinny znajdować się Ŝeberka poprzeczne nachylone 
jednoskośnie (śrubowo) do osi podłuŜnej pręta pod kątem 600 i równomiernie rozmieszczone 
wzdłuŜ całej długości pręta.  

Pręty ze stali zbrojeniowych klasy A-III i A-IIIN powinny być okrągłe, a na ich powierzchni 
powinny znajdować się dwa Ŝeberka podłuŜne usytuowane przeciwlegle do siebie i biegnące 
równolegle do podłuŜnej osi pręta. Między tymi Ŝeberkami powinny znajdować się Ŝeberka 
poprzeczne ułoŜone w tzw. jodełkę i nachylone do osi podłuŜnej pręta z jednej strony pod katem 
600.  

Stal zbrojeniowa dostarczona na budowę powinna odpowiadać wymaganiom podanym w 
normach. W zaleŜności od średnicy prętów i klasy stali pręty zbrojeniowe powinny być dostarczone 
w postaci kręgów lub wiązek prętów prostych.  

Średnica kręgów powinna wynosić 550-1000 mm, a ich masa do 1000 kg.  
Masa wiązek prętów nie powinna przekraczać 5000 kg.  

Pręty proste wszystkich klas powinny być dostarczane o długościach: 
• 10 -12m – jeŜeli w zamówieniu nie określono innej długości wymaganej, 
• określonych w zamówieniu (6-12m) z dopuszczalną odchyłką 100mm. 

Kontrola jakości 

Stal dostarczona na budowę musi posiadać atest producenta zawierając: 
• nazwę producenta, 
• oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215, 
• numer wytopu lub nr partii, 
• wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej, 
• masę partii, 
• rodzaj obróbki cieplnej (w przypadku dostawy prętów obrobionych cieplnie). 

 
B.4.3. Sprzęt 

Do wykonania zbrojenia elementów i konstrukcji z betonu powinny być stosowane 
następujące urządzenia: 

• urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich (walcówki) oraz do prostowania 
prętów dostarczanych w odcinkach prostych, 

• urządzenia i maszyny do cięcia prętów zbrojeniowych na odpowiednią długość, 
• urządzenia i maszyny do kształtowania prętów zbrojeniowych, 
• urządzenia i sprzęt do zgrzewania i spawania prętów, zbrojeniowych. 
Urządzenia do cięcia i gięcia prętów mogą być ręczne lub mechaniczne. Ręczne cięcie i gięcie 

moŜe być wykonane na prętach o średnicy nie większej niŜ 20mm.  

B.4.4. Transport zbrojenia 
Elementy zbrojenia powinny być przewoŜone środkami transportu przystosowanymi do tego 

typu przewozów, bez uszkodzeń i deformacji. Wymiary i masa elementów zbrojenia powinny być 
dostosowane do środków transportu.  

Oddzielne pręty naleŜy przewozić w pęczkach, oznakowane i związane drutem.  
 
B.4.5. Wykonanie robót 

Zbrojenie elementów konstrukcji Ŝelbetowej moŜe być wykonane w postaci pojedynczych 
prętów połączonych drutem wiązałkowym, lub za pomocą elektrycznego zgrzewania punktowego 
oraz spawania. 

 
B.4.5.1. Przygotowanie zbrojenia 

Pręty stalowe naleŜy oczyścić z kurzu, ziemi zgorzeliny, luźnej rdzy tłustych plam, lub innych 
zanieczyszczeń.  
Niedopuszczalne jest stosowanie prętów zanieczyszczonymi tłuszczami i farbami. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji.  

W przypadku prostowania stali metodą wyciągania – stanowiska pracy, miejsca zamocowania 
prętów oraz trasę z obu stron toru wyciągowego naleŜy zabezpieczyć ogrodzeniem chroniącym 
pracowników. 
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Odgięte pręty zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, uporządkowanych 
miejscach, w sposób nie powodujący ich uszkodzenia lub pomieszania. Chodzenie po odgiętych 
prętach zbrojeniowych jest zabronione. 

B.4.5.2. Wykonywanie haków, pętli i odgięć 
Haki i pętle naleŜy wykonywać przy uŜyciu trzpieni rolkowych, których średnica nie moŜe być 

mniejsza niŜ: 
• dla prętów ze stali klasy A-0 i A-I:   2,5d przy d<20mm, 3d przy d>20mm, 
• dla prętów ze stali klasy A-II i A-III:  4d przy d<20mm, 5d przy d>20mm. 

Wewnętrzna średnica zagięć prętów zbrojenia głównego powinna być nie mniejsza niŜ: 
• 10d dla prętów ze stali klasy A-0, A-I i A-II, 
• 15d dla prętów ze stali klasy A-III. 

 
B.4.5.3. Kotwienie prętów zbrojenia 

W elementach z betonu zbrojonych, rozciągane pręty kotwi się w betonie za pomocą: 
odcinków prostych, odcinków prostych zakończonych hakami, pętli oraz prętów poprzecznych 
połączonych z prętami kotwionymi za pomocą zgrzewania punktowego. 
 
B.4.5.4. Zasady łączenia prętów zbrojenia 

Dopuszcza się łączenie prętów na zakład. Zaleca się ponadto, aby połączenia prętów 
znajdowały się w przekrojach, w których nośność prętów nie jest w pełni wykorzystana. 

Typy połączeń spajanych i sposoby ich wykon. podane zostały w PN-B-03264:2002, tab. 26. 

B.4.5.5. MontaŜ zbrojenia 
        Układanie elementów zbrojenia powinno być wykonane według przygotowanych schematów 
zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułoŜone elementy będą umoŜliwiały dalszy 
montaŜ zbrojenia.  

Zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowania. Zbrojenie powinno być stale 
usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i przemieszczeń podczas 
podawania materiału i zagęszczania mieszanki betonowej. 

MontaŜ zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 
deskowaniu. 
 
B.4.5.6. Zabezpieczenie konstrukcji Ŝelbetowych 
        W konstrukcjach przewidzianych do zabezpieczenia przeciwkorozyjnego naleŜy unikać przerw 
roboczych w betonowaniu konstrukcji, a w przypadku konieczności takich przerw naleŜy zapewnić 
uszczelnienie styków roboczych. 

Powierzchnia konstrukcji z betonu powinna mieć szorstkość deskowania drewnianego.  
Beton bezpośrednio po rozdeskowaniu naleŜy zwilŜyć wodą i zatrzeć packą drewnianą na 

ostro ( bez stosowania dodatkowego zaczynu cementowego). 
Grubość otuliny betonowej zbrojenia naleŜy regulować podkładkami z bloczków zaprawy 

cementowej albo podkładkami z innych materiałów posiadających aprobatę techniczną. 
Niedopuszczalne jest stosowanie jako podkładek prętów, zbrojeniowych lub kawałków drewna. 

Przed rozpoczęciem betonowania naleŜy sprawdzić grubość otuliny zbrojenia w deskowaniu. 
Wynik sprawdzenia naleŜy odnotować w dzienniku budowy.  

B.4.6. Kontrola wykonania montaŜu zbrojenia 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z 
podanymi poniŜej wymaganiami. 
Zbrojenie wszystkich elementów Ŝelbetowych powinno być poddane kontroli przed 
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: 

• oględziny, 
• badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami, 
• badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, 
• badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem, 
• sprawdzenie jakości połączeń zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy 
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Z dokonanego odbioru zbrojenia naleŜy sporządzić protokół, w którym powinny być podane 
numery rysunków roboczych zbrojenia, wszystkie odstępstwa od projektu, stwierdzenie o usunięciu 
ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania. 
Do protokołu odbioru zbrojenia dołączamy: 

• zaświadczenia o jakości producentów siatek i szkieletów zgrzewanych, 
• protokoły badania połączeń zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy, 
• odpisy lub wykaz dokumentów o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie 

wykonawczym. 
 
B.4.7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
Do obliczania naleŜności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną 
długość prętów poszczególnych średnic pomnoŜoną przez ich cięŜar jednostkowy t/mb. Nie dolicza 
się stali uŜytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montaŜowych ani drutu wiązałkowego. 
 
B.4.8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.4 podlegają zasadom odbióru robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niŜej: 

• Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 
InŜyniera oraz wpisany do dziennika budowy. 

• Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 
konstrukcji Ŝelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami 
liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i 
długości zakotwień prętów oraz moŜliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

 
B.4.9. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie 
materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaŜ zbrojenia za 
pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a takŜe 
oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 
 
B.4.10. Przepisy związane 
PN-B-03264 :2002 – „Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. - Obliczenia statyczne i 
projektowanie” 
PN-/B-06250 – „Beton zwykły".  
PN-/B-06712 – „Kruszywa mineralne do betonu” 
PN-89/H84023.06 – „Stal określonego zastosowania – Stal do zbrojenia betonu – Gatunki” 
PN-82/H 93215 – „Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu – Pręty gładkie” 
PN-ISO 6935-1 – „ Stal do zbrojenia betonu – Pręty gładkie” 
PN-ISO 6935-1/Ak – „Stal do zbrojenia betonu – Pręty gładkie – Dodatkowe wymagania stosowane 
w kraju” 
PN-ISO 6935-2 – „Stal do zbrojenia betonu – Pręty Ŝebrowane” 
PN-ISO 6935/2Ak – „Stal do zbrojenia betonu – Pręty Ŝebrowane – Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju” 
PN-EN 206-1 - „Beton – część 1: Wymagania, wykonanie, produkcja i zgodność” 
PN-B-06251 – „Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne” 

 
C.        45342000-6   WZNOSZENIE OGRODZEŃ 
 
C.1      Zakres robót objętych ST 
           -  Wykonanie cokołu/fundamentu betonowego 
           -  Wykonanie elementów pełnych ogrodzenia 
           -  Wykonanie i montaŜ przęseł ogrodzeniowych 
 
C.2      Materiały 
 
C.2.1.  Materiały do wykonania cokołu betonowego 
 Patrz p. B 
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C.2.2.  Elementy ogrodzenia stalowego 
Przęsła ogrodzeniowe z prętów kwadratowych 20x20 mm, łączonych górą i dołem 2-ma 
płaskownikami 30x4 mm. Słupki stalowe 80x80x4 mm, zwieńczone kólką stalową o średnicy 75 mm, 
wpuszczone w fundament Ŝelbetowy na głębokość 50 cm. Rozstaw słupków 240 cm, słupki graniczne 
w odległości 5 cm od elementów pełnych ogrodzenia. 
  
C.3.     Sprzęt 
Ustawienie ogrodzenie wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy uŜyciu drobnego sprzętu 
pomocniczego, jak drągi stalowe, młotki, obcęgi. MoŜna równieŜ wykorzystać Ŝuraw samochodowy i 
platformy samochodowe. 
 
C.4.     Transport 
Materiały do wykonania ogrodzenia moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniami, wpływami 
atmosferycznymi. 
  
C.5.     Wykonanie robot 
Podstawowe czynności przy wykonaniu robót obejmują: 
- wykonanie fundamentu/cokołu z betonu zbrojonego 
- wykonanie elementów pełnych ogrodzenia z betonu zbrojonego 
- montaŜ stalowych elementów ogrodzenia 
- roboty wykończeniowe: okładzina ze styropianu grubości 2 cm, bonie, tynki 
 
C.5.1.  Wykonanie fundamentu/cokołu z betonu zbrojonego 
Fundament o szerokości 30 cm, wysokości ca 50 cm ponad terenem i posadowieniu na głębokości 60 
cm poniŜej poziomu terenu, wykonany na mokro z betonu C 16/20 wg PN-EN 206-1, zbrojony jest 6-
cioma prętami ø 8 i strzemionami ø 8 co 25 cm. Szczegółowe warunki wykonania robót zawarte są w 
p. B. 
 
C.5.2.  Wykonanie elementów pełnych ogrodzenia  
Elementy pełne ogrodzenia o szerokości 30 cm i wysokości 150 cm ponad fundament z cegły pełnej. 
Elementy pełne ogrodzenia w obudowie z płyt styropianowych gr. 2 cm, maksymalna temperatura 
stosowania +60 stopni C, gęstość objętościowa 15kg/m3, chłonność wody po 24 godz. 1,8%, 
klasyfikacja ogniowa – samo gasnąca, mocowanych łącznikami i klejonych klejem systemowym np. 
BOLIX Z 
Warstwa zbrojona -siatka z włókna szklanego kleić preparatem systemowym np. BOLIX U 
Podkład pod tynk -systemowy środek gruntujący 
Wyprawa tynkarska - silikatową wyprawę tynkarską BOLIX S1 KA nakładać na warstwę gruntującą 
zgodnie z instrukcją producenta.  
 
C.6.     Kontrola jakości 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby do obrotu powszechnego 
- wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 
Inspektora 
- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji. 
 
C.7.     Obmiar robót 
Jednostką obmiarową dla robót murarskich jest m3 
Jednostką obmiarową dla robót elewacyjnych jest m2 
 
C.8.     Odbiór robot 
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja powykonawcza 
- dziennik budowy 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 
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- protokóły odbioru materiałów i wyrobów 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę 
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i odbiorowi końcowemu.  
Po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji obejmuje ocenę robót po uŜytkowaniu w tym okresie 
oraz ocena wykonanych ewentualnych poprawek. 
 
C.9.     Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie C.1 i odebrane przez 
InŜyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie C.7. 
Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym w Umowie, jest faktycznie wykonana i odebrana ilość  robót wg zaoferowanych cen 
jednostkowych, które obejmują:  
▪ dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
▪ wykonanie robót wg. Umowy 
▪ ustawienie, pracę i rozebranie potrzebnych rusztowań, zabezpieczeń 
▪ uporządkowanie i oczyszczenie stanowisk pracy z resztek materiałów  
 
C.10.   Przepisy związane 
PN-EN 13163:2004   Wyroby ze styropianu produkowana fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13162:2002   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 
   Mineralnej (WN). 
PN-EN 13499:2005   Zewnętrzne zaspolone systemy ocieplenia ze styropianem. 
   Specyfikacja. 
PN-70/B-10100          Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
Instrukcja ITB nr 334/2002 – Bezspionowy system ocieplania ścian zewnętrznych 
    budynków. Warszawa 2002 
 
D. NORMY, PRZEPISY, AKTY PRAWNE 
 
D.1. Polskie Normy 

• PN-80/B-01800 
Antykorozyjne zabezp. w budown. Konstrukcje betonowe. i Ŝelbet. 
Klasyfikacja i określenie środowisk 

• PN-82/B-01801 
Antykorozyjne zabezp. w budown. Konstrukcje betonowe. i Ŝelbet. 
Podstawowe zasady projektowania 

• PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów 

• PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoŜa budowli 

• PN-B-03002 (99) Konstrukcje murowe niezbrojone 

• PN-EN 206-1:2003 Beton – Część 1 

• PN-88/B-06250 Beton zwykły 

• PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 

• PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

• PN-B-19701 
Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 

• PN-80/B-30000 Cement portlandzki 

• PN-89/H-84023-06 
Stal określonego zastosowania – Stal do zbrojenia betonu – 
Gatunki 

• PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

• PN-68/B-06050 
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze 

• PN-88/B-04300 Cement . Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych 

• PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

D.2. Akty prawne 
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D.2.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.  Nr 207, 
poz. 2016 z późniejszymi zmianami), 

D.2.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75 
poz. 690z późniejszymi zmianami),  

D.2.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r., poz. 41).  

D.2.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 
nr 120 z 2003r., poz. 1126).  

D.2.5. Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 14 czerwca 2004 w 
sprawie wykazu norm zharmonizowanych (MP nr 31, poz. 551).   

 
D.3. Normy BranŜowe  
 

- BN-88/6731-08 – „Cement. Transport i przechowywanie” 
- PN-90/Z-08055- Sprzęt chroniący prze upadkiem z wysokości. Metody badań na 

obciąŜenia statyczne 
- PN-90/Z08056- Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Metody badań na 

obciąŜenia dynamiczne. 
- PN-90/Z-08057- Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości.  
- PN-90/Z-08058- Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Badania 
- PN-86/Z-08110/01- Przemysłowe hełmy ochronne. Postanowienia ogólne. 
- PN-86/Z-08110/04- Przemysłowe hełmy ochronne. Wymagania. 

 
 


