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1. Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét nr ST/KG/S.K/20134 sieci kanalizacyjnej
wraz z odcinkami do linii ogrodzenia w ul. Schabowskiego i Kordeckiego w Legionowie. Dz. nr ew.
57/2, 5713, 58/5, 58/6, 58/9, 64/1, 64/4 obr. 35..

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnej wraz z odcinkami do linii ogrodzenia (zakres ustalony przez Inwestora)
realizowanej w ramach zadania “ Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odcinkami do linii ogrodzenia
w ul. Schabowskiego i Kordeckiego w Legionowie”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.

1.3 Zakres Roboét obj etych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy sieci kanalizacyjnej wraz z odcinkami do
granicy dziatki, w gruntach mato wilgotnych.

Zakres robot przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej obejmuje:

» prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu Robot i obiektu,

* o0znakowanie Robét prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe),

« dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,

« wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode,

e wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejacych nawierzchni, przekopy

prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,

« wykonanie wykopu w gruncie oraz umocnieniem scian wykopu,

e przygotowanie podioza pod przewody i obiekty na sieci,

e ulozenie przewoddw kanalizacyjnych, montaz studni, ksztattek,

* préby szczelnosci i ptukanie sieci,

* zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien scian wykopu,

e odtworzenie nawierzchni po robotach,

e przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4 Klasyfikacja Robét obj etych ST wg CPV

Klasyfikacja Robét wg wspdlnego stownika zaméwien / CPV/
Dzial 45000000-7 — Roboty budowlane
Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
Klasa 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk, kolei, wyrownywanie terenu
Kategoria 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzenia sciekow
Kategoria 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych,
Kategoria 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej,
Kategoria 45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe,

1.5 Okreslenia podstawowe

e kanalizacja — obiekt budowlany, bedacy zespotem urzadzen i budowli inzynieryjnych
majacych za zadanie odprowadzenie z obszaru zabudowanego powstalych Sciekow w
wyniku bytnosci ludzi.

e przewody PP — przewody wykonane z polipropylenu zalicza sie do grupy rur wykonanych z
materialtdbw o elastycznej strukturze. Materialy te wykazujg wlasciwosci sprezyste jak i
wiskozowe,
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Zlewnia — powierzchnia z ktorej sptywajg scieki do danego odcinka kanatu,

studnie rewizyjne — studnie polipropylenowe PP o srednicy DN1000 zlokalizowane na
zatlamaniach sieci, co 60 m. lub w miejscach wiaczenia odcinkéw sieci do poszczegdlnych
posesji,

préba hydrauliczna — préba cisnieniowa wytrzymatosci lub szczelnosci, przeprowadzona
przy uzyciu czynnika ciektego. Badania szczelnosci obejmujg badania podczas odbioru
technicznego przewodéw oraz badania podczas odbioru technicznego catego przewodu,
kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej,

dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu Robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania Robot,

materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania zleconych Robét zgodnie z
dokumentacjq projektowsq i specyfikacjami technicznymi,

wykop — po wytyczeniu osi wykopu i jego szerokosci na powierzchni terenu mozna
przystgpi¢ do wykonania wykopu i zabezpieczenia go na czas prowadzenia Robot; przed
wykonaniem wykopu konieczne jest poznanie warunkéw geologicznych, z ktérymi
bedziemy mieli do czynienia, czyli rodzaj gruntu i poziomu wod gruntowych,

uktadanie, podpieranie i montaz przewodéw — na przygotowanym, odwodnionym i
zabezpieczonym przed zalaniem wodg dnie wykopu ukiada sie i montuje przewod
kanalizacyjny, taczac poszczegolne rury w sposob zalezny od wyksztatcenia ich koncéw i
rodzaju uszczelnienia,

podsypka — warstwa wyréwnujgca wykonana z piasku i zwiru lub z betonu odpowiednio
zageszczona zabezpieczajgca przewod przed zapadnieciem lub ztamaniem,

obsypka — ziemia sypka doktadnie ubita z obu stron przewodu bez kamieni i gliny.
W przypadku braku odpowiedniej ziemi przewody nalezy podbi¢ dowiezionym piaskiem,
rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru,

niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
osi przewodu,

przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego (rzeka, kanat, itp.),

przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego (droga, kolej, wodociag, kanalizacja itp.),

odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych Robo6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych,

rekultywacja — prace majagce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji inwestycji (zadania budowlanego),

dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw,
obmiaréw w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu takze dziennik montazu,

odbidr techniczny czesciowy — odbior techniczny poszczegolnych faz Robét podlegajacych
zakryciu przed catkowitym zakonczeniem budowy odcinkéw przewodu, a mianowicie:
podtoza odcinka, przewodu przed badaniem jego szczelnosci, obiektow budowlanych na
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przewodzie, szczelnosci odcinka przewodu, warstwy ochronnej zasypu utozonego odcinka
przewodu po prébie szczelnosci,

odbidr techniczny koncowy — odbidr techniczny kohcowy przewodu po zakonczeniu catosci
robét, przed przekazaniem przewodu do eksploatacji; odbior koncowy moze dotyczyé
odcinka przewodu, w przypadku, gdy odcinek ten bedzie wczesniej oddany do eksploataciji,
pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie |
prowadzenie budowy lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego,

dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania Rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna, powotana do eksploatacji instalacji
kanalizacyjnej w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia,

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-
01600.

2. Wykonanie Robot

2.1 Ogollne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych norm, przepiséw i postanowienn Umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonac zgodnie z:

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il —
instalacje sanitarne i przemystowe”,

PN-81/B-03020 — ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”,

PN-B-06050 — ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze”,

PN-B-10736 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

PN-92/B-10735 — ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”,

Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 9: ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych”,

PN-92/B-10729, PN-EN 476:2001 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

~Instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw z PP” — wydang przez producenta
rur,

.Budownictwem ogoélnym” t. I, cz. 1, ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” — Arkady,

PN-EN 752-1:2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdélne i definicje,

PN-EN 752-2:2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,

PN-EN 752-3:2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie,

PN-EN 752-4:2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na Srodowisko,

PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,

PN-EN 124:2000 — Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia,

W szczegoblnosci przy prowadzeniu prac wykonawczych nalezy uwzgledni¢ uwagi i wytyczne
branzowe wyszczegoélnione w opinii ZUD. Przed przystgpieniem do Robét nalezy bezwzglednie
powiadomi¢ uzytkownikow sieci i innego uzbrojenia, z ktorym budowana sie¢ kanalizacyjna moze
kolidowac.
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Trase sieci kanalizacyjnej nalezy tyczy¢ zgodnie z planami sytuacyjnymi. Wytyczenia osi
rurociggu w terenie powinna dokonac stuzba geodezyjna. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokosci wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu Robo6t zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Projektowane przewody nalezy utozy¢ zgodnie z warunkami posadowienia. W miejscach kolizji
Z istniejacym uzbrojeniem roboty nalezy prowadzi¢ recznie. Szczegdly oznakowania,
zabezpieczenia i termindw Robot przy kolizjach z istniejacym uzbrojeniem nalezy ustali¢ z
zainteresowanymi jednostkami.

2.2 Zakres Robot przygotowawczych

* Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu Robat i obiektu,

* Przejecie i odprowadzenie z terenu wéd opadowych,

« Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekow,

» Oznakowanie Robo6t prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe),

« Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzeh i sprzetu budowlanego,

« Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

2.3 Wytyczne wykonania Rob6t zasadniczych

2.3.1 Wykopy

W terenach zainwestowanych projektuje sie wykopy liniowe waskoprzestrzenne pionowe.
Sciany pionowe nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie gruntu wypraskami rozpieranymi
elementami drewnianymi lub szalowaniem typu box.

W miejscu, gdzie w bezposrednim sasiedztwie wykopu nie przewiduje sie wystgpienia
obcigzen spowodowanych przez budowe, srodki transportu, sktadowany materiat, urobek gruntu
itp. odeskowanie scian wykopu moze byC¢ peine lub azurowe. Odeskowanie azurowe mozna
stosowa¢ w gruntach o dostatecznej spoistosci, uniemozliwiajgcych wypadanie gruntu spomiedzy
bali lub elementéw przysciennych. Odeskowanie azurowe mozna stosowac jedynie w gruntach
spoistych, potzwartych i zwartych.

Przy wykonywaniu wykopow rozpartych powinny byé zachowane nastepujgce wymagania:

e Gorne krawedzie bali lub elementéw przysciennych powinny wystawac¢ ponad teren, co
najmniej na 15 cm i zabezpiecza¢ przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych
przedmiotéw,

Wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w poblizu
wykopu jest przewidziany ruch pojazdow,

* Rozpory powinny by¢ tak umocowane, aby uniemozliwione byto opadanie ich w dét,

* W odlegtosciach nie wiekszych niz 20 m od siebie powinny znajdowac¢ sie odpowiednio
przystosowane wyjscia awaryjne z dna wykopu rozpartego,

« W kazdej fazie Rob6t pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu odeskowanego,
w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku, nalezy w pionie zbudowac
pomosty.

Stan rozparcia i odeskowania wykopow powinien by¢ sprawdzony okresowo oraz niezwtocznie

po wystgpieniu czynnikdw niekorzystnych dla wzmacniajacych konstrukciji. Wszelkie zauwazone
usterki w umocowaniu $cian powinny by¢ niezwtocznie naprawione.
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Przy glebieniu wykopdw w gruntach wodonosnych jest konieczne stosowanie w dnie wykopu
$cianek szczelnych siegajacych co najmniej 0,6 m ponizej dna wykopu. Scianki te powinny byé
dobrze rozparte w kazdej fazie Robat.

Rozbieranie umocnien scian lub skarp wykopéw powinno by¢ przeprowadzane stopniowo w
miare zasypywania wykopéw, poczynajac od dna wykopu.

Zabezpieczenie $cian wykopodw mozna usuwaé za kazdym razem na wysokos¢ nie wiekszg
niz:

* 0,5 m -z wykopow wykonanych w gruntach spoistych,

* 0,3 m -z wykopow wykonanych w innych rodzajach gruntéw.

UWAGI:

e Ze wzgledu na wystepujace uzbrojenie podziemne bieghace wzduz trasy projektowanego

rurociggu, jak rowniez uzbrojenie przecinajgce trase rurociggu, przed przystgpieniem do
Robd6t ziemnych nalezy wykonac przekopy poprzeczne oraz prowadzi¢ roboty ziemne z
zachowaniem szczegoélnej ostroznosci — wg wczesniej opracowanego przez wykonawce
planu Robdt,

* Roboty ziemne mozna prowadzi¢ tylko w wykopach odwodnionych,

» Uszkodzone ciggi drenarskie nalezy odbudowac.

2.3.2 Odwodnienia

Projektowane przewody uktadane bedg powyzej granicy wod gruntowych. Do rzednej
77,1m.npm. nie stwierdzono wystepowania zwierciadla wody gruntowej. Wobec tego nalezy
przyjac¢, ze stosowanie odwodnienia przy wykonywaniu rurociagéw nie bedzie konieczne.

Jezeli jednak ta woda by sie pojawita — wowczas odwodnienia wykopdw pod rurociagi
wykonywac za pomocg igtofiltrow. Ciag drenarski w wykopie zakonczy¢ studnig zbiorczg z pompa,
z ktérej wody zostang odpompowane do instalacji odprowadzajgce;j.

O zastosowaniu odwodnienia lub zmiany metody odwadniania i poniesienia z tego tytulu
dodatkowych kosztéw bedzie decydowat Inspektor Nadzoru wraz z Wykonawca, w obecnosci
przedstawiciela Inwestora. Fakt kazdorazowego pompowania wody bedzie udokumentowany w
Dzienniku Budowy oraz Dzienniku Pracy Pomp.

2.3.3 Technologia posadowienia przewodow —wykopy o twarte

Posadowienie przewodow kanalizacyjnych w zaleznosci od warunkow geologicznych dla

terenu inwestyciji:

* Przewody posadawia¢ na podsypce z piasku o grubosci 25% srednicy rury, jednak nie
mniejszej niz 20 cm. Podsypke stosowac na catej szerokosci dna wykopu i do wysokosci
20% srednicy od zewnetrznego obrysu dna rury,

« W razie napotkania soczewki z gruntu w stanie miekkoplastycznym (pyty, piaski gliniaste,
gliny pylaste, gliny piaszczyste) piaszczystg podbudowe nalezy wzmocnic¢ tawg zwirowg o
grubosci 20 cm, ze zwiru sortowanego i ptukanego o granulacji 8/12 mm z zageszczeniem.
tawe zwirowa nalezy zamknaé geowtdkning filtracyjng o gramaturze 400 g/m? dla
zabezpieczenia przed wynoszeniem drobnych frakcji z gruntu podtoza pod wplywem
wzmozonej filtracji wody,

* W przypadku, gdy w poziomie posadowienia rurociagéw zalegajg namuty gliniaste i torfy w
stanie plastycznym, grunty te nalezy wymieni¢ az do warstwy gruntu nosnego.

2.3.4 Gtleboko $¢€ uto zenia, umieszczenie wzgl edem uzbrojenia podziemnego

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposob uniemozliwiajacy:

e Zamarzanie w nich sciekow w okresie zimowym,

e Uszkodzenie pod wptywem czynnikbw zewnetrznych,

* Niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).

Glebokos¢ utozenia przewodow bezposrednio w gruncie bez dodatkowych $rodkéw
zabezpieczajacych ustala norma. Wg tej normy gtebokos¢ utozenia przewodoéw powinna byé¢ taka,
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aby zabezpieczy¢ przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu bylo wieksze niz
umowna gtebokos¢ przemarzania gruntu o 20 cm. W obrebie Legionowa obowigzuje strefa
przemarzania gruntéw réwna 1,0 m, zatem zalecana wartos¢ przykrycia przewodu powinna
wynosi¢é min. 1,2 m.

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementow uzbrojenia
podziemnego zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.3.5 Stosowane materiaty

* Do budowy kanaléw uzyte beda rury i ksztaltki kanalizacyjne kielichowe polipropylenowe
PP, SN10 (10KN/m?) atestowane tgczone za pomoca zlaczek dwukielichowych i uszczelki
EPDM o $rednicach @200x7,3mm. oraz ¢160x6,2mm.,

« Na kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano studzienki rewizyjne przelotowe,
potaczeniowe. Projektuje sie studnie rewizyjne z nie centrycznym wlazem oraz drabinkg
schodzeniowg z polipropylenu PP o srednicy DN1000mm. Studnie projektuje sie z
betonowym pierscieniem odcigzajgcym kl. D (z zelbetu C25/30) oraz wiazem typu
ciezkiego D400 (40T),

e Stosowane rury i ksztattki muszag posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i obrotu: odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty. Zastosowanie rur z PP
praktycznie eliminuje infiltracje i exfiltracje, i w sposéb zdecydowanie korzystny wptywa na
stan srodowiska.

e Zastosowane studnie i wlazy muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie: odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty. W terenie nieutwardzonym
studnie zostang wyniesione ponad teren o ok. 8 cm.

2.3.6 Obsypka i zasypka przewodow

Obsypke i zasypke przewodéw wykona¢ wytacznie z gruntu piaszczystego rodzimego lub
dowozonego. Dowo0z piasku na budowe z miejsca uzgodnionego z Inwestorem.

Urobek z wykopu wymieniany na grunt piaszczysty wywozi¢ do wskazanych przez Inwestora
miejsc, celem wyréwnania naturalnych dotow i zapadlisk, zas nadmiar gruntu wywozi¢ na miejsca
wskazane przez Inwestora.

2.3.6.1 Zageszczenie zasypki

W trakcie badan zageszczenia z sondowan uzyska¢ liczbe uderzenh potrzebng na zagtebienia
koncowki sondy o 10 cm. Z warto$ci tych uzyskac¢ wartosci stopnia zageszczenia Ip na podstawie
zaleznosci stopnia zageszczenia piaskow od liczby uderzen sondy na 10 cm zagiebienia.
Nastepnie wartosci stopnia zageszczenia Ip dla gruntdw niespoistych przeliczyé za pomoca
formuly empirycznej na wskaznik zageszczenia Is wymagany dla gruntow nasypowych przy
kontroli zageszczenia.

Wedlug PN-98/S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” dla
drog o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim wskaznik zageszczenia |Is dla warstwy zasypki zalegajacej
na gtebokosci od 0,2 do 1,2 m — powinien wynosi¢ 1,00 natomiast dla warstw gtebszych powinien
wynosi¢ 0,97.

Badania wykonac¢ zgodnie z PN/B-04452 ,Grunty budowlane. Badania polowe”, oraz PN-88/B-
04481 ,Grunty budowlane. Badania probek gruntu”.

2.3.7 Metody t aczenia rur i ksztaltek

2.3.7.1 Przewody PP
Wszystkie przewody tgczone za pomoca ztgczek dwukielichowych i uszczelki EPDM.

2.3.7.2 Studnie kanalizacyjne
Przewodd wigczy¢ do studzienki za pomoca przejscia szczelnego z uszczelkg wargowa.
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2.3.8 Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe

2.3.8.1 Przekroczenia drog.

Prowadzenie przewoddw projektowanej sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym drogi gminnej
nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami podanymi w decyzji UM Legionowa i zgodnie z
odnosnymi opisami i rysunkami.

2.3.8.2 Skrzy zowania z elektroenergetycznymi liniami kablowymi.

Zblizenia i skrzyzowania projektowanego rurociggu z liniami kablowymi nalezy wykonywac
zgodnie z zalecenia normy N SEP-E-004. Wykopy przy stupach energetycznych wykonywac
recznie.

2.3.8.3 Skrzy zowania z sieci g gazow a.

Zblizenia i skrzyzowania projektowanego rurociggu z siecig gazowg nalezy wykonywac
recznie, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, pod nadzorem MSG Sp. z 0.0. Legionowo, ul.
Kolejowa 32, tel. 22 / 774-44-55, 774-14-58.

3. 0Ogodblne wymagania dotycz gce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z Umowa, za jakos¢
zastosowanych materiatéw do wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczaniu i
wyznaczaniu Robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
wykonawce na whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, dokumentacji projektowej i w
specyfikacji Technicznej a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

3.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspolrzedne punktow gltdwnych trasy kanalizacji, dziennik budowy oraz egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru kohcowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

3.2 Organizacja wykonywania Robot

Na petny cykl budowy sieci kanalizacyjnej skladajg sie prace budowlane wykonywane w
odpowiednich odcinkach w ramach poszczegolnych etapéw inwestyciji.

Dla catosci inwestycji wykonywane sg nastepujgce czynnosci:

* Przygotowanie zaplecza budowy,

¢ Organizacja ruchu zastepczego (wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i
organizacjg ruchu powinny znajdowac¢ sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem
Robét na danym obszarze),

* Przygotowanie placu budowy,
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« Nalezy okresli¢ strefy wplywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejacg zabudowe. Przed
przystgpieniem do Robot nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i
ocene stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce,

W ramach poszczegdlnych odcinkow Rob6t przy budowie obiektow liniowych wykonywane sg

nastepujace operacje:

* rozbiodrka istniejacej nawierzchni,

« wykop, obudowa scian i ewentualne odwodnienie wykopu,

e Uulozenie rur i zabezpieczajacej podbudowy,

e plukanie i dezynfekcja utozonego odcinka,

» odbiér utozonego odcinka,

e zasypanie i zageszczenie zasypanego wykopu,

e odtworzenie nawierzchni wg wymagan Wiascicieli terendw, na ktorych prowadzone sg
prace budowlano-montazowe,

3.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Wybudowanie objazdow, przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

e Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi Instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektora Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
Robot,

* Usuwanie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

e Optaty dzierzawy terenu,

* Przygotowanie terenu,

e Tymczasowg przebudowe urzadzen obcych,

» Konstrukcje tymczasowych ramp, chodnikow, barier, oznakowan, nawierzchni i drenaz,

Utrzymanie objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

e Usuniecie, oczyszczenie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan, barier,
Swiatet,

Likwidacja objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

e Usuniecie oznakowan i wbudowanych materiatow,

» Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

3.4 Plac budowy

Wzdtuz trasy budowy sieci kanalizacyjnej nalezy przygotowac plac budowy w obrebie pasa
roboczego znajdujgcego sie:

e wciggach drég,

e w gruntach przylegajacych do ciggéw komunikacyjnych,

W obrebie pasa roboczego zlokalizowane zostang;

* wykop wzdluz trasy rurociagu,

« $ciezka wzdtuz krawedzi wykopu o szerokosci 0,7 do 1,0m,

* miejsce sktadowania materiatow i prefabrykatéw,

* pas transportu.

W pasie roboczym nalezy rowniez uwzgledni¢ odktad ziemi wzdiuz catej trasy rurociggu
zlokalizowanej w terenach zabudowanych i niezabudowanych.

Zbedna ziemie z wykopu nalezy wywozi¢ w miejsce, wskazane przez Inwestora.

Plac budowy nalezy oznaczy¢ znakami drogowymi, oswietlic i wyposazy¢ w mostki do
przejscia i przejazdu.

Wszystkie materialy podstawowe i pomocnicze nalezy zmagazynowaé¢ na zapleczu budowy i
dowozi¢ przed rozpoczeciem rob6t montazowych w ilosci potrzebnej do wykonania
poszczegdlnych odcinkéw roboczych projektowanego rurociggu.
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3.5 Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposéb
okreslony w ST, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy
oraz Robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru
koncowego Robot, a w szczegolnosci:

e Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzagcego do pracy a takze zabezpieczy Plac Budowy
przed dostepem 0s6b nieupowaznionych,

* Przed przystgpieniem do Robo6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Rob6t w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu Robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania Robét Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten
sposéb bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych. Wykonawca zapewni dostateczne warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace
beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru,

» Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposOb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot,

e Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Rob6t poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

3.6 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:

* utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

* podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Placu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzenh lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

« lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, skltadowisk, wykopow i drog dojazdowych,

e $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

3.7 Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel
Wykonawcy.
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3.8 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym niz dopuszczalne, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszystkie materiaty bedg
mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak
szkodliwego dziatania tych materialdw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét a po zakonczeniu ich
szkodliwos$¢ zanika mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatdw od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

3.9 Ochrona wlasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdét, ktére majg byé wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru i witadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez niego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jesli w trakcie prowadzenia Robdét nastapi odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie
korekta Harmonogramu Robo6t na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o
dodatkowy czas na Ukonczenie Robot w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy.

3.10 Ograniczenie obci azen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na osi przy
transporcie materiatdbw i wyposazenia na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukohczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robo6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.11 Bezpiecze istwo i higiena pracy

Uznaje sie wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz takich,
ktore nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

14



3.11.1 Plan bezpiecze istwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(planu bioz) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (...).

Czes¢ opisowa planu bioz powinna zawiera¢ w szczego6lnosci:

zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych
obiektow;

wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce;
wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi;

informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji Robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;
informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robo6t budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia,;

informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegOlnie niebezpiecznych, w tym: okreslenie zasad postepowania w
przypadku wystgpienia zagrozenia, koniecznos¢ ,stosowania przez pracownikéw srodkow
ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, zasady
bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby;

okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdbw, wyrobow, substanciji
oraz preparatdéw niebezpiecznych na terenie budowy;

wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgadzen technicznych.

W czesci rysunkowej planu bioz, opracowanej na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, nalezy zawrze¢ dane umozliwiajgce fatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegolnosci:

3.12

czytelng legende;

oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie;

rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym plywajacego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robét), niezbednego przy prowadzeniu rob6t budowlanych;

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i
skladowania materiatdbw, wyrobOw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy
pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezly produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robdét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia Robét (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby przewody kanalizacyjne lub jej elementy byly w
zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momenty odbioru ostatecznego.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien je wznowi¢ nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

3.13 Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ prawa patentowego i bedzie w pei
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

4. Materiaty

4.1 Zestawienie rodzajéw zastosowanych materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacyjnej wg zasad niniejszej ST s3 :

« rury i ksztaltki kanalizacyjne kielichowe polipropylenowe PP, SN10 (10KN/m?) tgczone za
pomocyg ztgczek dwukielichowych i uszczelki EPDM D, = 160 i 200mm. (rury i ksztakki
muszg pochodzi¢ od jednego producenta),

e studzienki rewizyjne potaczeniowe, z nie centrycznym wtazem oraz drabinkg schodzeniowag
z polipropylenu PP o srednicy DN1000mm. Studnie projektuje sie z betonowym
pierscieniem odcigzajacym kl. D (z zelbetu C25/30) oraz wtazem typu ciezkiego D400 (40T)

4.2 Certyfikaty i deklaracje

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania muszg by¢ zgodne z
postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

» Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

» Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg techniczng w
przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong powyzej,

e Certyfikat CE.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegoélowe
informacje dotyczace pochodzenia materiatdbw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru. Zatwierdzenie partii materialdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Rury winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z aprobatg i atest
higieniczny.

Jakiekolwiek materialy, ktGre nie spetniajg powyzszych wymagan bedg odrzucone.

4.3 Pozyskiwanie materiatdw

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do roboty.
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4.4 Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych Robét, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

4.5 Skladowanie

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i
wiasciwos¢ do Robat i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy zorganizowanych
przez Wykonawce.

W czasie magazynowania rur z tworzyw sztucznych powinny by¢ przestrzegane nastepujace
zasady:

* Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg
skladowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i
metod przetadunku,

* Rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu,

 Rury w kregach skltadowac¢ na ptasko na rownym podiozu na podktadach drewnianych,
pokrywajgcych co najmniej 50% powierzchni skladowania; nie przekracza¢ powierzchni
skladowania 2 m,

* Rury w prostych odcinkach skiadowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na podkiadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach od 1 do 2 m; nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla rur o
wiekszych srednicach (jesli szczegotowe wymagania nie stanowig inaczej),

* Rury powinny by¢ podparte na catej dlugosci, a wysokos¢ podktadéw powinna uwzgledniaé
maksymalng srednice kielicha; zatadunek i roztadunek rur winien by¢ prowadzony ze
szczegOlng uwagag (niedopuszczalne jest np. zrzucanie rur z samochodu),

* Przy ukfadaniu wigzek w sterty, ramy wigzki wyzszej powinny spoczywac¢ na ramach wigzki
nizszej; gdy rury sg skladowane luzem nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki i podkitady.
Rury o mniejszych srednicach mozna przenosi¢ bez uzycia sprzetu,

* Niedopuszczalne jest ciggniecie rury po ziemi; nalezy chroni¢ rure przed kontaktem z
ostrymi krawedziami,

e Rury o mniejszych $rednicach mozna wktada¢ do wykopu bez uzycia sprzetu
pomocniczego,

* W wypadku rur o wiekszych $rednicach moze by¢ konieczne uzycie pasow (lin),

e Zachowa¢ szczegOlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych, poniewaz podatno$s¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta,

o Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ skiadowane w sposob uporzadkowany z
zachowaniem wyzej omawianych srodkow ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i

promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy je chroni¢ przed:

« Dtugotrwalg ekspozycjg na promieniowanie stoneczne,

* Nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét
powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcg i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora
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Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzycie sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

6. Transport

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z Robét ziemnych
stosowac sprawne techniczne i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru srodki transportu.

Transport materiatow nalezy przeprowadzaé zgodnie z poleceniami producenta.

Materiaty nalezy ustawi¢ roéwnomiernie na calej powierzchni fadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ Robét i wlasciwosci przewozonych towardw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Przy przewozie nalezy przestrzegaC przepisOw obowigzujgcych w publicznym transporcie
drogowym i kolejowym. Przy ruchu ulicznym pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace
przepisébw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych
parametrow technicznych, Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwajac na biezgco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Wykonanie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych norm, przepisow i postanowien Umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

W szczegdblnosci przy prowadzeniu prac wykonawczych nalezy uwzgledni¢ uwagi i wytyczne
branzowe wyszczegoélnione w opinii ZUD. Przed przystgpieniem do Robét nalezy bezwzglednie
powiadomi¢ uzytkownikéw sieci i innego uzbrojenia, z ktorym budowana kanalizacja moze
kolidowac.

Trase kanalu nalezy tyczy¢ zgodnie z planami sytuacyjnymi. Wytyczenia osi kanalu w terenie
powinna dokonac stuzba geodezyjna.

Rury uktadaé w temperaturze powietrza 0 — 30° C na przygotowanym podiozu z materiatow
sypkich grubosci 10 cm.

Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykonac¢ wstepne rozmieszczenie rur w wykopie.

Rury i ksztaltki PP — taczy¢ za pomoca ztgczek kielichowych.

Montaz studzienek rewizyjnych wykonac zgodnie z instrukcjg producenta.
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Montaz wszystkich rurociggdw nalezy wykonywac zgodnie z projektowanym zagtebieniem lecz
nie mniej niz 1,2 m p.p.t. liczac od wierzchu rury.

Wykonaé wigczenie do istniejgcego kanatu zgodnie z PT.

Po wykonaniu montazu i przed wykonaniem calosci obsypki, nalezy wykona¢ proby
szczelnosci rurociggu pomiedzy punktami weztowymi.

Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji wykona¢ ptukanie i dezynfekcje rurociggu.

8. Kontrola jako $ci Robét

8.1 Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robo6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

8.2 Zasady kontroli jako $ci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zalozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakos¢ materiatdw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do prowadzenia pomiaréw oraz Rob6t na terenie i poza placem budowy.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ kontrole i pomiary Robot i materialdw z czestotliwoscig
zapewniajacqg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu kontroli i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet pomiarowy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury pomiaréw i badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem pomiaréw i badan materiatow
ponosi Wykonawca.

8.3 Badania jako s$ci Robot w czasie budowy

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Pomiary i badania jakosci Robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z
whasciwymi Wytycznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz instrukcjami zawartymi w Normach i
Aprobatach Technicznych dla materiatbw i systemdéw technologicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

8.4 Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan bedg przekazane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.
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8.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektora Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, badania materiatow zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatdw i Robdét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawca.

8.6 Préoby szczelno $ci przewodu

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymalosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzic¢
préby szczelnosci. Préby szczelnosci nalezy wykonaé¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw
przewodu na zadanie Inwestora lub uzytkownika. Szczelnos¢ przewodow i studzienek powinna
gwarantowac utrzymanie przez okres 30 min. Ci$nienia prébnego. Cisnienie to nie moze by¢
mniejsze ni¢ 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Dopuszcza sie
wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

Po zakonczeniu préby szczelno$ci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposob kontrolowany
a przewdd powinien by¢ oprozniony z wody.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

9. Dokumenty budowy

9.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od rozpoczecia Robo6t do odbioru koncowego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robat,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e date przekazania przez Inspektora Nadzoru rysunkéw,

e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementoéw Robot,

* przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

Robotach,

e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robdét (w tym przez Inspektora Nadzoru), z podaniem

powodu,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e zgloszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i

koncowych odbioréw Robdét,

* godziny, ilo$¢ i rodzaj robotnikéw zatrudnionych na placu budowy,

e sprzet uzywany i sprzet niesprawny technicznie,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowej,
» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robat,
« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,
» dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
* wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli (sieci) z podaniem, kto je przeprowadzat,
« inne istotne informacje o przebiegu Robat,
» szczegOtowe wykazy wszelkich ilosciowych i jakosciowych czesci Rob6t w tym
dostarczonych i uzytych dostaw.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.

9.2 Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementéw Robo6t. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposdéb ciggly w jednostkach
przyjetych w wycenionym przedmiarze Robo6t i wpisuje do ksiegi obmiaru.

9.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia
0 jakosci materiatéw i kontrole wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

9.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz ww. nastepujace dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
» protokoty odbioru Robot,

e protokoty z narad i ustalen,

* korespondencje na budowie.

9.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

10. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

10.1 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac opisy, rysunki, uzgodnienia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy.
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10.2 Zgodno $¢ Robé6t z dokumentacj q projektow g i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych a
0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarOw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektows i
ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacijg projektowa lub
ST i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

10.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca w ramach umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng
powykonawczg inwestycji oraz inne niezbedne projekty wykonawcze.

11. Obmiar Rob6t

11.1 Ogodlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z dokumentacjag,
projektowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda dopisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie opuszczenie w ilosciach podanych w slepym kosztorysie nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gtébwnych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

11.2 Zasady okre $lenia ilo $ci Robo6t i materiatéw

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe].

Jesli ST wiasciwe dla danych Rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?
jako dlugosé pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub w kilogramach.

11.3 Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania Robot.
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11.4 Wagi i zasady wa zenia

Wykonawca zapewni urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom. Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie zapewniajagc w sposOb zachowanie dokladnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

115 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robo6t
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych ksztaltdw powierzchni lub objetosci beda uzupetniane
odpowiednimi szkicami na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zalgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

12. Odbiory

12.1 Podstawy prawne odbioréow

Podstawy prawne dokonywania odbioréw zawarte sg w Prawie Budowlanym (min.: Art. 18 ust.
1 pkt 4, Art. 22 pkt 71 9, Art. 25 pkt 3).

12.2 Procedura odbioru Rob6t

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:

» odbiorowi Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

» odbiorowi koncowemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

12.3 Odbiér Robot zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu Robdt. Odbioru
Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Roboét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o
wyniki wszelkich badan i pomiarow bedacych w zgodzie z rysunkami, specyfikacjami i innymi
uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca RoboOt nie moze kontynuowa¢ Robét bez odbioru Robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu przez Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Robé6t ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami. Zaden odbiér przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy
od zobowigzan okreslonych Umowa.

12.4 Odbiér cz esciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robo6t. W trakcie
wykonywania odbioru czesciowego rurociggu niezbedne sg nastepujace dokumenty:
* Pozwolenie na budowe wydane przez wiasciwe organy administracji panstwowej,
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« Projekt budowlany sieci kanalizacyjnej wraz z odcinkami do linii ogrodzenia,

» Polozenie innych elementéw uzbrojenia podziemnego,

e Dziennik budowy z wpisami i uzasadnienia wszystkich zmian w trakcie realizacji zadania
inwestycyjnego,

e Protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

» Uzgodnienia pomiedzy Zleceniodawca i Wykonawca dotyczace przeprowadzenia prob
szczelnosci odbieranego odcinka.

125 Odbiér ko Acowy Robot

12.5.1 Zasady odbioru ostatecznego Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny Robo6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakohczenia Robot.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarbw ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robo6t z dokumentacja projektowg i ST.

12.5.2 Dokumenty odbioru ko nRcowego

Po zakonczeniu Robét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i
potwierdzeniu gotowosci odbioru przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Inwestora o
gotowosci odbioru.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokdt odbioru
ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Przy zawiadomieniu Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:

« geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robaét i sieci uzbrojenia terenu,

« kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

» protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

* dokumentacje powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie

budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

e dokumentacje dodatkowsg, jes$li zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy — np.:
rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robét towarzyszacych np.: przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej itp. — oraz protokoty odbioru i przekazania tych Robot
wlascicielom urzadzen,

» dzienniki budowy i rejestry obmiar6éw — oryginaty,

» osSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

* wyniki pomiaréw kontrolnych, sprawdzen oraz badan,

e rozliczenie z materiatdw powierzonych przez Inwestora,

» rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci
ogotem oraz netto (bez VAT),

e szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe 2z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

e recepty i ustalenia technologiczne,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszelkich wynikbw pomiarow
zalgczonych do dokumentow odbioru.
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12.5.3 Czynno $ci odbioru ko ncowego

Inwestor wyznacza date i powiadomi uczestnikbw odbioru. W ciggu 10 dni od daty
zawiadomienia rozpocznie czynnosci odbioru koncowego Robo6t stanowigcych przedmiot umowy.
Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru koricowego sporzadzi Inwestor na formularzu okreslonym
przez Inwestora i doreczy Wykonawcy w dniu zakohczenia odbioru.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robot.
Wszelkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nadajgce sie do
usuniecia, Inwestor moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad, jesli zas wady nie nadajg sie
do usuniecia to:
e jezeli nie umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

e jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inwestora o usunieciu wad.

13. Przepisy zwi gzane

Przy prowadzeniu prac wykonawczych nalezy uwzgledni¢ przepisy nastepujacych aktow

prawnych (wraz ze zmianami):

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 nr 156, poz. 1118 z p4zn.
Zmianami),

e Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 roku
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29),

» Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz.
1086),

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007, Nr 19, poz. 115 z
pézn. zmianami )

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005 r. , Nr 108,
poz. 908 z pbzn. zmianami )

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem ( Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. z 2003 r. , Nr 169, poz. 1650 ),

e ,Budownictwem ogélnym” t. I, cz. 1, ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” — Arkady,

* Instrukcje producentéw dotyczace montazu i uktadania rur PP,

« Odpowiednie normy krajow Unii Europejskiej, jezeli ich zakres dopuszcza prawo.

opracowata

mgr inz. J. Machowicz-Rek
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