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1. Specyfikacja Techniczna 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót nr ST/KG/S.K/20134 sieci kanalizacyjnej 

wraz z odcinkami do linii ogrodzenia w ul. Schabowskiego i Kordeckiego w Legionowie. Dz. nr ew. 
57/2, 57/3, 58/5, 58/6, 58/9, 64/1, 64/4 obr. 35.. 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

sieci kanalizacyjnej wraz z odcinkami do linii ogrodzenia (zakres ustalony przez Inwestora) 
realizowanej w ramach zadania “ Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odcinkami do linii ogrodzenia 
w ul. Schabowskiego i Kordeckiego w Legionowie”. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1. 

1.3 Zakres Robót obj ętych ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy sieci kanalizacyjnej wraz z odcinkami do 

granicy działki, w gruntach mało wilgotnych. 
Zakres robót przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej obejmuje: 
• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu Robót i obiektu, 
• oznakowanie Robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe), 
• dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 
• wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wode, 
• wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy 

próbne oraz podwieszenie instalacji obcych, 
• wykonanie wykopu w gruncie oraz umocnieniem ścian wykopu, 
• przygotowanie podłoża pod przewody i obiekty na sieci, 
• ułożenie przewodów kanalizacyjnych, montaż studni, kształtek, 
• próby szczelności i płukanie sieci, 
• zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, 
• odtworzenie nawierzchni po robotach, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

1.4 Klasyfikacja Robót obj ętych ST wg CPV 
Klasyfikacja Robót wg wspólnego słownika zamówień / CPV/ 
Dział    45000000-7 – Roboty budowlane 
Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa  45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk, kolei, wyrównywanie terenu 

Kategoria  45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzenia ścieków 

Kategoria  45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych, 
Kategoria  45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej, 
Kategoria  45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe, 

1.5 Określenia podstawowe 

• kanalizacja – obiekt budowlany, będący zespołem urządzeń i budowli inżynieryjnych 
mających za zadanie odprowadzenie z obszaru zabudowanego powstałych ścieków w 
wyniku bytności ludzi. 

• przewody PP – przewody wykonane z polipropylenu zalicza się do grupy rur wykonanych z 
materiałów o elastycznej strukturze. Materiały te wykazują właściwości sprężyste jak i 
wiskozowe,  
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• zlewnia – powierzchnia z której spływają ścieki do danego odcinka kanału,  
• studnie rewizyjne – studnie polipropylenowe PP o średnicy DN1000 zlokalizowane na 

załamaniach sieci, co 60 m. lub w miejscach włączenia odcinków sieci do poszczególnych 
posesji, 

• próba hydrauliczna – próba ciśnieniowa wytrzymałości lub szczelności, przeprowadzona 
przy użyciu czynnika ciekłego. Badania szczelności obejmują badania podczas odbioru 
technicznego przewodów oraz badania podczas odbioru technicznego całego przewodu,  

• kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,  

• polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

• projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej,  

• dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu Robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania Robót,  

• materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania zleconych Robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi,  

• wykop – po wytyczeniu osi wykopu i jego szerokości na powierzchni terenu można 
przystąpić do wykonania wykopu i zabezpieczenia go na czas prowadzenia Robót; przed 
wykonaniem wykopu konieczne jest poznanie warunków geologicznych, z którymi 
będziemy mieli do czynienia, czyli rodzaj gruntu i poziomu wód gruntowych,  

• układanie, podpieranie i montaż przewodów – na przygotowanym, odwodnionym i 
zabezpieczonym przed zalaniem wodą dnie wykopu układa się i montuje przewód 
kanalizacyjny, łącząc poszczególne rury w sposób zależny od wykształcenia ich końców i 
rodzaju uszczelnienia,  

• podsypka – warstwa wyrównująca wykonana z piasku i żwiru lub z betonu odpowiednio 
zagęszczona zabezpieczająca przewód przed zapadnięciem lub złamaniem, 

• obsypka – ziemia sypka dokładnie ubita z obu stron przewodu bez kamieni i gliny. 
W przypadku braku odpowiedniej ziemi przewody należy podbić dowiezionym piaskiem,  

• rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru,  

• niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 
osi przewodu,  

• przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego (rzeka, kanał, itp.), 

• przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego (droga, kolej, wodociąg, kanalizacja itp.), 

• odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych, 

• rekultywacja – prace mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenu naruszonego w czasie realizacji inwestycji (zadania budowlanego), 

• dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, 
obmiarów w przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu,  

• odbiór techniczny częściowy – odbiór techniczny poszczególnych faz Robót podlegających 
zakryciu przed całkowitym zakończeniem budowy odcinków przewodu, a mianowicie: 
podłoża odcinka, przewodu przed badaniem jego szczelności, obiektów budowlanych na 
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przewodzie, szczelności odcinka przewodu, warstwy ochronnej zasypu ułożonego odcinka 
przewodu po próbie szczelności,  

• odbiór techniczny końcowy – odbiór techniczny końcowy przewodu po zakończeniu całości 
robót, przed przekazaniem przewodu do eksploatacji; odbiór końcowy może dotyczyć 
odcinka przewodu, w przypadku, gdy odcinek ten będzie wcześniej oddany do eksploatacji,  

• pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego, 

• dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania Robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

• użytkownik instalacji – osoba fizyczna lub prawna, powołana do eksploatacji instalacji 
kanalizacyjnej w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia, 

• Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-
01600. 
 

2. Wykonanie Robót  

2.1 Ogólne wymagania  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących norm, przepisów i postanowień Umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych Robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu 
organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Roboty budowlano-montażowe należy wykonać zgodnie z: 
• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II – 

instalacje sanitarne i przemysłowe”, 
• PN-81/B-03020 – „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli”, 
• PN-B-06050 – „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 

przy odbiorze”, 
• PN-B-10736 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania, 
• PN-92/B-10735 – „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze”, 
• Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 9: „Warunki techniczne wykonania i 

odbioru sieci kanalizacyjnych”, 
• PN-92/B-10729, PN-EN 476:2001 – Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne, 
•  „Instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów z PP” – wydaną przez producenta 

rur, 
•  „Budownictwem ogólnym” t. I, cz. 1, „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych” – Arkady, 
• PN-EN 752-1:2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje, 
• PN-EN 752-2:2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania, 
• PN-EN 752-3:2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie, 
• PN-EN 752-4:2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i 

oddziaływanie na środowisko, 
• PN-EN 1610:2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, 
• PN-EN 124:2000 – Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością, 
 

W szczególności przy prowadzeniu prac wykonawczych należy uwzględnić uwagi i wytyczne 
branżowe wyszczególnione w opinii ZUD. Przed przystąpieniem do Robót należy bezwzględnie 
powiadomić użytkowników sieci i innego uzbrojenia, z którym budowana sieć kanalizacyjna może 
kolidować. 
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Trasę sieci kanalizacyjnej należy tyczyć zgodnie z planami sytuacyjnymi. Wytyczenia osi 
rurociągu w terenie powinna dokonać służba geodezyjna. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Projektowane przewody należy ułożyć zgodnie z warunkami posadowienia. W miejscach kolizji 
z istniejącym uzbrojeniem roboty należy prowadzić ręcznie. Szczegóły oznakowania, 
zabezpieczenia i terminów Robót przy kolizjach z istniejącym uzbrojeniem należy ustalić z 
zainteresowanymi jednostkami. 

2.2 Zakres Robót przygotowawczych  

• Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu Robót i obiektu, 
• Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych, 
• Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków, 
• Oznakowanie Robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe), 
• Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 
• Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

2.3 Wytyczne wykonania Robót zasadniczych  

2.3.1 Wykopy  

W terenach zainwestowanych projektuje się wykopy liniowe wąskoprzestrzenne pionowe. 
Ściany pionowe należy zabezpieczyć przed osuwaniem się gruntu wypraskami rozpieranymi 
elementami drewnianymi lub szalowaniem typu box. 

W miejscu, gdzie w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się wystąpienia 
obciążeń spowodowanych przez budowę, środki transportu, składowany materiał, urobek gruntu 
itp. odeskowanie ścian wykopu może być pełne lub ażurowe. Odeskowanie ażurowe można 
stosować w gruntach o dostatecznej spoistości, uniemożliwiających wypadanie gruntu spomiędzy 
bali lub elementów przyściennych. Odeskowanie ażurowe można stosować jedynie w gruntach 
spoistych, półzwartych i zwartych. 

Przy wykonywaniu wykopów rozpartych powinny być zachowane następujące wymagania: 
• Górne krawędzie bali lub elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren, co 

najmniej na 15 cm i zabezpieczać przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych 
przedmiotów, 

• Wykop rozparty powinien być przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w pobliżu 
wykopu jest przewidziany ruch pojazdów, 

• Rozpory powinny być tak umocowane, aby uniemożliwione było opadanie ich w dół, 
• W odległościach nie większych niż 20 m od siebie powinny znajdować się odpowiednio 

przystosowane wyjścia awaryjne z dna wykopu rozpartego, 
• W każdej fazie Robót pracownicy powinni znajdować się w części wykopu odeskowanego, 

w razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu urobku, należy w pionie zbudować 
pomosty. 

Stan rozparcia i odeskowania wykopów powinien być sprawdzony okresowo oraz niezwłocznie 
po wystąpieniu czynników niekorzystnych dla wzmacniających konstrukcji. Wszelkie zauważone 
usterki w umocowaniu ścian powinny być niezwłocznie naprawione.  
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Przy głębieniu wykopów w gruntach wodonośnych jest konieczne stosowanie w dnie wykopu 
ścianek szczelnych sięgających co najmniej 0,6 m poniżej dna wykopu. Ścianki te powinny być 
dobrze rozparte w każdej fazie Robót. 

Rozbieranie umocnień ścian lub skarp wykopów powinno być przeprowadzane stopniowo w 
miarę zasypywania wykopów, poczynając od dna wykopu. 

Zabezpieczenie ścian wykopów można usuwać za każdym razem na wysokość nie większą 
niż: 

• 0,5 m – z wykopów wykonanych w gruntach spoistych, 
• 0,3 m – z wykopów wykonanych w innych rodzajach gruntów. 
UWAGI: 
• Ze względu na występujące uzbrojenie podziemne biegnące wzdłuż trasy projektowanego 

rurociągu, jak również uzbrojenie przecinające trasę rurociągu, przed przystąpieniem do 
Robót ziemnych należy wykonać przekopy poprzeczne oraz prowadzić roboty ziemne z 
zachowaniem szczególnej ostrożności – wg wcześniej opracowanego przez wykonawcę 
planu Robót, 

• Roboty ziemne można prowadzić tylko w wykopach odwodnionych, 
• Uszkodzone ciągi drenarskie należy odbudować. 

2.3.2 Odwodnienia 

Projektowane przewody układane będą powyżej granicy wód gruntowych. Do rzędnej 
77,1m.npm. nie stwierdzono występowania zwierciadła wody gruntowej. Wobec tego należy 
przyjąć, że stosowanie odwodnienia przy wykonywaniu rurociągów nie będzie konieczne.  

Jeżeli jednak ta woda by się pojawiła – wówczas odwodnienia wykopów pod rurociągi 
wykonywać za pomocą igłofiltrów. Ciąg drenarski w wykopie zakończyć studnią zbiorczą z pompą, 
z której wody zostaną odpompowane do instalacji odprowadzającej. 

O zastosowaniu odwodnienia lub zmiany metody odwadniania i poniesienia z tego tytułu 
dodatkowych kosztów będzie decydował Inspektor Nadzoru wraz z Wykonawcą, w obecności 
przedstawiciela Inwestora. Fakt każdorazowego pompowania wody będzie udokumentowany w 
Dzienniku Budowy oraz Dzienniku Pracy Pomp. 

2.3.3 Technologia posadowienia przewodów – wykopy o twarte 

Posadowienie przewodów kanalizacyjnych w zależności od warunków geologicznych dla 
terenu inwestycji: 

• Przewody posadawiać na podsypce z piasku o grubości 25% średnicy rury, jednak nie 
mniejszej niż 20 cm. Podsypkę stosować na całej szerokości dna wykopu i do wysokości 
20% średnicy od zewnętrznego obrysu dna rury,  

• W razie napotkania soczewki z gruntu w stanie miękkoplastycznym (pyły, piaski gliniaste, 
gliny pylaste, gliny piaszczyste) piaszczystą podbudowę należy wzmocnić ławą żwirową o 
grubości 20 cm, ze żwiru sortowanego i płukanego o granulacji 8/12 mm z zagęszczeniem. 
Ławę żwirową należy zamknąć geowłókniną filtracyjną o gramaturze 400 g/m2 dla 
zabezpieczenia przed wynoszeniem drobnych frakcji z gruntu podłoża pod wpływem 
wzmożonej filtracji wody, 

• W przypadku, gdy w poziomie posadowienia rurociągów zalegają namuły gliniaste i torfy w 
stanie plastycznym, grunty te należy wymienić aż do warstwy gruntu nośnego. 

2.3.4 Głęboko ść uło żenia, umieszczenie wzgl ędem uzbrojenia podziemnego 

Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 
• Zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym, 
• Uszkodzenie pod wpływem czynników zewnętrznych, 
• Niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.). 
Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie bez dodatkowych środków 

zabezpieczających ustala norma. Wg tej normy głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, 
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aby zabezpieczyć przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż 
umowna głębokość przemarzania gruntu o 20 cm. W obrębie Legionowa obowiązuje strefa 
przemarzania gruntów równa 1,0 m, zatem zalecana wartość przykrycia przewodu powinna 
wynosić min. 1,2 m. 

Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia 
podziemnego zgodnie z dokumentacją projektową. 

2.3.5 Stosowane materiały 

• Do budowy kanałów użyte będą rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe polipropylenowe 
PP, SN10 (10KN/m2) atestowane łączone za pomocą złączek dwukielichowych i uszczelki 
EPDM o średnicach φ200x7,3mm. oraz φ160x6,2mm., 

• Na kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano studzienki rewizyjne przelotowe, 
połączeniowe. Projektuje się studnie rewizyjne z nie centrycznym włazem oraz drabinką 
schodzeniową z polipropylenu PP o średnicy DN1000mm. Studnie projektuje się z 
betonowym pierścieniem odciążającym kl. D (z żelbetu C25/30) oraz włazem typu 
ciężkiego D400 (40T),  

• Stosowane rury i kształtki muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie i obrotu: odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty. Zastosowanie rur z PP 
praktycznie eliminuje infiltrację i exfiltrację, i w sposób zdecydowanie korzystny wpływa na 
stan środowiska. 

• Zastosowane studnie i włazy muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie: odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty. W terenie nieutwardzonym 
studnie zostaną wyniesione ponad teren o ok. 8 cm. 

2.3.6 Obsypka i zasypka przewodów 

Obsypkę i zasypkę przewodów wykonać wyłącznie z gruntu piaszczystego rodzimego lub 
dowożonego. Dowóz piasku na budowę z miejsca uzgodnionego z Inwestorem. 

Urobek z wykopu wymieniany na grunt piaszczysty wywozić do wskazanych przez Inwestora 
miejsc, celem wyrównania naturalnych dołów i zapadlisk, zaś nadmiar gruntu wywozić na miejsca 
wskazane przez Inwestora. 

 

2.3.6.1 Zagęszczenie zasypki 
W trakcie badań zagęszczenia z sondowań uzyskać liczbę uderzeń potrzebną na zagłębienia 

końcówki sondy o 10 cm. Z wartości tych uzyskać wartości stopnia zagęszczenia ID na podstawie 
zależności stopnia zagęszczenia piasków od liczby uderzeń sondy na 10 cm zagłębienia. 
Następnie wartości stopnia zagęszczenia ID dla gruntów niespoistych przeliczyć za pomocą 
formuły empirycznej na wskaźnik zagęszczenia IS wymagany dla gruntów nasypowych przy 
kontroli zagęszczenia. 

Według PN-98/S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” dla 
dróg o ruchu ciężkim i bardzo ciężkim wskaźnik zagęszczenia IS dla warstwy zasypki zalegającej 
na głębokości od 0,2 do 1,2 m – powinien wynosić 1,00 natomiast dla warstw głębszych powinien 
wynosić 0,97. 

Badania wykonać zgodnie z PN/B-04452 „Grunty budowlane. Badania polowe”, oraz PN-88/B-
04481 „Grunty budowlane. Badania próbek gruntu”. 

2.3.7 Metody ł ączenia rur i kształtek 

2.3.7.1 Przewody PP 
Wszystkie przewody łączone za pomocą złączek dwukielichowych i uszczelki EPDM. 

2.3.7.2 Studnie kanalizacyjne 
Przewód włączyć do studzienki za pomocą przejścia szczelnego z uszczelką wargową. 
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2.3.8 Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe 

2.3.8.1 Przekroczenia dróg. 
Prowadzenie przewodów projektowanej sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym drogi gminnej 

należy wykonywać zgodnie z warunkami podanymi w decyzji UM Legionowa i zgodnie z 
odnośnymi opisami i rysunkami. 

2.3.8.2 Skrzyżowania z elektroenergetycznymi liniami kablowymi. 
Zbliżenia i skrzyżowania projektowanego rurociągu z liniami kablowymi należy wykonywać 

zgodnie z zalecenia normy N SEP-E-004. Wykopy przy słupach energetycznych wykonywać 
ręcznie. 

2.3.8.3 Skrzyżowania z sieci ą gazow ą. 
Zbliżenia i skrzyżowania projektowanego rurociągu z siecią gazową należy wykonywać 

ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności, pod nadzorem MSG Sp. z o.o. Legionowo, ul. 
Kolejowa 32, tel. 22 / 774-44-55, 774-14-58. 

 

3. Ogólne wymagania dotycz ące Robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, za jakość 

zastosowanych materiałów do wykonywanych Robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczaniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, dokumentacji projektowej i w 
specyfikacji Technicznej a także w normach i wytycznych.  

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

3.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje 
i współrzędne punktów głównych trasy kanalizacji, dziennik budowy oraz egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

3.2 Organizacja wykonywania Robót 
Na pełny cykl budowy sieci kanalizacyjnej składają się prace budowlane wykonywane w 

odpowiednich odcinkach w ramach poszczególnych etapów inwestycji. 
Dla całości inwestycji wykonywane są następujące czynności: 
• Przygotowanie zaplecza budowy, 
• Organizacja ruchu zastępczego (wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i 

organizacją ruchu powinny znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem 
Robót na danym obszarze), 

• Przygotowanie placu budowy, 
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• Należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed 
przystąpieniem do Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i 
ocenę stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę, 

W ramach poszczególnych odcinków Robót przy budowie obiektów liniowych wykonywane są 
następujące operacje: 

• rozbiórka istniejącej nawierzchni, 
• wykop, obudowa ścian i ewentualne odwodnienie wykopu, 
• ułożenie rur i zabezpieczającej podbudowy, 
• płukanie i dezynfekcja ułożonego odcinka, 
• odbiór ułożonego odcinka, 
• zasypanie i zagęszczenie zasypanego wykopu, 
• odtworzenie nawierzchni wg wymagań Właścicieli terenów, na których prowadzone są 

prace budowlano-montażowe, 

3.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Wybudowanie objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi Instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektora Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
Robót, 

• Usuwanie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

• Opłaty dzierżawy terenu, 
• Przygotowanie terenu, 
• Tymczasową przebudowę urządzeń obcych, 
• Konstrukcję tymczasowych ramp, chodników, barier, oznakowań, nawierzchni i drenaż, 
Utrzymanie objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• Utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
• Usunięcie, oczyszczenie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań, barier, 

świateł, 
Likwidacja objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• Usunięcie oznakowań i wbudowanych materiałów, 
• Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

3.4 Plac budowy 
Wzdłuż trasy budowy sieci kanalizacyjnej należy przygotować plac budowy w obrębie pasa 

roboczego znajdującego się: 
• w ciągach dróg, 
• w gruntach przylegających do ciągów komunikacyjnych, 
W obrębie pasa roboczego zlokalizowane zostaną: 
• wykop wzdłuż trasy rurociągu, 
• ścieżka wzdłuż krawędzi wykopu o szerokości 0,7 do 1,0m, 
• miejsce składowania materiałów i prefabrykatów, 
• pas transportu.  
W pasie roboczym należy również uwzględnić odkład ziemi wzdłuż całej trasy rurociągu 

zlokalizowanej w terenach zabudowanych i niezabudowanych. 
Zbędną ziemię z wykopu należy wywozić w miejsce, wskazane przez Inwestora. 
Plac budowy należy oznaczyć znakami drogowymi, oświetlić i wyposażyć w mostki do 

przejścia i przejazdu. 
Wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze należy zmagazynować na zapleczu budowy i 

dowozić przed rozpoczęciem robót montażowych w ilości potrzebnej do wykonania 
poszczególnych odcinków roboczych projektowanego rurociągu. 
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3.5 Zabezpieczenie Placu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób 

określony w ST, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 
Robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy 
oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru 
końcowego Robót, a w szczególności: 

• Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Plac Budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych, 

• Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W 
zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania Robót Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni dostateczne warunki 
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające 
będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru, 

• Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót, 

• Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

3.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych,  
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

możliwością powstania pożaru. 

3.7 Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
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3.8 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym niż dopuszczalne, określonego odpowiednimi przepisami. Wszystkie materiały będą 
miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 
szkodliwego działania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót a po zakończeniu ich 
szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

3.9 Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w 
zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Placu Budowy i powiadomić Inspektora 
Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze 
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 
kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się 
korekta Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o 
dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy. 

3.10 Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na osi przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

3.11 Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Uznaje się wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz takich, 
które nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
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3.11.1 Plan bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 

Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(planu bioz) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (...). 

Część opisowa planu bioz powinna zawierać w szczególności: 
• zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów; 
• wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce; 
• wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 
• informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji Robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; 
• informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, 

stosownie do rodzaju zagrożenia; 
• informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: określenie zasad postępowania w 
przypadku wystąpienia zagrożenia, konieczność ,stosowania przez pracowników środków 
ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, zasady 
bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w 
tym celu osoby; 

• określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji 
oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy; 

• wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń; 

• wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych 
do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

W części rysunkowej planu bioz, opracowanej na kopii projektu zagospodarowania działki lub 
terenu, należy zawrzeć dane umożliwiające łatwe odczytanie części opisowej, w szczególności: 

• czytelną legendę; 
• oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie; 
• rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, 

punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi; 
• rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to uzasadnione 

rodzajem robót), niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych; 
• rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref 

ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i 
składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy 
pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego; 

• rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu 
cementowego i asfaltowego, prefabrykatów; 

• przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz 
ogrodzenia terenu; 

• lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 

3.12 Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia Robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inspektora Nadzoru).  

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby przewody kanalizacyjne lub jej elementy były w 
zadawalającym stanie przez cały czas, do momenty odbioru ostatecznego. 
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Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien je wznowić nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

3.13 Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać prawa patentowego i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły informować Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

4. Materiały  

4.1 Zestawienie rodzajów zastosowanych materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacyjnej wg zasad niniejszej ST są : 

• rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe polipropylenowe PP, SN10 (10KN/m2) łączone za 
pomocą złączek dwukielichowych i uszczelki EPDM Dz = 160 i 200mm. (rury i kształtki 
muszą pochodzić od jednego producenta), 

• studzienki rewizyjne połączeniowe, z nie centrycznym włazem oraz drabinką schodzeniową 
z polipropylenu PP o średnicy DN1000mm. Studnie projektuje się z betonowym 
pierścieniem odciążającym kl. D (z żelbetu C25/30) oraz włazem typu ciężkiego D400 (40T) 

4.2 Certyfikaty i deklaracje 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania muszą być zgodne z 

postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

• Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą techniczną w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną powyżej, 

• Certyfikat CE. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące pochodzenia materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi 
Nadzoru. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Rury winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z aprobatą i atest 
higieniczny.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyższych wymagań będą odrzucone. 

4.3 Pozyskiwanie materiałów 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do roboty. 
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4.4 Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

4.5 Składowanie 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do Robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

W czasie magazynowania rur z tworzyw sztucznych powinny być przestrzegane następujące 
zasady: 

• Rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 
składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i 
metod przeładunku, 

• Rury powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu, 
• Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, 

pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania; nie przekraczać powierzchni 
składowania 2 m, 

• Rury w prostych odcinkach składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach od 1 do 2 m; nie 
przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o 
większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej), 

• Rury powinny być podparte na całej długości, a wysokość podkładów powinna uwzględniać 
maksymalną średnicę kielicha; załadunek i rozładunek rur winien być prowadzony ze 
szczególną uwagą (niedopuszczalne jest np. zrzucanie rur z samochodu), 

• Przy układaniu wiązek w sterty, ramy wiązki wyższej powinny spoczywać na ramach wiązki 
niższej; gdy rury są składowane luzem należy zastosować boczne wsporniki i podkłady. 
Rury o mniejszych średnicach można przenosić bez użycia sprzętu, 

• Niedopuszczalne jest ciągnięcie rury po ziemi; należy chronić rurę przed kontaktem z 
ostrymi krawędziami, 

• Rury o mniejszych średnicach można wkładać do wykopu bez użycia sprzętu 
pomocniczego, 

• W wypadku rur o większych średnicach może być konieczne użycie pasów (lin), 
• Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 

zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 
ujemnych znacznie wzrasta, 

• Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany z 
zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i 
promieniowanie UV, w związku z czym należy je chronić przed: 

• Długotrwałą ekspozycją na promieniowanie słoneczne, 
• Nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

5. Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcą i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
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Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użycie sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

6. Transport  
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z Robót ziemnych 

stosować sprawne techniczne i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru środki transportu. 
Transport materiałów należy przeprowadzać zgodnie z poleceniami producenta. 
Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i 

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość Robót i właściwości przewożonych towarów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie 
drogowym i kolejowym. Przy ruchu ulicznym pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych, Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwając na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

7. Wykonanie Robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących norm, przepisów i postanowień Umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

W szczególności przy prowadzeniu prac wykonawczych należy uwzględnić uwagi i wytyczne 
branżowe wyszczególnione w opinii ZUD. Przed przystąpieniem do Robót należy bezwzględnie 
powiadomić użytkowników sieci i innego uzbrojenia, z którym budowana kanalizacja może 
kolidować. 

Trasę kanału należy tyczyć zgodnie z planami sytuacyjnymi. Wytyczenia osi kanału w terenie 
powinna dokonać służba geodezyjna.  

Rury układać w temperaturze powietrza 0 – 300 C na przygotowanym podłożu z materiałów 
sypkich grubości 10 cm. 

Przed rozpoczęciem montażu rur należy wykonać wstępne rozmieszczenie rur w wykopie. 
Rury i kształtki PP – łączyć za pomocą złączek kielichowych. 
Montaż studzienek rewizyjnych wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 
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Montaż wszystkich rurociągów należy wykonywać zgodnie z projektowanym zagłębieniem lecz 
nie mniej niż 1,2 m p.p.t. licząc od wierzchu rury. 

Wykonać włączenie do istniejącego kanału zgodnie z PT. 
Po wykonaniu montażu i przed wykonaniem całości obsypki, należy wykonać próby 

szczelności rurociągu pomiędzy punktami węzłowymi. 
Przed oddaniem rurociągu do eksploatacji wykonać płukanie i dezynfekcję rurociągu. 

 

8. Kontrola jako ści Robót 

8.1 Program zapewnienia jako ści 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru. 

8.2 Zasady kontroli jako ści Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 
urządzenia niezbędne do prowadzenia pomiarów oraz Robót na terenie i poza placem budowy. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę i pomiary Robót i materiałów z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami w dokumentacji 
projektowej i ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu kontroli i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt pomiarowy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury pomiarów i badań.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem pomiarów i badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

8.3 Badania jako ści Robót w czasie budowy 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.  
Pomiary i badania jakości Robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z 

właściwymi Wytycznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz instrukcjami zawartymi w Normach i 
Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych przez jednostki 
posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

8.4 Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań będą przekazane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 
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8.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektora Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, badania materiałów źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcą. 

8.6 Próby szczelno ści przewodu 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić 

próby szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków 
przewodu na żądanie Inwestora lub użytkownika. Szczelność przewodów i studzienek powinna 
gwarantować utrzymanie przez okres 30 min. Ciśnienia próbnego. Ciśnienie to nie może być 
mniejsze nić 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. Dopuszcza się 
wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610. 

Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany 
a przewód powinien być opróżniony z wody. 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika. 

 

9. Dokumenty budowy 

9.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia Robót do odbioru końcowego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• datę przekazania przez Inspektora Nadzoru rysunków, 
• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania Robót (w tym przez Inspektora Nadzoru), z podaniem 

powodu, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robót, 
• godziny, ilość i rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy, 
• sprzęt używany i sprzęt niesprawny technicznie, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
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• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli (sieci) z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu Robót, 
• szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części Robót w tym 

dostarczonych i użytych dostaw. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót. 

9.2 Ksi ęga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w wycenionym przedmiarze Robót i wpisuje do księgi obmiaru. 

9.3 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów i kontrole wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

9.4 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz ww. następujące dokumenty: 
• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru Robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 

9.5 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

10. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza 

10.1 Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać opisy, rysunki, uzgodnienia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.  



 
 
 

 
 
 

22 

10.2 Zgodno ść Robót z dokumentacj ą projektow ą i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek.  

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

10.3 Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną 

powykonawczą inwestycji oraz inne niezbędne projekty wykonawcze. 

11. Obmiar Robót 

11.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 

zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą dopisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie opuszczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar głównych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

11.2 Zasady okre ślenia ilo ści Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 

jako długość pomnożona przez średni przekrój.  
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub w kilogramach. 

11.3 Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcą utrzymane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót. 
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11.4 Wagi i zasady wa żenia 
Wykonawca zapewni urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom. Będzie 

utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

11.5 Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru 
oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych kształtów powierzchni lub objętości będą uzupełniane 
odpowiednimi szkicami na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

12. Odbiory 

12.1 Podstawy prawne odbiorów 
Podstawy prawne dokonywania odbiorów zawarte są w Prawie Budowlanym (min.: Art. 18 ust. 

1 pkt 4, Art. 22 pkt 7 i 9, Art. 25 pkt 3). 

12.2 Procedura odbioru Robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru 

przy udziale Wykonawcy: 
• odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi końcowemu, 
• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

12.3 Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 
Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o 
wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z rysunkami, specyfikacjami i innymi 
uzgodnionymi wymaganiami. 

Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru Robót zanikających i 
ulegających zakryciu przez Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
ST i uprzednimi ustaleniami. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy 
od zobowiązań określonych Umową. 

12.4 Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. W trakcie 
wykonywania odbioru częściowego rurociągu niezbędne są następujące dokumenty: 

• Pozwolenie na budowę wydane przez właściwe organy administracji państwowej, 
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• Projekt budowlany sieci kanalizacyjnej wraz z odcinkami do linii ogrodzenia, 
• Położenie innych elementów uzbrojenia podziemnego, 
• Dziennik budowy z wpisami i uzasadnienia wszystkich zmian w trakcie realizacji zadania 

inwestycyjnego, 
• Protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 
• Uzgodnienia pomiędzy Zleceniodawcą i Wykonawcą dotyczące przeprowadzenia prób 

szczelności odbieranego odcinka. 

12.5 Odbiór ko ńcowy Robót 

12.5.1 Zasady odbioru ostatecznego Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót.  

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z dokumentacja projektową i ST. 

12.5.2 Dokumenty odbioru ko ńcowego 

Po zakończeniu Robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i 
potwierdzeniu gotowości odbioru przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Inwestora o 
gotowości odbioru. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty: 
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu, 
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
• protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 
• dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 
• dokumentację dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy – np.: 

rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robót towarzyszących np.: przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej itp. – oraz protokoły odbioru i przekazania tych Robót 
właścicielom urządzeń, 

• dzienniki budowy i rejestry obmiarów – oryginały, 
• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, 

warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 
• wyniki pomiarów kontrolnych, sprawdzeń oraz badań, 
• rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora, 
• rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości 

ogółem oraz netto (bez VAT), 
• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów. 
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszelkich wyników pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru. 
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12.5.3 Czynno ści odbioru ko ńcowego 

Inwestor wyznacza datę i powiadomi uczestników odbioru. W ciągu 10 dni od daty 
zawiadomienia rozpocznie czynności odbioru końcowego Robót stanowiących przedmiot umowy. 
Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty 
rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru końcowego sporządzi Inwestor na formularzu określonym 
przez Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszelkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nadające się do 

usunięcia, Inwestor może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, jeśli zaś wady nie nadają się 
do usunięcia to: 

• jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Inwestor może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

• jeżeli wady uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inwestora o usunięciu wad. 
 

13. Przepisy zwi ązane 
Przy prowadzeniu prac wykonawczych należy uwzględnić przepisy następujących aktów 

prawnych (wraz ze zmianami): 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 nr 156, poz. 1118 z późn. 

zmianami), 
• Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 roku 

w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29), 
• Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 

1086), 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w 

sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 43, poz. 430), 
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007, Nr 19, poz. 115 z 

późn. zmianami ) 
• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005 r. , Nr 108, 

poz. 908 z późn. zmianami )  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzaniem ( Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729 ) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 ). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie  
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. z 2003 r. , Nr 169, poz. 1650 ), 

• „Budownictwem ogólnym” t. I, cz. 1, „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych” – Arkady, 

• Instrukcje producentów dotyczące montażu i układania rur PP, 
• Odpowiednie normy krajów Unii Europejskiej, jeżeli ich zakres dopuszcza prawo.  
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