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1. 
PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. [bookmark: _Toc469338393]Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót remontowych  z elementami modernizacji Przepompowni ścieków P-9 „Piaski”, będącej w eksploatacji Przedsiębiorstwa Wodociągowo - Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 16A, 05-120 Legionowo, w branży technologicznej, konstrukcyjnej i wentylacyjnej. 

[bookmark: _Toc469338394]1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie l.1.
[bookmark: _Toc469338395]1.3. Zakres robót ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i prowadzenia robót remontowych  z elementami modernizacji Przepompowni ścieków P-9 „Piaski” w Legionowie, zgodnie 
z Dokumentacją Projektową.
Zakres robót obejmuje:
- roboty budowlane w przepompowni,
- roboty budowlane związane z budową komory zasuw, przewodów tłocznych ze studniami 
  rozprężną i połączeniową oraz kanałem grawitacyjnym,
- roboty związane z wyposażeniem technologicznym przepompowni,
- roboty związane z wykonaniem instalacji wentylacyjnej mechanicznej nawiewno – wywiewnej 
  z dezodoryzacją powietrza wywiewanego i wentylacji awaryjnej nawiewno – wywiewnej,
- montaż belki wciągnika i wciągnika,
- montaż umywalki i termy.   
[bookmark: _Toc469338396]1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami 
w obowiązujących odpowiednich Polskich Normach i ST WO 00."Wymagania ogólne".
[bookmark: _Toc469338397]1.5. Ogólne wymagania.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. 
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST WO.00."Wymagania ogólne".
Wszystkie urządzenia wraz z okablowaniem powinny być tak zainstalowane, aby możliwe było ich swobodne funkcjonowanie oraz dostęp do nich w czasie eksploatacji, remontów i przeglądów konserwacyjnych.
Obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie rzeczywistych wymiarów istniejącej konstrukcji.
 Z uwagi na brak dokumentacji projektowej i powykonawczej, projekt został opracowany na podstawie możliwych do wykonania przy czynnym obiekcie pomiarów. 
W wypadku stwierdzenia różnic między wymiarami podanymi w projekcie a stanem faktycznym, Wykonawca zobowiązany jest ustalić z projektantem sposób postępowania . 
[bookmark: _Toc469338398]2. MATERIAŁY
Warunki ogólne  stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST WO 00  „Wymagania ogólne”.
Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami.


Urządzenia:
Pompy
Pompa typu FLYGT NP 3085.160 MT/461
Korpus pompy z adaptacją do zaworu płuczącego,
Wylot z pompy:	 kołnierzowy DN 80 mm,
Silnik elektryczny: 	P2=2 kW, 4-biegunowy, IP68, 400V, rozruch bezpośredni,
Masa: 66 kg
Stopa sprzęgająca:		 DN 80 
 Górny uchwyt prowadnic 2" ze stali nierdzewnej 
Wciągnik
Charakterystykę wciągnika podano na podstawie oferty firmy ZBUD Sp. z o.o. Dopuszcza się stosowanie urządzeń równoważnych pod warunkiem spełnienia warunków dotyczących nośności urządzeń i wymiarów zapewniających możliwość prawidłowego zamontowania w istniejących warunkach
Wciągnik elektryczny łańcuchowy przejezdny 
Producent					firma Hoffmann-Liftekt.
Typ						STAR-125/1-8/2 RN
Udźwig					Q= 125 [kg]
· Wysokość podnoszenia			Hp = 6 [m]
· Prędkość podnoszenia			Vp= 8/2 [m/min]
· Prędkość jazdy wciągnika		napęd ręczny (za łańcuch)
· Sterowanie				z kasety sterowniczej o obniżonym napięciu,  
  				                                podwieszonej do wciagnika.
· Napięcie sterowania			Us = 24 [V].
· Długość przewodu sterowniczego 	L = 2.0 [m].
· Zasilanie					400V, 50Hz
· Grupa natężenia pracy			GNP= A6
· Moc						0.32/0.08 [kW]				           
· Masa wciągnika				~25 [kg].
Przepływomierz elektromagnetyczny WaterMaster
Typ FEV12.100.V.1.S.4.S1.B.1.A.1.A.2.A.2.A.2.M.1.M5.V3.CWA
Średnica czujnika : DN 100 (4'')
Owiercenie kołnierzy:  10 bar
Kalibracja standardowa 0.4%
Armatura
- zawory zwrotne kulowe DN 100 mm PN 10, kołnierzowe,
- zasuwy do ścieków DN 100, PN10, krótkie, z napędem ręcznym wyprowadzonym 
     do skrzynki ulicznej zamontowanej na płycie komory,
- zawory kulowe DN 50, gwintowane, służące do odpowietrzenia przewodów oraz 
   napowietrzania przewodu przy jego odwadnianiu,
- złącze strażackie z gwintem wewnętrznym 53 i zaworem odcinającym, umożliwiające 
  płukanie przewodu tłocznego.   
Aparat grzewczo – wentylacyjny HELIOS typu ALB C EH5 
- wydajność 				V = 450 m3/h,
- ciśnienie dyspozycyjne 		∆p = 300 Pa,
- moc grzewcza 			Pg = 4,4 kW
- moc wentylatora			Pw = 160 W
- napięcie 				U = 400 V.
Praca ciągła.


Wentylator osiowy		 	ML PRO 315/3100 - III biegowy, 
- wydajność 				V = 330 m3/h, 
- spręż 				           ∆p = 470 Pa, 
- moc silnika				Ps = 0,436 kW, 
- napięcie zasilania 			U = 230 V, 
- obroty silnika			n = 2850 min-1. 
Praca ciągła. 
Filtr węglowy				 FILTRAFIX A,
- wydajność  filtra 			V = 330 m3/h 
- średnica filtra			D = 1,00 m,
- wysokość filtra 			H = 1,415 m,
- przyłącza 				- DN 150,
- max strata ciśnienia na filtrze	∆p = 400 Pa.

Materiały budowlane:
Przewód tłoczny Dz 110 
-  rura Dz 110 x 6,6 PE100 SDR 17, PN 1,0 MPa, łączone poprzez zgrzewanie,
- rura osłonowa 168 x 5 materiał stal L 235, zabezpieczenie: zewnętrzne i wewnętrzne - 
  żywica poliestrowa,
- płozy ślizgowe BR, h = 15 mm, min. 4 rzędy.
- manszety  168/ 110 – 2 szt.
Przewód tłoczny Dz 160 
- rura Dz 160 x 9,5 PE100 SDR 17, PN 1,0 MPa, łączone poprzez zgrzewanie.
Kanał grawitacyjny K 0.30
- rura kamionkowa 300 mm. 
Konstrukcje stalowe
Elementy stalowe
Elementy do wykonania ze stali nierdzewnej H17N13 M2T:
- balustrady przenośne z rury średnicy 38 x 3 - 2 kpl., 
- belki podporowe stropu zbiornika wraz ze wspornikami,
- okucia i pokrywy luków,
- drabina zejściowa i pochwyty,
- wsporniki pod aparat grzewczo – wentylacyjny i wentylator wywiewny,
- elementy mocujące kanały i przewody.
Belkę nośną wciągnika wraz ze wspornikami wykonać ze stali konstrukcyjnej S235RJG2.
Stosowane materiały powinny być określone takie jak w specyfikacji, inne, jeżeli zostaną zatwierdzone przez Zamawiającego.
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania muszą być zgodne 
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru.
[bookmark: _Toc469338399]3. SPRZĘT
Sprzęt zgodnie z warunkami ogólnymi S.T. WO 00. 
[bookmark: _Toc469338400]Podstawowy sprzęt do wykonania robót budowlano-montażowych:
1. Koparka samojezdna podsiębierna, 
1. Transport samochodowy,
1. Młot pneumatyczny,
1. Wibromłot,
1. Sprężarka,
1. Wiertarka,
1. Spawarka,
1. Sprzęt do spawania stali nierdzewnej,
1. Klucze manometryczne
1. Nożyce mechaniczne,
1. Nożyce do cięcia rur,
1. Lekkie urządzenia zagęszczające grunt w wykopie.
4. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi S.T. WO 00.
Do transportu materiałów należy użyć następujących środków transportu:
· samochód skrzyniowy,
-     samochód dostawczy.
Załadunek jak i wyładunek materiałów (również z rozbiórki) musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi.
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca rozbiórki winien uzgodnić trasę (w kierunku wysypiska, złomowiska) określając okres, w jakim będzie realizowany wywóz. 
Transport powinien być taki, jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego.
[bookmark: _Toc469338401]5. WYKONANIE ROBÓT
[bookmark: _Toc469338402]5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST WO 00."Wymagania ogólne".
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki wykonania prac objętych zakresem robót.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST WO 00."Wymagania ogólne".
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie kształtki stalowe, łącznie z przyłączami gwintowanymi i króćcami spawanymi, dla układu docelowego muszą być wykonane w zakładzie wyspecjalizowanym w spawaniu stali nierdzewnej.
Dla zapewnienia wymaganej odporności stali, dostarczone na budowę kształtki muszą być wolne od zanieczyszczeń, zgorzeliny a w razie potrzeby pasywowane.
Wykonywanie połączeń spawanych na budowie musi wykonywać osoba mająca doświadczenie w wykonywaniu połączeń spawanych.
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-68/B-06050. 
"Roboty ziemne budowlane - wymagania w zakresie wykonywania i  badania  przy odbiorze BN-83/8836-06 - "Przewody podziemne - roboty ziemne - Wymagania i badania przy odbiorze"
 Wykopy  w  miejscach włączeń do przewodów istniejących i w rejonie przepompowni należy wykonać ręcznie z  oszalowaniem  wykopów.. 
Zasypywanie wykopów należy wykonać zgodnie z punktem 2.3.7 normy PN-68/B-06050 
i punktem 2.3.9. normy BN-66/8973-01 ziemią bez zanieczyszczeń, nie zamarzniętą 
z  jednoczesnym zagęszczeniem warstwami o grubości przyjętej dla danej metody zagęszczania.
Roboty ziemne tj. wykopy i zasypkę należy wykonać zgodnie z normą BN-83/8636-02.
Przewód tłoczny należy układać w wykopie wąskoprzestrzennym, zabezpieczonym szalunkami płytowymi.
Z uwagi na fakt, że nasypy niekontrolowane są gruntami nienośnymi, należy je zastąpić zagęszczonym gruntem piaszczystym. 
Występujące w podłożu piaski średnie mogą być wykorzystane jako zasypka nad przewodami tłocznymi w miejscach wykonywania prac w wykopach otwartych. 
Zasypka pod nawierzchnią utwardzoną powinna być wykonana i zagęszczona zgodnie 
z wymaganiami normy drogowej. Zasypkę należy zagęszczać warstwami o miąższości nie przekraczającej 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia zasypki powinien wynosić od 0,97 do 1,00 
w zależności od głębokości układania pod nawierzchnią. Podsypkę pod przewodem i obok niego należy wykonywać i zagęszczać zgodnie z zaleceniami producenta rur.
Przewody i kanał układać na podsypce piaskowej 20 cm.
Montaż przewodu tłocznego oraz połączenia zgrzewne powinny odbywać się przy temperaturze powietrza   + 5oC.
 Próby szczelności.
Wszystkie instalacje technologiczne należy poddać próbie szczelności. 
Wysokość ciśnienia próbnego dla instalacji technologicznej i przewodu tłocznego: 2,0 MPa.
Oznakowanie rurociągów i armatury.
Na zamontowanych rurociągach należy trwale oznaczyć kierunki przepływu i media.
[bookmark: _Toc208052146][bookmark: _Toc469338403]5.2. Rozwiązania techniczne.
[bookmark: _Toc208046564]Roboty tymczasowe i demontażowe
Pompownia tymczasowa
Wykonanie robót wymagać będzie wyłączenia z pracy przepompowni. 
W tym celu należy wykonać pompownię tymczasową, w komorze rewizyjnej, 
na dopływie ścieków do przepompowni.
Zakres prac związanych z wykonaniem przepompowni obejmować będzie:
- wykonanie w komorze przed przepompownią przegrody, która pozwoli na spiętrzenie ścieków  
  i zapewnienie odpowiedniej retencji ścieków (zakłada się pracę przepompowni przy spiętrzeniu 
  ścieków w kanale dopływowym do wysokości 1,60 m),
- odcinek tymczasowego stalowego spawanego przewodu tłocznego DN100, L= ok.30 m, 
  od komory do istniejącej studni rozprężnej na terenie przepompowni z odpowietrznikiem 
  zamontowanym przy pompie, 
- montaż pompy samozasysającej Gorman-Rupp, będącej w posiadaniu PWK Legionowo, typu 
  T4 A B4 o parametrach: Q= 40 dm3/s, H=10,2m, moc 11,0 kW,
- odcinek przewodu ssawnego DN 150, ze zwężką niesymetryczną DN 150/DN 100 przy pompie 
  i lejem ssawnym   250/ 150 na końcu przewodu.
Zasilanie przepompowni z przenośnej rozdzielnicy, będącej w posiadaniu Użytkownika.
Załączanie i wyłączanie pompy za pomocą sondy hydrostatycznej i awaryjnie za pomocą wyłączników pływakowych. 
Minimalny poziom wyłączenia pompy na wysokości 60 cm od dna komory, a załączanie pompy na wysokości 1,60 m od dna komory. Poziomy wyłączania i załączania pompy należy ewentualnie skorygować przy pierwszym uruchomieniu w porozumieniu z Użytkownikiem.
Przegrodę komory wykonać w połowie komory, do wysokości min. 2,0 m z blachy stalowej 
lub bali drewnianych, mocowanych do kątowników stalowych, zakotwionych do ściany komory.
Przed demontażem pompowni tymczasowej i uruchomieniem przepompowni głównej, należy przepłukać wszystkie dochodzące do pompowni tymczasowej kanały na odległości do ok. 400 m od pompowni licząc wzdłuż tras kanałów.
Roboty demontażowe
1. Demontaż istniejącego układu technologicznego: pompy i węzeł tłoczny z zasuwami 
    i zaworami zwrotnymi
2. Demontaż wewnętrznych ścian działowych i likwidacja WC.
3. Likwidacja zbędnych otworów – żaluzja i wywiewka z WC, 
4. Likwidacja przewodów wentylacji DN 100 i DN 125 na odcinku od zbiornika do stropu 
    części nadziemnej,
5. Likwidacja zewnętrznej obudowy betonowej przy wyjściu przewodu tłocznego.


Opis robót podstawowych.
Przepompownia 
W przepompowni na dnie zbiornika czerpalnego zamontowane zostaną 3 pompy Flygt
 typu NP 3085, ze stopami sprzęgającymi, prowadnicami rurowymi i łańcuchami do ich podnoszenia.
Przewody tłoczne od pomp DN100, wykonane będą ze stali nierdzewnej H17N13M2T, łączone przez spawanie. 
Przewody wyprowadzone będą poza zarys płyty części nadziemnej min. 40 cm.
Przewiduje się powiększenie istniejących otworów montazowych dla transportu pomp oraz otworu wejściowego z drabiną złazową na dno zbiornika czerpalnego.
Luk montażowy pomp o wymiarach 180 x 85 cm przykrywany będzie 3 pokrywami 
ze stali nierdzewnej H17N13M2T. W otworze luku przewidziano obejmy stalowe do montowania w nich po podniesieniu pokryw, barierek przenośnych. 
Otwór wejściowy zostanie powiększony do wymiarów 80 x 80 cm, i przykryty pokrywą 
ze stali nierdzewnej H17N13M2T. Drabinkę zejściową wymienić na nową, a nad lukiem zamontować 2 pochwyty wykonane ze stali H17N13M2T, na ścianie.
Dno zbiornika czerpalnego nalezy odpowiednio ukształtować poprzez wykonanie skosów betonowych (beton C20/25 XA2), ze spadkiem 50 % wg rysunku. 
Przed wykonaniem skosów dla zwiększenia przyczepności  betonu należy skuć powierzchnie dna i ścian zbiornika. Powierzchnie betonowe skosów należy wygładzić poprzez ich zatarcie.
W części nadziemnej przepompowni należy zamontować:
- umywalkę szer. 45 cm z blachy nierdzewnej,
- nadumywalkową termę elektryczną o pojemności 5 dm3, o mocy 1,5 kW.
Doprowadzenie wody do termy z istniejącego przewodu wodociągowego DN 50. 
Na odejściu z przewodu DN 50 zamontować zawór odcinający termę i zawór ze złączką 
do węża DN 25.
Odprowadzenie ścieków z umywalki rurą kanalizacyjną 40 mm bezpośrednio 
do zbiornika czerpalnego, w miarę możliwości poprzez istniejący otwór po zdemontowanym odprowadzeniu ścieków z likwidowanego WC. 
Komora zasuw
Na wyprowadzonych z przepompowni ścieków 3 nitkach przewodów tłocznych, przewidziano budowę komory zasuw, w odległości 5,40 m, od przepompowni. 
Odsunięcie komory od przepompowni wynika z konieczności zachowania dróg komunikacyjnych w trakcie wykonywania robót budowlanych.
Do komory wprowadzone zostaną 3 przewody tłoczne od pomp, a wyprowadzony zostanie 
1 przewód tłoczny. 
Z uwagi na odległość pomiędzy przepompownią, a komorą zasuw oraz decyzją o zastosowaniu rur stalowych ze stali nierdzewnej H17N13M2T w komorze zasuw, 3 odcinki przewodów tłocznych wykonane zostaną z rur PE 100, łączonych za pomocą łączników PE – stal, 
z wyprowadzonymi z przepompowni i komory zasuw stalowymi końcówkami przewodów. 
Na przewodach zamontowane zostaną:
-  zawory zwrotne kulowe DN 100 mm PN 10, kołnierzowe,
- zasuwy do ścieków DN 100, PN10, krótkie, z napędem ręcznym wyprowadzonym 
   do skrzynki ulicznej zamontowanej na płycie komory,
- zawory kulowe DN 50, gwintowane, służące do odpowietrzenia przewodów oraz 
   napowietrzania przewodu przy jego odwadnianiu,
- przepływomierz elektromagnetyczny DN 100, PN 10,
- złącze strażackie z gwintem wewnętrznym 53 i zaworem odcinającym, umożliwiające 
  płukanie przewodu tłocznego.   
W komorze zasuw przewidziano zamontowanie odejścia przewodu odwadniająco - płuczącego DN 80, ze stali nierdzewnej H17N13M2T, wyprowadzonego z jednej gałęzi przewodu tłocznego DN 100. Przewód uzbrojony został w zasuwę DN 80, do ścieków, krótką. 
Przewód doprowadzony jest do dna zbiornika czerpalnego w rejon zamontowanych pomp. Przewód po zamknięciu zasuwy na przewodzie tłocznym DN 100 pełnić będzie również funkcję przewodu płuczącego, którego zadaniem będzie wzruszanie osadów zalegających na dnie zbiornika czerpalnego. Przewód ułożony zostanie ze spadkiem 1% w kierunku przepompowni na podsypce piaskowej.
W dnie komory zasuw wykonane zostanie zagłębienie o wymiarach: 40 x 35 x 38 cm, przykryte kratą WEMA, służące do gromadzenia przecieków. Z zagłębienia wyprowadzony zostanie 
w kierunku przepompowni kanał grawitacyjny K 0.15, wykonany z rur PVC 160 x 4,7 klasy S SDR 34 SN8, uzbrojony w zasuwę płytową DN 150 z napędem wyprowadzonym do poziomu terenu.
Zasuwa jest stale zamknięta, otwierana będzie tylko w przypadku potrzeby opróżnienia zagłębienia.
Kanał ułożony zostanie ze spadkiem 1 % w kierunku przepompowni na podsypce piaskowej.
Komora posadowiona zostanie na wylewce betonowej z betonu C8 grubości 10 cm.
Komora wykonana zostanie z kręgów betonowych z betonu C35/45.
Na dnie komory wykonać nadlewkę betonową ze spadkami 2 % w kierunku zagłębienia, 
a na ścianie nadlewkę pod montaż zasuwy płytowej DN 150. 
Nadlewki wykonać z betonu C35/45.
Górna część komory zostanie ocieplona 10 cm warstwą styropianu EPS 200 następująco:
- płaszcz ocieplony od zewnątrz do głębokości 1,0 m poniżej poziomu płyty   
  zabezpieczony 5 cm zaprawą cementową na siatce,
- płyta przykrywająca od wewnątrz z zabezpieczeniem tynkiem cienkowarstwowym na 
  siatce grubości 3 mm.
Ściany zewnętrzne i płytę zabezpieczyć Abizolem 2R + 2P.
Przy włazach wykonać pochwyty w rur stalowych nierdzewnych - mocowane do płaszcza.
Komora z zasuwą na wlocie 
W studni rewizyjnej przed przepompownią, na kanale doprowadzającym ścieki do przepompowni należy zamontować zasuwę odcinającą DN 200, płytową, z napędem ręcznym, wyprowadzonym do poziomu pokrywy studni.
Na przedłużeniu napędu należy zamontować 2 obejmy, stanowiące jego prowadnice, 
a w pokrywie wyciąć otwór o średnicy 150 mm i przykryć pokrywką stalową na zawiasach. Obejmy montować w odstępie max 2000 mm.
W dnie komory wykonać kinetę ze spadkiem 2 %, a na ścianie nadlewkę pod montaż zasuwy płytowej DN 200. Nadlewki wykonać z betonu C35/45.
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Wentylacja ciągła z dezodoryzacją powietrza. 
    Wentylacja nawiewna ciągła
Ciąg wentylacji nawiewnej ciągłej stanowi zespół kanałów wentylacyjnych  200
z czerpnią ścienną i aparatem grzewczo – wentylacyjnym o wydajności 450 m3/h.
Aparat grzewczo - wentylacyjny zamontowany na konstrukcji wsporczej na wysokości 2,10 m na poziomem posadzki części nadziemnej.
Kanał nawiewny uzbrojony zostanie w przepustnice regulacyjne  200 i  100, których zadaniem będzie sterowanie ilością nawiewanego powietrza do zbiornika czerpalnego i części nadziemnej.
    Wentylacja wywiewna ciągła z dezodoryzacją powietrza 
Przewiduje się zamontowanie wewnątrz przepompowni filtra z węglem aktywnym o wydajności 330 m3/h. 
W części nadziemnej, na projektowanym odcinku kanału  200,  przewidziano zamontowanie wentylatora wywiewnego osiowego. Z uwagi na różne średnice przyłączy na ciągu przewidziano redukcje średnic kanału: 
- od filtra węglowego do kanału wywiewnego 	-  160/ 200,
- połączenia wentylatora z kanałem			-  200/ 315.
 Montaż wentylatora na wspornikach za pomocą opasek montażowych dostarczanych 
 z wentylatorem.
Wentylacja awaryjna. 
Wentylacja nawiewna awaryjna:
Dla potrzeb wentylacji nawiewnej awaryjnej przewiduje się kanał wentylacji grawitacyjnej nawiewnej  200.
Wentylacja wywiewna awaryjna:
Dla potrzeb wentylacji wywiewnej awaryjnej przewiduje się wykorzystanie istniejącego wentylatora dachowego zamontowanego na zewnątrz budynku o wydajności 450 m3/h.
Ciąg wentylacji wywiewnej awaryjnej stanowią kanały wentylacyjne o średnicy  160.
Wentylacja grawitacyjna części nadziemnej
Przewiduje się wykorzystanie istniejących kanałów  100 i  125, wyprowadzonych na dach przepompowni, poprzez zamontowanie na obciętych końcach przewodów kratek wentylacyjnych.
UWAGA: Wszystkie przejścia przez przegrody należy wykonać jako szczelne.
Przewód tłoczny.
Przewód tłoczny Dz 110.
Przewód tłoczny Dz 110 na całej długości wykonany zostanie z rur PE 100.
Odcinek przewodu od komory zasuw do początku rury osłonowej przy przejściu przewodu pod kanałem sieci ciepłowniczej 2 x DN 250 wykonany zostanie w wykopie otwartym.
Połączenie nitki przewodu stalowego wychodzącej z komory zasuw z przewodem tłocznym PE za pomocą łączników do rur stal – PE. 
Przejście przewodu tłocznego pod siecią ciepłowniczą zgodnie z wydanymi przez PEC Legionowo Warunkami technicznymi wykonane zostanie w rurze osłonowej o średnicy 
168 x 5, wykonanej metodą przewiertu sterowanego, położonej na głębokości 0,50 m poniżej płyty kanału ciepłowniczego typu T9/65, wyprowadzonej poza zarys kanału ciepłowniczego po 1,1 m z obu stron.
Przewód tłoczny prowadzony jest pod kątem 90  względem sieci ciepłowniczej.
Zagłębienie i rzędną spodu płyty kanału ciepłowniczego ustalono poprzez wykonanie pomiaru zagłębienia najwyżej położonego punktu łupiny kanału ciepłowniczego i obliczenie 
rzędnych uwzględniając dane katalogowe kanału. 
Przewód tłoczny rurze osłonowej ułożony zostanie na płozach ślizgowych typu BR firmy INTEGRA – min. 4 szt. na długości rury osłonowej. Na końcach rur osłonowych należy zamontować manszety.
Odcinek przewodu poza rurą osłonową zostanie wykonany zostanie w wykopie otwartym
i wypłycony. Przewód tłoczny włączony zostanie do projektowanej komory rozprężnej. 
Przewód tłoczny Dz 160.
Z uwagi na budowę nowej studni rozprężnej, konieczna jest przebudowa końcowego odcinka istniejącego przewodu tłocznego Dz 160. Przewiduje się zmianę przebiegu przewodu, od miejsca wyznaczonego przez punkt na przewodzie w odległości min.1,0 m poza istniejącym kanałem ciepłowniczym na sieci co 2 x 250 mm, do studni rozprężnej.
Odcinek przewodu Dz 160, z rur PE 100, wykonany zostanie w wykopie otwartym i włączony do projektowanej komory rozprężnej.
Studnia rozprężna SR  1,20 m.
Studnia rozprężna wykonana zostanie z prefabrykowanych kręgów betonowych ze stopniami złazowymi, zgodnie z rysunkiem przedstawionym na profilu. 
Na dnie studni należy wykonać kinety.
Studnia przykryta zostanie włazem typu ciężkiego o wysokości 115 mm.
Przejścia przez ściany przy włączeniu przewodów tłocznych do studni i wyjściu kanału grawitacyjnego, należy wykonać odpowiednio do zastosowanych rur.

Kanał grawitacyjny K 0.30 m  
Kanał grawitacyjny, z rur kamionkowych K 0.30, wykonany zostanie w wykopie otwartym. 

Studnia połączeniowa SP  1,20 m.
Studnia połączeniowa wykonana zostanie z prefabrykowanych kręgów betonowych 
ze stopniami złazowymi, zgodnie z rysunkiem przedstawionym na profilu. 
Na dnie studni należy wykonać kinetę.
Studnia przykryta zostanie włazem typu ciężkiego o wysokości 115 mm.
Włączenie i wyprowadzenie kanału grawitacyjnego, wykonać z zastosowaniem odpowiednich przejść przez ściany.
Istniejącą komorę rozprężną należy oczyścić, zdezynfekować i zasypać, pozostawiając właz.
Zakres robót budowlanych:
Zakres prac związanych z przewidywanym zakresem robót budowlanych wymaga zmiany 
w elewacji budynku w zakresie:
- likwidacji żaluzji stalowej o wymiarach 1,10 x 0,55 m,
- likwidacji na poziomie terenu zewnętrznej obudowy betonowej przy wyjściu przewodu 
  tłocznego o wymiarach 1,0 x 0,50 m,
- powiększenia szerokości drzwi wejściowych z 0,90 m na 1,20 m,
- wykonania otworów pod przejścia kanałów wentylacyjnych o średnicach  160 i  200 mm. 
Zakres robót budowlanych: 
1. wymiana drzwi wejściowych:
- nadproże z belek stalowych,
- powiększenie otworu pod drzwi stalowe,
 - zamontowanie drzwi: dwuskrzydłowe szerokości 120 cm (40 + 80 cm) z izolacją 
   ciepłochronną z samozamykaczem, bezprogowe,
2. wykonanie belki pod wciągnik elektryczny, 
3. wykonanie powiększonych luków:
- transportowego pomp - z podparciem płyty stropowej zbiornika, wymianą 
  okucia i pokryw luku,
-  wejściowego -  z wymianą okucia, drabiny i pokrywy, oraz zamontowaniem 
   w ścianie pochwytów,  
4. wykonanie barierek ochronnych,
5. remont posadzki z żywic z wylewką betonową (pochylnią) umożliwiającą transport pomp wózkiem platformowym na zewnątrz,
6. malowanie ścian wewnętrznych i elewacji zewnętrznej,
7. remont zbiornika czerpalnego:
- zabezpieczenie ścian zbiornika żywicami odpornymi na działanie ścieków,
- wykonanie skosów betonowych,
8. wykonanie dodatkowych otworów w  ścianach dla kanałów wentylacyjnych 
9.  wykonanie dodatkowych otworów w płycie stropu zbiornika pod kanały wentylacyjne,
10. wykonanie otworów w ścianie zewnętrznej zbiornika i komory zasuw, pod przejścia szczelne przewodów tłocznych, przewodu odwadniającego i kanału odprowadzającego przecieki z komory zasuw.
Opis robót budowlanych
Wymiana drzwi wejściowych
Wymiana drzwi wejściowych wymaga wcześniejszego wykonania nadproża i powiększenia otworu wejściowego.
Przewiduje się zamontowanie drzwi dwuskrzydłowych o szerokości 120 cm z podziałem 
40 + 80 cm z izolacją ciepłochronną, z samozamykaczem, bezprogowe z uszczelką.
Kolor drzwi uzgodnić z Inwestorem.
Nadproże zaprojektowano w postaci belki zespolonej, składającej się z dwóch ceowników C 100 połączonych 3 śrubami M12. 
Przed wykonaniem i montażem nadproża oraz należy potwierdzić poprzez odkrywkę układ warstw ściany przepompowni.

Zbiornik czerpalny:
W zbiorniku przewiduje się wykonanie następujących prac:
- wykonanie skosów betonowych,
- zabezpieczenie ścian zbiornika żywicami odpornymi na działanie ścieków,
- wymianę drabiny zejściowej, 
- wykonanie dodatkowych otworów w płaszczu zbiornika pod przejścia szczelne przewodów 
  tłocznych 3 x DN 100, przewodu odwadniającego DN 80 i kanału odprowadzającego przecieki 
   z komory zasuw Dz 160.
Wykonanie skosów betonowych, należy poprzedzić skuciem istniejącego dna na głębokość 
do 5 cm (nie więcej niż grubość otuliny zbrojenia). 
Skosy wykonać z betonu C 35/45 kl. XC4.
Zabezpieczenie powierzchni betonowych części podziemnej (zbiornika) należy wykonać materiałami na bazie żywic epoksydowych. Powłoka powinna charakteryzować się dużą odpornością na ścieranie, na działanie substancji zawartych w ściekach bytowo-gospodarczych oraz dobrą przyczepnością do powierzchni betonowych. 
Technologia zabezpieczenia ścian:
- oczyszczenie powierzchni ścian metodą hydrodynamiczną lub przez piaskowanie,
- uszkodzone miejsca wyrównać przy pomocy szpachli do betonu lub podobnych środków 
  do reprofilacji powierzchni betonowych, zapewniających przyczepność minimum 1,5 N/mm2, 
- zagruntować materiałem gruntującym na bazie żywic epoksydowych (przy zachowaniu   
  odpowiedniej wilgotności podłoża, narzuconej przez producenta stosowanego środka),
- po upływie czasu zgodnym z instrukcją producenta, nałożyć powłokę ochronną z żywic 
  epoksydowych o łącznej grubości powłoki min. 1 mm.
Do zabezpieczenia powierzchni należy stosować zestaw środków zabezpieczających, 
tego samego producenta. 
Strop zbiornika
W stropie zbiornika przewiduje się wykonanie prac związanych z dostosowaniem istniejących luków do wymagań wynikających ze zmian technologicznych i przepisów BHP.
Przewiduje się wykonanie następujących robót:
- zabezpieczenie dolnej powierzchni stropu materiałami na bazie żywic epoksydowych. 
- podparcie płyty stropowej zbiornika 2 belkami z dwuteownika HEB 180 opartych na 
  wspornikach zamocowanych do ścian zbiornika, 
- powiększenie luku transportowego pomp z 0,68 x 1,20 m do 0,85 x 1,80 m, z wymianą okucia 
  i wykonaniem nowych 3 pokryw luku i barierek ochronnych,
- powiększenie luku wejściowego z 0,60 x 0,60 m na 0,80 x 0,80 m - z wymianą okucia, drabiny 
  i wykonaniem nowej pokrywy, barierek ochronnych oraz zamontowaniem w ścianie   
  pochwytów, ułatwiających zejście do zbiornika,
- wykonanie dodatkowych otworów 2 x  160 i 2 x  200 dla kanałów wentylacyjnych.
Przed rozpoczęciem robót dotyczących stropu należy dokonać pomiarów wnęk widocznych 
w dolnej części stropu i ustalić sposób postępowania z Inspektorem nadzoru i projektantem.
Zabezpieczenie dolnej powierzchni stropu należy wykonać materiałami na bazie żywic epoksydowych. Powłoka powinna charakteryzować się dużą odpornością na działanie substancji lotnych zawartych w ściekach bytowo-gospodarczych oraz dobrą przyczepnością do powierzchni betonowych. Technologia zabezpieczenia stropu taka jak dla ścian. 
UWAGA:
Zabezpieczenie stropu wykonać przed montażem belek podporowych.
Belki podporowe wykonać po dokonaniu pomiaru długości cięciw w miejscach podanych na rysunku. W razie potrzeby należy skorygować długość belek i kąt ustawienia blachy czołowej przylegającej do ściany zbiornika. 
Część nadziemna
W części nadziemnej oprócz wymiany drzwi wejściowych opisanych w punkcie 2.1.1 przewiduje się wykonanie: 
- wykonanie dodatkowych otworów 1 x  160 i 2 x  200 dla kanałów wentylacyjnych,
- wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej pod aparat grzewczo – wentylacyjny nawiewny
- zamontowanie belki pod wciągnik do transportu pomp,
- zamurowanie pustki po zdemontowanej żaluzji, 
- naprawy ubytków w ścianach i stropie pompowni, ubytków posadzki oraz uszkodzonego tynku  
  wewnętrznego w miejscach objętych przebudową,
- remont posadzki polegający na uzupełnieniu ubytków i zabezpieczenie jej poprzez pokrycie 
  modyfikowaną powłoką poliuretanową, antypoślizgową o wysokiej wytrzymałości na ścieranie,
- malowanie ścian wewnętrznych i sufitów farbą emulsyjną,
- malowanie elewacji przepompowni.
Demontaż i zamurowanie pustki po żaluzji wykonać stosując tymczasowe podstemplowanie.
Pustkę zamurować zachowując odpowiednie grubości warstw ściany.
Naprawy ubytków betonu ścian, stropu i posadzki wykonać z zastosowaniem gotowej zaprawy reperacyjnej.
Otwory w ścianach zewnętrznych budynku wykonać przez nawiercenie, w taki sposób by nie dopuścić do zniszczenia pozostawianej konstrukcji - przejścia przewodów wentylacyjnych przez ściany wykonać jako szczelne. 
Malowanie ścian wewnętrznych i sufitu farbami akrylowymi lub emulsyjnymi, w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.
Malowanie elewacji - 2 x farba silikonowa elewacyjna, w kolorze dopasowanym do istniejącego.
Konstrukcje stalowe
Pokrywy luków wykonać z blachy żeberkowej o żeberkach owalnych gr. 5 mm i kątowników 
50 x 50 x 5 mm. Do pokryw należy przykleić uszczelki z EPDM 40 x 5 mm, w taki sposób 
aby zapewnić szczelność przykrycia.
Okucie luków wykonać z kątowników 100 x 50 x 5 mm, mocowanych do stropu za pomocą kołków rozprężnych  10 x 60 mm. 
Uszczelkę z EPDM przykleić po wykonaniu całej pokrywy.
Pod śruby z uchem uchylno – obrotowym należy wykonać w każdej pokrywie po 4 otwory gwintowane M 10 w miejscach wskazanych na rysunku.
Kątowniki stanowiące okucie luku należy przy montażu wypoziomować, a krawędzie kątownika uszczelnić masą trwale plastyczną. 
Drabinę stalową o szerokości 40 cm należy zamocować do płaszcza zbiornika. Powyżej luku wejściowego do ściany części nadziemnej zamontować 2 pochwyty stalowe z rur  38 x 3 mm,  długość pochwytu ok. 1,0 m.
Belkę pod wciągnik stanowi dwuteownik 160 oparty na wspornikach zamocowanych do ścian.
Belkę i wsporniki zabezpieczyć przed korozją w następujący sposób:

- oczyścić, usunąć warstwy korozji i zabezpieczyć przez wykonanie powłok antykorozyjnych 
  z zastosowaniem zestawu epoksydowo – winylowego:
- powierzchnia oczyszczona do stopnia czystości, co najmniej Sa 2 , wg PN-ISO 8501-1, 
  powierzchnia sucha bez tłuszczu i kurzu
       - farba epoksydowa do gruntowania x 2
       - farba poliwinylowa, nawierzchniowa, odporna na chemikalia, x 2.
UWAGA:
Po wyłączeniu przepompowni z eksploatacji należy zweryfikować położenie zbiornika czerpalnego względem części nadziemnej. W przypadku istotnych różnic należy ustalić w porozumieniu z projektantem dalszy sposób postępowania. 

Sterowanie i automatyka.
Sterowanie automatyczne pracą pomp
Przewiduje się sterowanie pracą pompowni za pomocą sterownika mikroprocesorowego. z protokołem MODBUS. W zakresie sterowania, pomiarów i sygnalizacji przewiduje się przesyłanie wybranych sygnałów i danych do Centralnej Dyspozytorni.
Automatyczna praca pomp przebiegać będzie wg ustalonych stałych stref, odpowiadających określonym poziomom w zbiorniku czerpalnym, do których przypisane będą pompy w danym cyklu pracy. 
W pompowni zamontowane zostaną 3 pompy pracujące w układzie docelowym :                   2 pompy robocze + 1 pompa rezerwowa, z założeniem zmiany kolejności załączenia się pomp po każdy cyklu pracy. 
Załączanie i wyłączanie się pomp następować będzie według schematu:
Poziom nr   Rzędna ścieków	Funkcja
1                 76.12                    wyłączenie wszystkich pomp (poziom alarmowy dolny)
2	        76.20 		     wyłączenie wszystkich pomp 
3	        76.60		     załączenie pompy pracującej w strefie nr 1
4	        76.70		     załączenie pompy pracującej w strefie nr 2
5	        76.80		     załączenie pompy pracującej w strefie nr 3
6        	        76.90		     poziom alarmowy górny.
Sterowanie pracą pomp za pomocą sondy hydrostatycznej SG-25 , pełniącej funkcję urządzenia do sterowania pracą pomp i urządzenia pomiarowego poziomu ścieków 
w zbiorniku czerpalnym. 
Jako urządzenie do awaryjnego (bez udziału sterownika) sterowania pracą pomp przewiduje się zamontowanie 2 pływakowych wyłączników poziomu, załączających 
i wyłączających pompę przypisaną do strefy nr 1 na poziomach 2 i 3 (bez zmiany kolejności pracy).

Sterowanie ręczne pracą pomp 
Zmiana sterowania automatycznego na ręczne i odwrotnie odbywać się będzie przełącznikiem usytuowanym w rozdzielnicy głównej.
Przy ręcznym sterowaniu pracą urządzeń z szafy sterowniczej uniemożliwione będzie sterowanie ze sterownika. 
Sygnalizacja
Sygnały o normalnej pracy pomp dostępne będą w szafie sterowniczej 
w postaci diod sygnalizacyjnych i urządzeń pomiarowych, a także przesyłane do komputera na Centralną Dyspozytornię.
Do szafy sterowniczej wyprowadzone zostaną następujące sygnały:
-  zanik napięcia zasilającego, 
-  stan pracy i sygnały awaryjne pomp,
-  przekroczenie dopuszczalnych stężeń gazów niebezpiecznych tj. metanu
   i siarkowodoru w zbiorniku czerpalnymi.
Pompy wyposażone będą w przekaźnik MiniCAS II – 24V AC/DC do monitorowania pompy, obejmujący czujnik przecieku do komory silnika, czujnik wilgoci w komorze olejowej, który należy zamontować w szafie sterowniczej.
Dodatkowo należy przewidzieć zabezpieczenie uzwojenia silnika przed przeciążeniem termicznym.
System wykrywania gazów z sygnalizatorem i czujnikami obecności H2S i CH4, zamontowanymi w zbiorniku czerpalnym w rejonie zejścia do zbiornika.
Sygnały awaryjne lub o pracy niezgodnej z założonymi parametrami sygnalizowane będą sygnałami świetlnymi w sterowni pompowni, a na ekranie komputera w CD sygnałami świetlnymi nadrzędnymi (pojawiającymi się niezależnie od obrazu, jaki jest w danym momencie na ekranie) i sygnałem akustycznym.
Ze sterownika do Centralnej Dyspozytorni przekazywane będą następujące sygnały:
-  stan pracy pomp ,
-  zanik napięcia zasilającego,
-  poziom ścieków w zbiorniku pompowni,
-  stan pracy, awarii i wyboru sterowania pomp ,
-  dobowa ilość godzin pracy dla poszczególnych pomp,
-  przekroczenie dopuszczalnych stężeń gazów niebezpiecznych tj. metanu
   i siarkowodoru w zbiorniku czerpalnym.
Pomiary
Przewidziano następujące pomiary parametrów technologicznych z przekazywaniem
ich wartości do dyspozytorni:
a. ciągły pomiar poziomu ścieków – pomiar ciągły oparty na sondzie    
    hydrostatycznej zamontowanej w zbiorniku czerpalnym, 
       b. pomiar ilości przepompowywanych ścieków – pomiar za pomocą  
    przepływomierza zamontowanego w komorze zasuw,
d. pomiar ilości godzin pracy pomp, 
e. pomiar energii pobieranej przez każdą pompę,
f.  pomiar napięcia zasilania.
Blokada
Blokady w układzie sterowania pomp:
- uniemożliwienie załączenia pompy rezerwowej w danym cyklu roboczym,
1. uniemożliwienie załączenia ręcznego pomp przy minimalnym,  poziomie 
   roboczym (poziom nr 1), z możliwością jej odłączenia w przypadku 
   konieczności opróżnienia zbiornika czerpalnego.

Sterowanie pracą wentylacji
Wentylacja ciągła nawiewna i wywiewna z dezodoryzacją powietrza wymaga ciągłej pracy aparatu grzewczo - wentylacyjnego i wentylatora wywiewnego.
Wentylator dachowy stanowiący element wentylacji awaryjnej uruchamiany będzie
automatycznie po przekroczeniu progu 50 % dolnej granicy wybuchowości lub ręcznie
z szafy zamontowanej przed wejściem do budynku.
Sygnał załączenia automatycznego należy wyprowadzić z projektowanego systemu wykrywania gazów niebezpiecznych (sonda siarkowodoru i metanu).
Sygnały dotyczące pracy zespołu wentylacyjnego, które przekazywane będą do szafy sterowniczej:
- stan pracy wentylatorów wywiewnych (dachowy i osiowy),
- stan pracy wentylatora z nagrzewnicą.
5.3. Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych
Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP:
  -   przed przystąpieniem do robót w zbiorniku czerpalnym i studniach kanalizacyjnych
      pracownicy powinni być zapoznani z zakresem prac i poinstruowani o bezpiecznym sposobie 
      jej wykonania,
  -   roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób  posiadających   
    doświadczenie przy tego rodzaju  robotach. 
Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w odpowiednie kwalifikacje 
i zakresie BHP i posiadać aktualne badania lekarskie.
Wykonanie robót musi być zgodne z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401 z dn. 19.03.2003 r.)
[bookmark: _Toc469338405]

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST WO.00. „Wymagania ogólne”. 
[bookmark: _Toc469338406]6.1. Materiały
Badanie materiałów użytych do wykonania robót zgodne z S. T. Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiałowych zgodnie z S. T.
[bookmark: _Toc469338407]6.2. Kontrola jakości wykonanych robót
Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót 
z Dokumentacją Projektową oraz z Warunkami Technicznymi. Kontroli podlega sprawdzenie montażu kanałów i urządzeń.
Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej lub odbioru, który powinien być dokonany z udziałem Inspektora Nadzoru, potwierdzony protokołem odbioru i odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
Każda czynność montażowa podlega kontroli jakości obejmującej prawidłowość i poprawność wykonania. Oceny prawidłowości wykonania należy dokonywać na podstawie wyników przeprowadzonych bezpośrednio pomiarów. Poprawność wykonania  czynności montażowej należy uznać za osiągniętą, jeżeli wykonana została zgodnie z projektem technologii 
i organizacji montażu, z zasadami sztuki montażowej oraz z wymaganiami warunków technicznych wykonania i odbioru robót.
Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiałów i urządzeń, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne.
[bookmark: _Toc469338408]7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady podano w S.T. WO.00."Wymagania ogólne".
Jednostką obmiaru wykonanych robót jest:
- wykonanie robót rozbiórkowych i demontażowych,
- wykonanie pompowni tymczasowej,
- wykonanie robót budowlanych w przepompowni,
- wykonanie robót montażowych instalacji technologicznych i wentylacyjnych w przepompowni,
- wykonanie komory zasuw,
- wykonanie przewodów tłocznych i kanału odprowadzającego ścieki wraz ze studniami: 
   rozprężną i połączeniową.
Obmiaru dokonuje się na podstawie oceny wizualnej oraz pomiarów w obiekcie i porównaniu 
z Dokumentacją Techniczną.
[bookmark: _Toc469338409][bookmark: _Toc102139497][bookmark: _Toc102139841][bookmark: _Toc102140017]8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych, oraz z S.T. WO.00."Wymagania ogólne".
Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:
· Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami,
· Dziennik Budowy,
· dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót,
· dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne urządzeń,
Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla stosownych materiałów i urządzeń , że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne.
[bookmark: _Toc469338410]9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
[bookmark: _Toc469338411]9.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST WO.00. "Wymagania ogólne".
[bookmark: _Toc469338412]9.2. Płatności
Podstawą płatności, po przedłożeniu protokółu końcowego odbioru robót -  jest kwota ryczałtowa według umowy zawartej z Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu publicznego
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w punkcie 1.3 niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o ocenę wizualną i wyniki pomiarów i badań.
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:
· roboty przygotowawcze i trasowanie robót,
· zakup materiałów i urządzeń,
· transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania,
· montaż i demontaż rusztowań,
· montaż urządzeń,
· wykonanie i montaż podpór,
· wykonanie wszelkich niezbędnych prób i badań,
· uzyskanie wszelkich wymaganych świadectw, deklaracji, badań, oświadczeń 
     i odbiorów przez uprawnione jednostki,
· całość prac związanych z uruchomieniem urządzeń,
· prace porządkowe,
1. załadunek i transport demontowanych materiałów niebezpiecznych w wydzielone miejsce placu budowy,
1. transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektów,
1. składowanie materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, segregowanie, rozkruszanie, pryzmowanie lub układanie w stosy, załadunek na środki transportu i wywóz,
1. utylizacja,
1. załadunek złomu i wywóz na złomowisko.
[bookmark: _Toc469338413]10. PRZEPISY ZWIĄZANE
      -    Normy PN i EN
      -    Aprobaty Techniczne
      -    WTW i ORB-M
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