OPIS  TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci zewnętrznych na terenie przepompowni ścieków Piaski w Legionowie:

- przewód tłoczny ścieków Dz 110 mm, odprowadzający ścieki z przepompowni do kanału 
  miejskiego K 0,30 m,
- przebudowa końcowego odcinka istniejącego przewodu tłocznego Dz 160 m, 
  odprowadzającego ścieki z przepompowni osiedlowej do kanału miejskiego K 0,30 m,
- komora rozprężna, do której włączone zostaną przewody tłoczne Dz 110 i Dz 160,

-  kanał grawitacyjny K 0,30 m od komory rozprężnej do projektowanej studni połączeniowej 
   na istniejącym kanale grawitacyjnym K 0,30.
2. Podstawa opracowania 
· Mapa  sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500 dla celów projektowych.
· Warunki techniczne wydane przez PWK Legionowo.

· Warunki techniczne wydane przez PEC Legionowo.
· Inwentaryzacja w terenie istniejących obiektów i sieci.
· Informacja o rzędnych istniejącej komory rozprężnej uzyskana z PWK Legionowo.

3. Inwestor i Użytkownik

Inwestor i Użytkownik – PWK Legionowo.
4. Uzgodnienia 
· Opinia z narady koordynacyjnej.
· Uzgodnienie PWK Legionowo Sp. z o.o.
· Uzgodnienie PEC Legionowo Sp. z o.o.
5. Zakres opracowania
· Przewód tłoczny Dz 110 mm, na odcinku od projektowanej komory zasuw do studni rozprężnej,

· Przebudowa końcowego odcinka przewodu tłocznego Dz 160 mm, od miejsca wyznaczonego przez punkt na przewodzie w odległości min.1,0 m poza istniejącym kanałem ciepłowniczym na sieci co 2 x 250 mm do studni rozprężnej,

· Studnia rozprężna ( 1,20 m, 
· Odcinek kanału grawitacyjnego K 0,30 m od studni rozprężnej do studni połączeniowej na istniejącym kanale grawitacyjnym K 0,30 wykonanym z kamionki, 
· Studnia połączeniowa ( 1,20 m na istniejącym kanale grawitacyjnym K 0,30.
6. Warunki gruntowo – wodne
Powierzchniowo, do głębokości 0,5 – 0,8 m. pod powierzchnią terenu, zalegają nasypy niekontrolowane. Pod nimi nawiercono piaski średnie w stanie średnio zagęszczonym, 
są to grunty nośne nadające się do posadowienia bezpośredniego projektowanych obiektów. Nasypy niekontrolowane są gruntami nienośnymi i należy je zastąpić zagęszczonym gruntem piaszczystym. Podbudowę piaszczystą i zasypkę wykopów należy zagęszczać warstwami 
o miąższości nie większej niż 20 cm. Poprawność zagęszczenia powinna być skontrolowana, np. przy użyciu sondy dynamicznej lub płyty dynamicznej. Wymagany stopień zagęszczenia ID wynosi 0,60, a moduł odkształcenia dynamicznego EVD 25MN/m2.
Swobodne zwierciadło wody gruntowej stabilizowało się na głębokości 3,85 metra 
pod powierzchnią terenu (rzędna ca. 77,96 m n.p.m.). Ulega ono okresowym wahaniom.
Występujące w podłożu piaski średnie mogą być wykorzystane jako zasypka nad przewodami tłocznymi w miejscach wykonywania prac w wykopach otwartych. 
7. Trasa i rozwiązanie przewodu tłocznego

Trasy przewodów tłocznych i kanału grawitacyjnego biegną po terenie działki przepompowni. Trasy przewodów i kanału pokazano na planie zagospodarowania terenu.

Przewód tłoczny Dz 110.

Przewód tłoczny Dz 110 na całej długości wykonany zostanie z rur PE 100.
Odcinek przewodu od komory zasuw do początku rury osłonowej przy przejściu przewodu pod kanałem sieci ciepłowniczej 2 x DN 250 wykonany zostanie w wykopie otwartym.
Połączenie nitki przewodu stalowego wychodzącej z komory zasuw z przewodem tłocznym PE za pomocą łączników do rur stal – PE. 
Przejście przewodu tłocznego pod siecią ciepłowniczą zgodnie z wydanymi przez PEC Legionowo Warunkami technicznymi wykonane zostanie w rurze osłonowej o średnicy 
168 x 5, wykonanej metodą przewiertu sterowanego, położonej na głębokości 0,50 m poniżej płyty kanału ciepłowniczego typu T9/65, wyprowadzonej poza zarys kanału ciepłowniczego po 1,1 m z obu stron.
Przewód tłoczny prowadzony jest pod kątem 90 ( względem sieci ciepłowniczej.

Zagłębienie i rzędną spodu płyty kanału ciepłowniczego ustalono poprzez wykonanie pomiaru zagłębienia najwyżej położonego punktu łupiny kanału ciepłowniczego i obliczenie 

rzędnych uwzględniając dane katalogowe kanału. 

Przewód tłoczny rurze osłonowej ułożony zostanie na płozach ślizgowych typu BR firmy INTEGRA – min. 4 szt. na długości rury osłonowej. Na końcach rur osłonowych należy zamontować manszety.
Odcinek przewodu poza rurą osłonową zostanie wykonany zostanie w wykopie otwartym

i wypłycony. Przewód tłoczny włączony zostanie do projektowanej komory rozprężnej. 
Przewód tłoczny Dz 160.

Z uwagi na budowę nowej studni rozprężnej, konieczna jest przebudowa końcowego odcinka istniejącego przewodu tłocznego Dz 160. Przewiduje się zmianę przebiegu przewodu, od miejsca wyznaczonego przez punkt na przewodzie w odległości min.1,0 m poza istniejącym kanałem ciepłowniczym na sieci co 2 x 250 mm, do studni rozprężnej.
Odcinek przewodu Dz 160, z rur PE 100, wykonany zostanie w wykopie otwartym i włączony do projektowanej komory rozprężnej.
Studnia rozprężna SR ( 1,20 m.
Studnia rozprężna wykonana zostanie z prefabrykowanych kręgów betonowych ze stopniami złazowymi, zgodnie z rysunkiem przedstawionym na profilu. 
Na dnie studni należy wykonać kinety.

Studnia przykryta zostanie włazem typu ciężkiego o wysokości 115 mm.

Przejścia przez ściany przy włączeniu przewodów tłocznych do studni i wyjściu kanału grawitacyjnego, należy wykonać odpowiednio do zastosowanych rur.

Kanał grawitacyjny K 0.30 m  
Kanał grawitacyjny, z rur kamionkowych K 0.30, wykonany zostanie w wykopie otwartym. 
Studnia połączeniowa SP ( 1,20 m.
Studnia połączeniowa wykonana zostanie z prefabrykowanych kręgów betonowych 
ze stopniami złazowymi, zgodnie z rysunkiem przedstawionym na profilu. 
Na dnie studni należy wykonać kinetę.

Studnia przykryta zostanie włazem typu ciężkiego o wysokości 115 mm.

Włączenie i wyprowadzenie kanału grawitacyjnego, wykonać z zastosowaniem odpowiednich przejść przez ściany.

Istniejącą komorę rozprężną należy oczyścić, zdezynfekować i zasypać, pozostawiając właz.

6.1.  Materiały 
Przewód tłoczny Dz 110 

-  rura Dz 110 x 6,6 PE100 SDR 17, PN 1,0 MPa, łączone poprzez zgrzewanie,

- rura osłonowa 168 x 5 materiał stal L 235, zabezpieczenie: zewnętrzne i wewnętrzne - 
  żywica poliestrowa,

- płozy ślizgowe BR, h = 15 mm, min. 4 rzędy.

- manszety ( 168/( 110 – 2 szt.

Przewód tłoczny Dz 160 

- rura Dz 160 x 9,5 PE100 SDR 17, PN 1,0 MPa, łączone poprzez zgrzewanie.
Kanał grawitacyjny K 0.30
- rura kamionkowa 300 mm. 
8. Kolejność wykonania robót

Roboty należy je wykonywać w następującej kolejności:

- budowa tymczasowej przepompowni ścieków z przewodem tłocznym doprowadzonym do 
  istniejącej komory rozprężnej,

- przebudowa przepompowni ścieków z budową komory zasuw,

- budowa przewodu tłocznego z komorą rozprężną, 

- budowa kanału grawitacyjnego ze studnią połączeniową na kanale K 0.30,

- przebudowa przewodu tłocznego Dz 160,

- podłączenie nowego przewodu do przewodu wyprowadzonego z komory zasuw,

- demontaż przepompowni tymczasowej, 
- wyłączenie z eksploatacji istniejącej komory rozprężnej.
9. Próba hydrauliczna

Przed zasypaniem wykopów przewody tłoczne należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,2 MPa. Przewód należy sprawdzić zgodnie z instrukcją producenta rur PE.

10. Roboty ziemne

Roboty ziemne tj. wykopy i zasypkę należy wykonać zgodnie z normą BN-83/8636-02.

Przewidziano wykop wąskoprzestrzenny, zabezpieczony szalunkami płytowymi.
Z uwagi na fakt, że nasypy niekontrolowane są gruntami nienośnymi, należy je zastąpić zagęszczonym gruntem piaszczystym. 

Występujące w podłożu piaski średnie mogą być wykorzystane jako zasypka nad przewodami tłocznymi w miejscach wykonywania prac w wykopach otwartych. 
Zasypka pod nawierzchnią utwardzoną powinna być wykonana i zagęszczona zgodnie 
z wymaganiami normy drogowej. Zasypkę należy zagęszczać warstwami o miąższości nie przekraczającej 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia zasypki powinien wynosić od 0,97 do 1,00 
w zależności od głębokości układania pod nawierzchnią. Podsypkę pod przewodem i obok niego należy wykonywać i zagęszczać zgodnie z zaleceniami producenta rur.
Przewody i kanał układać na podsypce piaskowej 20 cm.
11. Roboty montażowe

Montaż przewodu tłocznego oraz połączenia zgrzewne powinny odbywać się przy temperaturze powietrza  ( + 5oC.

