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ST 04       ROBOTY MONTAŻOWE 

WSTĘP 

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja Techniczna ST-04 – Roboty montażowe odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych specyfikacji wykonania i odbioru robot 

ZAKRES STOSOWANIA 

Specyfikacje Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Umowy, należy odczytywać I 

rozumieć w odniesieniu do zakresu robót przedstawionego poniżej. 

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót montażowych  

OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i 

postanowieniami Umowy. 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1. Powierzchnia zwilżona – wewnętrzna powierzchnia przewodów   objętych badaniem 

szczelności. 

2. Metody bezwykopowe – budowa przewodu przeciskiem lub przewiertem. 

3. Inne określenia i definicje zgodnie z normą PN-EN 752-1. 

4. Sieć wodociągowa – przewody wodociągowe wraz z uzbrojeniem i urządzeniami , 

którymi dostarczana jest woda 

5. Uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe 

zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej (m.in. armatura 

zaporowa, przeciwpożarowa) 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

MATERIAŁY  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie 

z założeniami PZJ. 
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OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

MATERIAŁY WYKORZYSTYWANE DO WYKONANIA ROBÓT 

Wszystkie materiały przewidywane do wykorzystania będą zgodne z postanowieniami Umowy i 

poleceniami Inspektora Nadzoru w oznaczonym czasie przed wbudowaniem. Wykonawca 

przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące źródła 

wytworzenia i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na Teren Budowy 

oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. Wykonawca zobowiązany jest do zbierania 

dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, specyfikacji, instrukcji obsługi i DTR, 

kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. 

WODOCIAG, ELEMENTY UZBROJENIA  

System wodociągowy zbudowany będzie z rur PE 100, SDR 17 PN 10 do wody, spełniający 

m.in. atest PZH. Średnice przewodu zgodne z dokumentacją projektową. 

Wymagania dotyczące rur, armatury i wyposażenia sieci wodociągowej zestawiono w Tabeli 

równoważności. 

BETON 

Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250. 

ZAPRAWA CEMENTOWA  

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące wariantowego stosowania materiałów podano w ST-00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 2.2. 

MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

Wymagania dotyczące materiałów szkodliwych dla otoczenia podano w                         ST-00 

„Wymagania ogólne” pkt. 2.4. 

PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

RURY Z TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ ZE STALI KWASOODPORNYCH 

1. Należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 

składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych 

urządzeń i metod przeładunku. 

2. Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 



PW-K „LEGIONOWO” 

66 

 

drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. 

Wysokość składowania nie powinna przekraczać 1 m. 

3. Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 

możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się 

na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 

4. Składowanie rur w stosach powinno odbywać się na powierzchniach płaskich z 

zastosowaniem belek drewnianych, które powinny pokryć przynajmniej 50% powierzchni 

składowania. Wysokość stosu nie powinna przekraczać 2,00 m. 

5. Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami 

(kapturki, wkładki itp.). 

6. Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogły by wystąpić 

odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i 

transportować w opakowaniach fabrycznych. 

7. Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

8. Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 

9. Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 

zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 

ujemnych znacznie wzrasta. 

10. Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 

końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury w 

kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

11. Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany, z 

zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i 

promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed: 

a. długotrwałą ekspozycją słoneczną, 

b. nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

KRUSZYWO 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka Podłoże 

składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające 

kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z 

postanowieniami Umowy i ST. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów 

oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 

budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 

zgodnie z założeniami PZJ. 

SPRZĘT  
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Warunki ogólne dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00  „Wymagania ogólne”   pkt. 3. 

Ponadto do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST należy stosować 

następujący, sprawny technicznie sprzęt: 

a) żurawie budowlane samochodowe, 

b) koparki podsiębierne, 

c) spycharki kołowe lub gąsienicowe, 

d) wibromłoty do zapuszczania grodzic, 

e) wciągarki mechaniczne, 

f) zgrzewarki do muf elektrooporowych, 

g) zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczołowo, 

h) urządzenie spawające do spawania w osłonie argonu,  

i) agregat odwodnieniowy z zestawem igłofiltrów o wydajności min.150 m3/h, 

j) pompy do odwadniania wykopów, 

k) agregat prądotwórczy, 

TRANSPORT 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

RURY Z TWORZYW SZTUCZNYCH (PVC, PE) 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub 

dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować 

zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury załadowane teleskopowo (rury o mniejszej 

średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury 

„wewnętrzne”. 

Z uwagi na specyficzne właściwości rur z tworzyw sztucznych należy przy transporcie 

zachowywać następujące dodatkowe wymagania: 

a. przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 

b. przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza -5C do +30C, przy 

czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych z 

uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa, 
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c. w przypadku rur z PVC, na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami 

naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10cm i 

grubości co najmniej 2,5cm, ułożonych prostopadle do osi rur, 

d. wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1,0m, 

e. rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej 

i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 

f. przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 

g. przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może 

przekraczać 1,0m 

h. kształtki z tworzyw sztucznych należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z 

zachowaniem ostrożności jak dla rur z tworzyw sztucznych. 

MIESZANKA BETONOWA 

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania nie 

powinien powodować: 

a. segregacji składników, 

b. zmiany składu mieszanki, 

c. zanieczyszczenia mieszanki, 

d. obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 

technologicznych  

Ponadto przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym 

transporcie drogowym i kolejowym. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

WYKONANIE ROBÓT 

OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

Montaż  przewodów z PVC i PE wykonać w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. 

Układanie rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montażu z 

producentem.  

Montaż przewodów z PVC i PE w temperaturze otoczenia niższej od 0°C jest możliwy. 

Jednakże z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca 

się wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż 0°C.  

Minimalne własności fizyko-mechaniczne jakie powinny spełniać rury PVC: 
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a. Wytrzymałość na rozciąganie:  

b. próba krótka do 3 minut    55 MPa  

c. wartość obliczeniowa      10 MPa  

d. Wydłużenie względne przy zerwaniu   15%  

e. Współczynniki rozszerzalności linowej   80x10-6 1/OC  

f. Moduł sprężystości Younga:  

g. krótkotrwały, 1 minuta     3200 MPa  

h. długotrwały, 50 lat       1400 MPa  

i. Temperatura mięknięcia metodą Vicata B  ≥ 75OC. 

Rury powinny być dopuszczone do stosowania w obszarze pod konstrukcjami budowli 

(drogami) - oznaczone i badane na jako UD. 

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 

dokumentacją techniczną. 

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po 

przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan 

techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez 

wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

W ramach robót przygotowawczych należy ustalić ostatecznie stan drzew i zieleni na trasie 

projektowanego odcinka . Warunki usunięcia kolidującej zieleni wg ST-04. 

Projektowana oś sieci powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś 

przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny. z założeniem ciągów reperów roboczych. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, 

zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi lub gruntowymi. 

Urządzenie odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 

ODWODNIENIE WYKOPÓW 

Szczegółowe wymagania dotyczące odwodnienia wykopów podano w ST-03 „Roboty ziemne” 
(pkt. 5.5). 

ROBOTY ZIEMNE 

Szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania robót ziemnych podano w ST-03 „Roboty 
ziemne”. 

MONTAŻ RUROCIĄGÓW 

W ramach montażu rurociągów należy wykonać: 
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a. podsypkę pod rurociągi oraz zasypkę zgodnie z wymaganiami dotyczącymi wykonania 

robót ziemnych ST 03 (p. 5.4.1) 

b. odwodnienie wykopów zgodnie z projektem i pkt 5.5.  ST-03 „Roboty ziemne”. 

c. próby szczelności przewodów zgodnie z pkt. 6.2. 

OGÓLNE WARUNKI UKŁADANIA PRZEWODÓW 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub w przypadku większych średnic (0,80m) przy 

użyciu sprzętu mechanicznego. 

Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w 

miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części 

przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. 

Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. 

Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości . 

Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 

elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 

Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno 

przekraczać 0,01 m. 

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur leżących, 

należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia 

załamania, przy czym dopuszczalna wartość wygięcia rur zależy między innymi od temperatury. 

Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu osłoniętym 

przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. 

Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułożenia. 

Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od technologii 

wykonania złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. 

Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywać 

się na przygotowanym podłożu. 

Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać na 

poboczu wykopu lub też w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do 

łączenia. 

Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu. 

Przy uszkodzeniach rur PE (np. zarysowania) o głębokości powyżej 10 % grubości ścianki  

wbudowanie takiej rury jest zabronione. 

GŁĘBOKOŚĆ UŁOŻENIA, UMIESZCZENIA WZGLĘDEM UZBROJENIA 

PODZIEMNEGO 

Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 
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a. zamarzanie w nich ścieków (wody) w okresie zimowym, 

b. uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 

c. niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.).  

Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków 

zabezpieczających ustala Polska Norma. Wg tej normy głębokość ułożenia przewodów powinna 

być taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż 

umowna głębokość przemarzania gruntu h o 0,20 m.  

W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu 

zabezpieczenia przez zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone. 

Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia 

podziemnego zgodnie z dokumentacją projektową. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź 

przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego sieci przed zamuleniem. 

Na wysokości 40 - 50 cm nad wierzchem rury należy ułożyć taśmę sygnalizacyjną z wkładką 

metalową i odpowiedniego koloru (dla wodociągu – niebieski). 

POŁĄCZENIA RUR PVC 

Połączenia rur PVC należy wykonać jako kielichowe z gumowym pierścieniem uszczelniającym 

(uszczelka wargowa). Przed połączeniem bose końce rur należy smarować atestowanym 

środkiem ułatwiającym poślizg – zalecanym przez producenta rur. Niedopuszczalne jest 

stosowanie past BHP, środków do mycia naczyń itp. Bose końce rur wciskać w kielich do 

miejsca oznaczonego na rurze. Przed przystąpieniem do wykonania kolejnego złącza, każda 

ostatnia rura do kielicha której wciskany będzie bosy koniec następnej rury powinna być 

uprzednio stabilizowana przez wykonanie obsypki.  

POŁĄCZENIA RUR PE 

Należy stosować generalną zasadę, że przy zgrzewaniu rur i kształtek PE obowiązują 

procedury podane przez ich producentów. 

ZGRZEWANIE DOCZOŁOWE 

Zgrzewanie czołowe należy przeprowadzić dla rur i kształtek o średnicach większych lub 

równych od 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą być zgodne z 

zaleceniami producenta dobrane w zależności od klasy PE, średnicy, ciśnienia i SDR. Zgrzew 

musi się odbywać w trybie automatycznym z zachowaniem powyższych parametrów. Z każdego 

zgrzewu musi powstać Protokół zgrzewu z wydrukiem z maszyny do raportowania zgrzewów z 

podaniem podstawowych parametrów zgrzewu ( m.in. temp. zgrzewu, siła docisku przy 

zgrzewaniu, czas ogrzewania wstępnego, czas dogrzewania, czas zgrzewania i chłodzenia). 

Przed rozpoczęciem zgrzewania należy przedstawić Inspektorowi nadzoru aktualne świadectwo 

kalibracji maszyny zgrzewającej. 

Protokoły przedstawia się do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
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Zgrzewać można ze sobą tylko rury zakwalifikowane do tej samej grupy wskaźnika płynięcia 

MFI o tej samej średnicy i grubości ścianki.  

Kształtki muszą posiadać takie samo SDR jak rura. W przypadku stosowania kształtek 

segmentowych – stosować tylko wykonane przez producenta rur. 

Przy zgrzewaniu na wietrze lub w deszczu, śniegu należy stosować namioty ochronne, 

nagrzewnice i inne środki ochronne zalecane przez producenta rur. W czasie mgły zgrzewanie 

jest zabronione. Jeżeli w trakcie zgrzewu wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne 

Inspektor nadzoru ma prawo wstrzymać proces zgrzewu. Minimalne dopuszczalne temperatury 

otoczenia, przy których można wykonywać zgrzewy: 

 5 °C – bez zastosowania dodatkowych osłon 

 - 5 °C – z zastosowaniem namiotów ochronnych i nagrzewnic 

Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy 

skontrolować wizualnie miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów 

wypływki (szerokości, grubości i kształtu) i oszacowaniu ich zgodności z zaleceniami 

producenta. Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych przez 

danego producenta. 

Każdy zgrzew podlega odbiorowi przez Inspektora nadzoru przed zasypaniem. 

Przy kształtkach segmentowych pojedyncze połączenie może mieć maksymalne załamanie 

kątowe 30 ° (np. w przypadku kształtki segmentowej o kącie 90 ° muszą być min. 3 zgrzewy). 

ZGRZEWANIE PRZY POMOCY ZŁĄCZ ELEKTROOPOROWYCH 

Odbywa się ono przy użyciu kształtek z wtopionym drutem elektrooporowym. W złącza wsuwa się 

przycięte prostopadle i oczyszczone końcówki rur z PE (oczyszczone także przez usunięcie 

warstwy utlenionego polietylenu, a następnie „przepuszcza "się przez drut oporowy, prąd w 

określonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcją producenta złącz. Operacja 

elektrozgrzewania powinna być przeprowadzona przy unieruchomionych końcówkach rur. 

Każde złącze elektrooporowe ma „swoje" parametry zgrzewania. Są one zapisane bądź na złączu w 

postaci nadruku, bądź w postaci kodu kreskowego, bądź na karcie magnetycznej, bądź zakodowane w 

relacji: drut elektrooporowy w złączu - elektrozgrzewarka. 

Należy stosować zgrzewarki automatyczne z czytnikiem (skanerem kodu kreskowego z muf i 

kształtek). 

Do zgrzewania elektrooporowego należy stosować zaciski montażowe uniemożliwiające 

wysunięcie rur z muf elektrooporowych podczas zgrzewu. 

Jak w przypadku zgrzewów doczołowych przed wykonywaniem zgrzewów elektrooporowych 

należy przedstawić Inspektorowi nadzoru aktualne świadectwo kalibracji maszyny zgrzewającej. 

Przed wykonaniem zgrzewu należy usunąć zewnętrzną (utlenioną) warstwę z łączonych rur 

przy użyciu skrobaka obrotowego, a następnie przemyć płynem czyszczącym mający 

właściwości rozpuszczające tłuszcze oraz absorbujące wodę, np. aceton laboratoryjny (nie 

techniczny!). 
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Zakres temperatur i warunki pogodowe, w jakich można dokonywać zgrzewania określają 

producenci złącz elektrooporowych. Ogólnie należy przyjąć dopuszczalne temperatury otoczenia jak 

przy zgrzewaniu doczołowym. 

POŁĄCZENIA MECHANICZNE 

Stosowane są głównie przy połączeniach PE/stal, gdy łączy się istniejącą sieć stalową z PE. 

Stosowane mogą być również przy połączeniach rur PE z armaturą stalową. Należy stosować 

połączenia kołnierzowe uszczelniając je płaskimi uszczelkami profilowanymi z wkładką stalową 

z EPDM lub NBR. 

Śruby połączeniowe + podkładka + nakrętka - stal A-2. 

BLOKI OPOROWE 

Na przewodach tłocznych z PE nie ma konieczności stosowania bloków oporowych na 

załamaniach rurociągu. 

Bloki oporowe należy stosować na elementach sieci wodociągowej przewidziane w 

dokumentacji projektowej, m.in. na zasuwach wodociągowych, hydrantach, trójnikach. W razie 

wątpliwości należy ustalić z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.   

RURY OCHRONNE STALOWE. 

 Rury ochronne należy wykonać z rur stalowych, czarnych o sprawdzonej szczelności wg 

PN-79/H-74244. Łączenie rur przez spawanie elektryczne doczołowe. Rury stalowe powinny 

mieć trwale wybite oznakowania lub w inny sposób jednoznacznie określony gatunek. Miejsca 

spawania nie powinny posiadać rozwarstwień, wżerów i ubytków powierzchniowych większych 

niż 5% grubości materiału i większych niż 10% powierzchni. Ponadto nie powinny mieć rys, 

pęknięć itp. wad. Do spawania zaleca się stosowanie elektrod EP 146. Suszenie elektrod 

powinno być zgodne z zaleceniem producentów. Spawacze wykonujący złącza spawane 

powinni mieć aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych 

robót, udokumentowane wpisem do książeczki spawacza. 

Wprowadzenie rury przewodowej do rury ochronnej należy wykonać za pomocą płóz 

pierścieniowych. Przed rozpoczęciem pracy ustalić konieczną ilość i typ elementów płóz. 

Otwarte pierścienie luźno połączyć na rurociągu, końce pierścieni wsunąć jeden w drugi i lekko 

zazębić. Miejsce styku pierścieni z rurą przewodową owinąć taśmą EVO. Pierścienie płozy 

zacisnąć symetrycznie przy pomocy urządzenia zaciskowego do montażu aż niemożliwe będzie 

przesuwanie pierścienia po rurze. 

Elementów płóz nie można zaciskać jednostronnie. Położenie płóz na rurociągu należy ustalić 

wcześniej, ponieważ późniejsze rozwiązanie płóz jest niemożliwe. 

Kielichy rur z PVC lub rury z PE nie mogą opierać się i spoczywać na rurze ochronnej. Podpory 

(płozy) powinny znajdować się bezpośrednio za kielichami rur.  

Wysokość płóz musi być odpowiednio dobrana do średnicy rury osłonowej . 
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 Przestrzeń między rurociągiem roboczym, a wewnętrzną ścianką rury ochronnej, na 

wlocie i wylocie, z obu końców rury ochronnej zamknąć manszetami. W przypadku przewodów 

ciśnieniowych należy wyprowadzić na powierzchnie terenu rurki wskaźnikowe.  

 Rury ochronne należy zaizolować zgodnie z DIN 30672. Odcinek rury przeznaczony do 

ułożenia w rurze przejściowej należy poddać próbie szczelności złączy na powierzchni terenu 

przed wprowadzeniem do rury ochronnej. 

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA 

W przypadku skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym: telekomunikacyjnym, 

elektro-energetycznym, należy stosować rozwiązania przewidziane Projektem, tj. rury 

osłonowe. Kable energetyczne i telekomunikacyjne należy osłonić rurami dwudzielnymi typu 

AROT o średnicy do 110 mm. Końcówki rur uszczelnić pianką poliuretanową. 

OZNACZENIE TRASY 

Po przeprowadzeniu próby szczelności należy obsypać rurociąg warstwą gruntu 30 cm 

zagęścić grunt i ułożyć nad rurociągiem taśmę lokalizacyjną z metalową wkładką w przypadku 

rurociągów tłocznych. Taśmę układać wkładką metalową do dołu. 

Konieczne jest wprowadzenie pionowego oznakowania uzbrojenia sieci w drogach (tabliczki 

domiarowe). 

Wszystkie urządzenia i uzbrojenie wodociągu (m.in. hydranty, zasuwy) należy oznakować wg 

obowiązujących wytycznych. Należy stosować metalowe tabliczki z wybitymi domiarami, 

średnicą lub innym parametrem opisującym uzbrojenie. Tabliczki montować należy na trwałych 

punktach, np. ogrodzenie, a przy braku na słupkach betonowych po uzgodnieniu z Inspektorem 

nadzoru inwestorskiego.  

Każda zasuwa oraz hydranty podziemne muszą być zakończone skrzynkami. Skrzynki muszą 

być zabezpieczone płytkami betonowymi. 

 ROBOTY POMIAROWE I GEODEZYJNE 

Szczegółowe wytyczne dotyczące wykonywania robót pomiarowych i geodezyjnych zawarto w 

ST- 01 Roboty geodezyjne.  

 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI  

Odtworzenie nawierzchni należy wykonać zgodnie z ST-05. 

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

Wykonawca zobowiązany jest przed przyjęciem robót opracować dokumentację powykonawczą 

przedstawiającą wszystkie obiekty tak, jak zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, 

wymiarów i detali wykonanych robót. Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami prawa w Polsce. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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Ogólne zasady prowadzenia kontroli jakości robót zawarto w ST-00 – „Wymagania ogólne” 

pkt.6. 

KONTROLA, POMIARY I BADANIA 

BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu, 

zapraw, obsypek, i podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne. 

KONTROLA, POMIARY I BADANIA W CZASIE ROBÓT 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

prowadzonych w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez 

Inspektora Nadzoru. W szczególności kontrola powinna obejmować; 

a. sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 

stałych punktów wysokościowych z dokładnością do l cm, 

b. badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

c. badanie i pomiar, szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej podsypki, 

d. badanie osi kolektora, 

e. sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów, 

f. badanie odchylenia spadku rurociągu, 

g. sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów za pomocą kamery, 

h. sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów, 

i. sprawdzenie szczelności na eksfiltrację, 

j. badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

k. sprawdzenie rzędnych posadowienia, 

l. sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

DOPUSZCZALNE TOLERANCJE I WYMAGANIA 

a. odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż ± 3 cm, 

b. odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

c. odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 2 cm, 

d. odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
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e. odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego 

kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinien 

przekraczać ± 5 mm, 

f. odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać 5% projektowanego spadku, 

g. rzędne powinny być wykonane z dokładnością ± 5 mm 

PRÓBY, PRÓBY KOŃCOWE 

Wykonanie prób oraz przedstawienie Inspektorowi nadzoru przez Wykonawcę wyników prób 

jest elementem koniecznym Przejęcia Robót. 

DOKONYWANIE PRÓB 

Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię 

elektryczną, sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz 

wykwalifikowany i doświadczony personel do przeprowadzenia prób. Koszty wykonania prób 

oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny być 

uwzględnione w cenie Umowy. 

 

PRÓBY KOŃCOWE 

W ocenie wyników Prób Końcowych będą brane pod uwagę tolerancje na wpływ wszelkiego 

użytkowania Robót przez Zamawiającego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robót.  

BADANIA JAKOŚCI ROBÓT W CZASIE BUDOWY 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 

materiałów i systemów technologicznych. 

Przed każdorazowym włączeniem nowo wybudowanego wodociągu do istniejącej, czynnej sieci 

wodociągowej, tzw. „wcinka” należy wykonać dezynfekcję nowego przewodu wodociągowego i 

po przepłukaniu poddać badaniu bakteriologicznemu przez akredytowane laboratorium. Próbkę 

pobiera i właściwe pobranie odpowiada laboratorium. Każdorazowe pobranie próbki odbywa się 

w obecności Inspektora nadzoru po wcześniejszym powiadomieniu. O ilości próbek w 

zależności od długości badanego przewodu wodociągowego decyduje Inspektor nadzoru 

inwestorskiego. 

SPRAWDZENIE WYKONANIA ROBÓT 

Sprawdzenie poprawności wykonania przewodów grawitacyjnych będzie polegać na: 

a. sprawdzeniu spadków przewodu, 

b. sprawdzeniu wizualnie łączeń zgodnie z instrukcją montażu podaną przez producenta, 
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c. Monitoringu (kamerowaniu ) przewodów. 

 

Przewody wodociągowe z rur PE należy poddać próbie szczelności uwzględniając zjawisko 

pełzania materiału zgodnie normą PN-EN 805. 

Po przeprowadzeniu próby szczelności należy sporządzić protokół. 

Długości odcinków poddanych próbie szczelności należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru. 

Wyniki sprawdzeń powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika. 

OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania obmiaru robót zawarto w ST-00 Wymagania ogólne pkt 7. 

URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania Robót. 

CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar 

Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w 

jednostkach miary podanych w Dokumentacji Projektowej. Obmiar robót określa ilość 

wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. Ilość robót oblicza się według 

sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 

powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST.  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

nadzoru Inwestycji i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

ODBIÓR ROBÓT 

Zasady wykonywania odbioru robót zawarto w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje 

się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową , ST i wymaganiami inspektora Nadzoru 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wynik pozytywny. 

Zakres odbioru technicznego przewodu obejmuje sprawdzenie: 

a. zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności 

zastosowanych materiałów, 

b. prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki, 

zasypki, głębokości ułożenia przewodu, odeskowania, 
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c. prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i 

spadku połączeń, zmian kierunku, 

d. prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach 

przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności na ciśnienie,  

e. oznakowania trasy rurociągów, 

f. sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów za pomocą kamery samobieżnej, 

g. badanie wskaźnika zagęszczenia zasypki, 

h. raporty z wykonanych zgrzewów. 

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru 

końcowego, który polega na sprawdzeniu: 

a. protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich 

postanowień usunięcia usterek, w szczególności sprawdzenia protokołów z prób 

szczelności, 

b. rysunków, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady naliczania podstawy płatności zawarto w  ST-00    „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacja Techniczna powołuje się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego nie 

określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od 

Wykonawcy Zamawiający będzie wymagał spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie 

realizacji Robót.  

Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.) 

stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporządzeniu 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia 

obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 

18, poz. 182) 

W takich warunkach normy niżej podane należy traktować jako materiał informacyjny i 

wskazówki dla Wykonawcy. Ze względu na specyfikę Kontraktu ustala się jednak, że normy 

oraz akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie będą dla Wykonawcy obowiązkowe 

w stosowaniu równorzędnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami 

Inspektora, wymogami montażu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentów 

oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urządzeń: 

1 Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229, 

2 Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. 

U.2003 nr 7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),   



PW-K „LEGIONOWO” 

79 

 

3 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września 

2001 r.), 

4 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 

2001 r.) z późniejszymi zmianami, 

5 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2001.62.627 ) 

6 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z 

późniejszymi zmianami, 

7 Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r., 

8 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst 

jednolity – Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z późniejszymi zmianami, 

9 Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie 

niektórych ustaw, Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r. 

10 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 

7.06.2001 r, Dz. U. Nr 72, poz. 747, 2001 r. 

11 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r., 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690, 2002 r. 

12 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów, (Dz.U. Nr 121, poz. 1138 z 2003r). 

13 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r) 

14 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 

poz. 401, 2003  r.), 

15 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.) 

16 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych 

awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 

(Dz. U. 03.5.58 z dnia 17 stycznia 2003 r.) 

17 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe ( Dz.U. 2001. nr 97, poz. 1055) 
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18 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w 

sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182) 

19 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2005, nr 96, poz. 817) 

20 PN-B-06050:1999  Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

21 PN-91/B-01811:  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. 

Wymagania ogólne. 

22 PN-76/B-03001:  Konstrukcje i podłoża budowli. 

23 PN-63/B-06251:  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

24 BN-86/8971-08:  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

25 PN-91/M-34501:  Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z 

przeszkodami terenowymi. Wymagania.  

26 PN-91/E-05009/704: Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych. 

27 PN-71/E-02034:  Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, 

kolejowych oraz dworców i środków transportu publicznego. 

28 WTWiOR  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  Budowlano-

Montażowych t.II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

29 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

30 PN-8 l/B-] 0725  Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

31 PN-78/C-89067  Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

32 PN-70/C-89015  Rury poliuretanowe. Metody badań. 

33 BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania 

techniczne. 

34 BN-62/6738-04  Beton. Badania masy betonowej. 

35 PN-88/B-04300  Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 

36 PN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie. 

37 PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

38 PN-88/B-30000  „Cement portlandzki” 

39 Instrukcja techniczna 0-1.  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

40 Instrukcja techniczna 0-3.  Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych. 

41 Instrukcja techniczna G-1.   Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978 

42 Instrukcja techniczna G-2.  Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 
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43 Instrukcja techniczna Kg.  Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK. 

44 Instrukcja techniczna Kg.  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK. 

45 Wytyczne techniczne G-3.1.   Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983 

46 Wytyczne techniczne G-3.2.  Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

A także: 

wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy 

krajów w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

ROZRUCH 

PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO ROZRUCHU 

Obowiązek zorganizowania i prowadzenia działalności rozruchowej spoczywa na wykonawcy 

rozruchu tj. generalnym wykonawcy obiektu.  

W skład grupy rozruchowej mogą wejść:  

a. oddelegowani przedstawiciele wykonawców robót branżowych  

b. przedstawiciele inwestora  

c. przedstawiciele dostawców maszyn i urządzeń  

d. przedstawiciele jednostki projektowej  

e. załoga użytkownika obiektu.  

O składzie grupy rozruchowej decyduje Kierownik Rozruchu w porozumieniu z Inwestorem. 

Przed przystąpieniem do rozruchu należy stwierdzić gotowość inwestycji do prac rozruchowych 

tj. sprawdzić zgodność wykonanych obiektów i urządzeń z projektem, a w szczególności 

skontrolować rozmiary poszczególnych urządzeń, ich usytuowanie w planie, rzędne oraz 

wyposażenie mechaniczne, dokładność i staranność wykonania komór. 

Podstawowymi warunkami przystąpienia do rozruchu są: 

a. zakończenie prób montażowych zgodnie z projektem technicznym, DTR urządzeń 

oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych; 

b. zakończenie   prac   regulacyjno   -   pomiarowych   układów   elektrycznych,   a   w 

szczególności jej regulacja, sprawdzenie działalności aparatury zabezpieczającej i 

wykonanie pomiarów skuteczności uziemienia ochronnego i zerowania; 

c. sprawdzenie   i   wstępna   regulacja   maszyn   elektrycznych,   aparatury   kontrolno-

pomiarowej i automatyki; 

d. sprawdzenie skuteczności działania wentylacji w pompowni; 

e. sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych, atestów i świadectw technicznych. 
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OBOWIĄZKI KIEROWNIKA ROZRUCHU 

Do obowiązków kierownika rozruchu należy:  

1. W oparciu o ustalenia umowy z inwestorem i protokoły prób montażowych stwierdzenie: 

a. gotowości inwestycji do podjęcia prac rozruchowych  

b. przygotowanie uczestników do podjęcia rozruchu  

2. Skompletowanie grupy rozruchowej oraz koordynacja zatrudnienia w  kolejnych fazach 

rozruchu  

3. Sprawdzenie zabezpieczenia bhp i p.poż.  

4. Uzgodnienie z przyszłym użytkownikiem udziału w rozruchu przeszkolonej załogi 

eksploatacyjnej  

5. W razie wystąpienia w trakcie rozruchu istotnych przeszkód w osiągnięciu założonych 

parametrów (ujawnienie ukrytych wad, niesprawności maszyn i urządzeń itp.) kierownik 

rozruchu niezwłocznie powiadamia Inwestora, który podejmuje decyzję o sposobie 

dalszego postępowania  

6. Po zakończeniu rozruchu kierownik rozruchu obowiązany jest złożyć sprawozdanie 

obejmujące:  

a. protokóły wyników rozruchu  

b. określenie sprawności technicznej  

c. osiągnięte parametry  

d. wskazówki dla dalszej eksploatacji  

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA ROZRUCHU 

I  faza - rozruch  mechaniczny:  sprawdzenie  czystości,  szczelności,  drożności, zamocowania 

i działania, przeprowadzenie prób ruchowych. 

II faza - rozruch hydrauliczny: przeprowadzenie prób ruchowych pod obciążeniem wodą  

(napełnienie,   kontrola   poziomów   przepływów,   spadków,   szczelności   i wzajemnego 

usytuowania wysokościowego poszczególnych elementów). 

III faza - rozruch technologiczny: kompleksowy rozruch pod obciążeniem ściekami. 

ROZRUCH MECHANICZNY 

Rozruch mechaniczny ma na celu sprawdzenie wszystkich elementów wchodzących w skład 

pompowni ścieków i musi być poprzedzony rozruchem urządzeń energetycznych i zasilających. 

Czynności rozruchu mechanicznego: 
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a. sprawdzenie czystości wewnątrz komory pompowni; 

b. sprawdzenie układu sterowania i AKP; 

c. sprawdzenie prawidłowości  montażu  i działania  armatury  (a w  szczególności 

sprawdzenie działania mechanizmów napędowych zasuw przez ich kilkakrotne 

zamknięcie i otwarcie, sprawdzenie działania zasuw i zaworów zwrotnych); 

d. sprawdzenie ustawienia pomp i ich zamocowania; 

e. oznaczenie poziomów roboczych pracy pomp; 

f. sprawdzenie sygnalizacji stanu alarmowego; 

g. sprawdzenie drożności i zamocowania rurociągów ssawnych i tłocznych; 

h. wstępne  ustawienie  sygnalizatorów  na poziomach  sygnalizacyjnych  zgodnie  z 

projektem technologicznym; 

i. uruchomienie pomp na biegu luzem i sprawdzenie kierunków obrotu zgodnie z 

wytycznymi producenta zawartymi w DTR; 

Przed przystąpieniem do rozruchu mechanicznego należy zapoznać się z DTR poszczególnych 

urządzeń. 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku rozruchu mechanicznego obiekt należy protokolarnie 

przekazać do rozruchu hydraulicznego. 

ROZRUCH HYDRAULICZNY 

Rozruch hydrauliczny przeprowadzić przy zastosowaniu wody jako medium. Czynności 

rozruchu hydraulicznego: 

a. sprawdzenie szczelności zbiornika pompowni - po 5 dniowym napełnieniu zbiornika do  

projektowanego  poziomu przez kolejne  trzy dni  mierzyć  ubytek wody po 

codziennym jego uzupełnieniu - wynik jest pozytywny, jeśli ubytek wody w ciągu l doby 

nie jest większy niż 3 dm3 na l m2 zwilżonej powierzchni ścian i dna; 

b. sprawdzenie  szczelności  przewodów - kryteria  analogiczne jak przy  odbiorze 

technicznym; 

c. przeprowadzenie prób ruchowych pomp pod obciążeniem wodą zgodnie z wytycznymi 

producenta zawartymi w DTR - próba pracy pomp przez 72 godziny; 

d. regulacja i sprawdzenie skuteczności działania armatury; 

e. regulacja i sprawdzenie działania sterowania i AKP; 

f. usunięcie wszystkich wykrytych usterek; 

g. stopniowe napełnienie ciągu technologicznego ściekami w celu przystąpienia do 

rozruchu technologicznego. 

a. określenie rzeczywistej ilości dopływających ścieków. 
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WARUNKI TECHNICZNE ZAKOŃCZENIA ROZRUCHU 

Warunki techniczne prowadzenia i zakończenia rozruchu powinny być uzgodnione pomiędzy 

Inwestorem, Wykonawcą a Użytkownikiem. 

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH PRZY ROZRUCHU 

Nie przewiduje się kompleksowego, specjalistycznego szkolenia pracowników zatrudnionych 

przy rozruchu ze względu na konieczność posiadania przez nich odpowiednio wysokich 

kwalifikacji zawodowych. 

Szkolenie BHP i ppoż. przeprowadzają specjaliści ds. BHP i ppoż. działający na zlecenie 

jednostek zatrudniających pracowników uczestniczących przy rozruchu. Przeszkolenie 

pracowników na stanowisku pracy przeprowadza mistrz, co zostaje potwierdzone wpisem do 

książki szkoleń. 

Szczegółową instrukcję eksploatacji należy opracować po rozruchu i wstępnej eksploatacji 

pompowni na bazie instrukcji przygotowanej przez Wykonawcę. 

 

 

 


