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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania szczegółowe 
dotyczące wykonania i odbioru robót przy inwestycji polegającej na wykonaniu remontu 
ogrodzenia dla przepompowni ścieków P-9 „Piaski” przy ul. Zegrzyńskiej 99 w Legionowie. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Zakres stosowania jest zgodny z ustaleniami ST „Wymagania ogólne” 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
prac związanych z wykonaniem remontu ogrodzenia.  
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót 

• Wykonanie wykopów pod fundamenty  
• Wykonanie fundamentów zbrojonych i osadzenie słupków stalowych 
• Wykonanie elementów pełnych ogrodzenia 
• Wykonanie przęseł stalowych   
• MontaŜ elementów stalowych 
• Prace wykończeniowe 
 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami  
 

Pojęcia ogólne 
Konstrukcja betonowa  – konstrukcja z betonu bez zbrojenia lub ze zbrojeniem 
mniejszym niŜ podany w PN-B-03264 
Konstrukcja Ŝelbetowa  – konstrukcja z betonu zbrojona wiotkimi prętami stalowymi w 
taki sposób , Ŝe sztywność i nośność konstrukcji uwarunkowana jest współpracą 
betonu i stali  
Klasa betonu  – określenie jakości betonu odpowiadające wytrzymałości 
gwarantowanej , oznaczone literą B i liczbą wyraŜającą , wartość wytrzymałości 
gwarantowanej w MPa  
Pręty zbrojenia  – pręty proste lub obcinki walcówki dostarczonej w kręgach oraz druty 
, przycięte i ukształtowane odpowiednio do wymagań projektu 
Klasa stali  – określenie własności mechanicznych stali zbrojeniowych do Ŝelbetu 
wyraŜone literą A i cyfrą 0 lub cyfrą rzymską . 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wszystkie roboty budowlano – montaŜowe naleŜy wykonać zgodnie z projektami 
wykonawczymi dotyczącymi odpowiedniego rodzaju robót. 
W przypadku wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian w 
zastosowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, Wykonawca ma obowiązek 
powiadomienia (w formie wcześniej uzgodnionej) projektanta i inspektora nadzoru w celu 
podjęcia decyzji technicznych w Ŝądanym lub proponowanym przez Wykonawcę zakresie. 
Projekty uzupełniające opracowane przez Wykonawcę lub firmy współpracujące podlegają 
pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta konstrukcji i generalnego projektanta pod 
rygorem ich niewaŜności.  
 
1.6. Wymagania w zakresie sposobu wykonania robót i oceny prawidłowości wykonania 

robót 
 
 



6 

  

Opis wykonania robót 
Roboty budowlane powinny być wykonane na podstawie projektu organizacji robót. 
Projekty organizacji robót opracowane przez Wykonawcę robót i być uzgodnione z 
głównymi uczestnikami procesu inwestycyjnego (jak np. inwestorem , biurem projektów , 
realizatorem inwestycji, dostawcą materiałów budowlanych itp.). 
Projekt organizacji robót powinien zawierać: 

• charakterystykę robót oraz ich parametry, 
• projekt zagospodarowania placu budowy, 
• szczegółowe zestawienie ilości robót, 
• szczegółowe rozwiązanie metod i systemów wykonywania robót, z uwzględnieniem 

niezbędnych urządzeń pomocniczych, 
• harmonogram zatrudnienia, z uwzględnieniem niektórych specjalności 

zatrudnionych na budowie tylko w określonym czasie, 
• plan pracy maszyn i urządzeń, 
• zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych, 

 
Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania robót w projekcie organizacji naleŜy 
uwzględnić: 

• warunki równoczesnego wykonywania dwóch lub kilku rodzajów robót na 
odcinkach przylegających do siebie, tak aby nie kolidowało to z równocześnie 
wykonywanymi robotami innych rodzajów i aby roboty nie były wykonywane w 
dwóch poziomach jeden nad drugim, bez naleŜytego zabezpieczenia moŜliwości 
wykonywania robót na niŜszym poziomie, 

• potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których 
bezpieczeństwo pracowników lub innych osób mogłyby być zagroŜone. 

 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych naleŜy uzyskać pozwolenie na 
budowę lub zgłosić roboty budowlane - zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Inwestor obowiązany jest do poinformowania wykonawcy robót o stanie prawnym 
przejmowanego przez wykonawcę trenu. 
Plac budowy powinien być przejęty protokolarnie od Inwestora.  
W protokole z przejęcia z przejęcia przez wykonawcę placu budowy powinien znajdować 
się zapis dotyczący: uzbrojenie terenu w obce instalacje, stanu zagospodarowania 
przejmowanego terenu, usytuowania w planie i wysokości istniejących przewodów 
energetycznych, przekazania geodezyjnych punktów pomiarowych itp. 
Wszystkie roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z projektem z materiałów i 
wyrobów budowlanych odpowiadających normom państwowym PN lub BN albo 
świadectwom Instytutu Techniki Budowlanej.  
 
 
 
 
1.7. Wymagania dotyczące dokumentacji 
 
Uwaga ogólna 
Do przeprowadzenia kontroli i umoŜliwienia oceny technicznej prawidłowości wykonania 
robót konstrukcyjno- montaŜowych niezbędne jest dysponowanie następującą 
dokumentacją: 

• projektem architektoniczno-budowlanym, 
• dziennikiem budowy, 
• protokołami z odbiorów przejściowych. 
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Projekt architektoniczno-budowlany  
Zakłada się, Ŝe projekt architektoniczno-budowlany dostarczony na budowę jest prawidłowo 
opracowany, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie Prawo budowlane. 
Na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego powinna być opracowana instrukcja 
bhp i przeciwpoŜarowa w zakresie wykonawstwa projektowanej budowy. 
W przypadku wątpliwości wykonawcy, dotyczących prawidłowości rozwiązań projektowych, 
jest on obowiązany zawiadomić o nich projektanta przebudowy i uzgodnić z nim potrzebę i 
sposób dokonania zmian w projekcie. Zmiany te powinny być zaaprobowane przez 
Inwestora.  
 
Dziennik budowy  
Przebieg prac na budowie, mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości 
wykonania przebudowy, powinien być systematycznie odnotowywany w dzienniku budowy. 
Z zapisów powinny wyraźnie wynikać kolejność i sposoby wykonania i montaŜu 
poszczególnych elementów ogrodzenia.  
 
Dokumentacja jako ści wyrobów  
Dokumentacja jakości wyrobów zastosowanych do wykonania konstrukcji powinna 
zawierać: 

• certyfikaty lub deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną w przypadku 
kaŜdego z zastosowanych wyrobów, 

• informację o okresie przydatności do stosowania, 
• podstawowe informacje bhp i przeciwpoŜarowe. 

 
Protokół odbioru przej ściowego i odbioru ko ńcowego  
Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności stanu wykonania danego etapu prac i całości 
prac z wymaganiami podanymi w projekcie. Poszczególne etapy prac zanikających 
stanowią odrębne przedmioty odbioru.  
Przedmiotem odbioru końcowego jest całość wykonanych prac. 
Wyniki odbiorów przejściowych i końcowego naleŜy opisać w protokołach z odbiorów 
przejściowych lub końcowego, a protokoły dołączyć do dziennika budowy, dokonując w nim 
adnotacji o tym fakcie. 
 
A.  45110000-1 
ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
ROBOTY ZIEMNE 
 
A.1 Wstęp 
 
A.1.1. Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe 
Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe: naleŜy wyburzyć istniejące ogrodzenie w zakresie 
uzgodnionym z Inwestorem 
 
A.1.2. Roboty ziemne 
Roboty ziemne obejmują: 

• wykonanie wykopów pod ławy fundamentowe 
 
A.2. Materiały 
 
Dla robót wg A.1.1. i  A.1.2.  materiały nie występują. 
 
A.3. Sprzęt 
Do rozbiórek i robót ziemnych moŜe być uŜyty dowolny sprzęt. 
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A.4. Transport 
Transport nie wykorzystanych na budowie materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami 
transportu. 
PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 
A.5. Wykonanie robót 
 
A.5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy: 

• teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
• zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i 

wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie kolidujące z obiektem. 
 
A.5.2. Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe 

Nie dotyczy. 
 
A.5.3. Roboty ziemne 

W przypadku wykonania robót ziemnych związanych z posadowieniem obiektu 
dokumentacja zawiera: 

• rzuty i przekroje , 
• plan sytuacyjno – wysokościowy, 
Niezbędne odstępstwa od dokumentacji powinny uzasadnione zapisem w dzienniku 

budowy i powinny wynikać z przeprowadzonych badań gruntu w miejscu wykonywania 
robót ziemnych, lub innych przesłanek technicznych wynikających z bezpieczeństwa 
obiektu lub pracowników. 

 
Odstępstwa od dokumentacji powinny być potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, 

Inwestora, Wykonawcę robót, geologa oraz projektanta. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych, kierownik robót powinien przejąć 

podstawowe punkty stałe i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych 
pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. Przyjęcie punktów stałych powinno być 
dokonane protokolarnie z naniesieniem punktów na planie sytuacyjnym i określeniem ich 
współrzędnych. Przejęcie punktów pomiarowych naleŜy odnotować w dzienniku budowy. 

Stałe punkty pomiarowe powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, 
aby, nie nastąpiło ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wodę, mróz, roboty budowlane 
itp. czynniki. Ochrona przyjętych punktów pomiarowych naleŜy do wykonawców robot. 

Spis stałych punktów pomiarowych wraz z planem wytyczeń powinien być 
przekazany Kierownikowi Budowy przed rozpoczęciem budowy, a bezpośredniemu 
wykonawcy przed rozpoczęciem robót ziemnych. 
Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmować: 

• wyznaczenie w terenie, w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej, roboczej 
osnowy geodezyjnej, 

• wyznaczenie osi, obrysów, krawędzi, załamań itp. punktów charakterystycznych 
elementów konstrukcyjnych  

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu 
zasypaniu naleŜy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych teren objęty tymi pracami musi zostać 
ogrodzony lub Wykonawca powinien zapewnić jego stały nadzór. 

Dodatkowo Kierownik Budowy jest zobowiązany do określenia bezpiecznej 
odległości, w jakiej mogą być prowadzone roboty ziemne w stosunku do sieci takich jak: 
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i 
kanalizacyjne. 
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Bezpieczna odległość musi zostać określona w porozumieniu z właściwą jednostką, w 
której zarządzie lub uŜytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót naleŜy 
oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 

Dodatkowo przed przystąpieniem do robot ziemnych powinny być wykonane prace 
odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i 
gruntowymi.  

Wszystkie urządzenia odwadniające naleŜy kontrolować i konserwować przez cały 
czas trwania robót. 

JeŜeli podczas wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne do 
identyfikacji, przerywa się dalszą pracę i zawiadamia się osobę nadzorującą roboty 
ziemne. 

W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy robotach ziemnych naleŜy 
wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady składające 
się z deski krawęŜnikowej o wysokości 15cm i poręczy ochronnej umieszczonej na 
wysokości 1,1 m oraz w odległości nie mniejszej niŜ 1,0 m od krawędzi wykopu.  

 
Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych: 

• tworzenie nawisów przy wykonywaniu wykopów, 
• wykonywanie robót ziemnych pod czynnymi napowietrznymi liniami 

elektroenergetycznymi w odległości mniejszej niŜ określają to odrębne przepisy, 
• przebywanie w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie 

załadunku jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjne 
wzmocniona. 

• środki transportowe pod załadunek gruntu powinny być ustawione w odległości nie 
mniejszej niŜ 2,0 m od skarpy; rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą 
powinien wynosić min. 1,5m. 

Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu w nich 
przewidzianych robót. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być 
oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych.  
 
A.6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych i ziemnych podano w punktach A.5.1. i A.5.2. 

A.7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
A.1.1. – Rozbiórki obiektów kubaturowych – [m3] 
A.1.2. – Roboty ziemne – [m3] 

A.8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte A.1.1. i A.1.2. podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających. 
 
A.9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie A.5. i 
odebrane przez InŜyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie A.7. 
 
A.10. Przepisy związane 
Literatura 
 
PN-86/B-02480 – „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów” 
PN-81/B-04452 – „Grunty budowlane. Badania polowe” 
PN-88/B-04481 – „Grunty budowlane. Badania próbek gruntów” 
PN-B-06050 – „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze” 
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B.        45223500-1  KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO 
 

B.1. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy SST, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie następujących elementów: 

• fundamenty 
 
B.2. Fundamenty 
 
B.2.1. Roboty fundamentowe 
Do robót fundamentowych przy realizacji zadania inwestycyjnego naleŜy zaliczyć: 

• fundamenty dla słupków stalowych altany śmietnikowej   
 

B.2.2. Materiały 
Wszystkie fundamenty zaprojektowano z betonu Ŝwirowego klasy C 16/20  i zbrojenie 

stalą A-0 (St0S-b). Szczegóły wykonawcze fundamentów przedstawione zostały w części 
rysunkowej opracowania. 

 
B.2.3 Sprzęt 

Do wykonania fundamentów moŜe być uŜyty  dowolny sprzęt mechaniczny, lub 
ręczny, zaleŜny od przyjętej technologii robót. 

B.2.4. Transport 

Transport materiałów dla robót fundamentowych - dowolnymi środkami transportu. 
PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

 
B.2.5. Wykonanie robót 

Wszelkiego typu „przekopania” (wykopanie gruntu poniŜej projektowanego poziomu 
posadowienia), naleŜy wypełnić betonem B10 ( „chudym”) 

Wykopy pod fundamenty naleŜy zabezpieczyć na całej powierzchni przed napływem 
wód opadowych i powierzchniowych. 

Rozpoczęcie robót fundamentowych moŜe nastąpić dopiero po odbiorze podłoŜa 
gruntowego. Odbioru dokonuje się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, aby w 
okresie między odbiorem podłoŜa, a wykonaniem fundamentów nie mógł się zmienić stan 
gruntów w podłoŜu, np. w skutek zawilgocenia wodami opadowymi. Odbiór podłoŜa 
przeprowadzić naleŜy przed ułoŜeniem chudego betonu. Odbiór podłoŜa polega na 
sprawdzeniu: 

- prawidłowości ich usytuowania w planie, 
- poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacją projektową, 
- prawidłowości wykonania robót ciesielskich, zbrojarskich, Ŝelbetowych, 

izolacyjnych. 
 
Odbiór wszystkich opisanych powyŜej robót powinien być dokonany sukcesywnie 

zgodnie z warunkami technicznymi. 
 
B.2.6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót fundamentowych podano w punkcie B.2.5. 
Sprawdzenie i odbiór robót fundamentowych powinien być dokonany zgodnie z normami 
wymienionymi w p. B.2.10. 

B.2.7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
– Roboty fundamentowe – [m3] 
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B.2.8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.2. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

B.2.9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie B.2.5. i 
odebrane przez InŜyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie B.2.7. 
 
B.2.10. Przepisy związane 
 
Literatura 
PN-81/B-03020 – „ Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli – Obliczenia 
statyczne i projektowanie” 
PN-B-03264 :2002 – „Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. _ Obliczenia statyczne 
i projektowanie” 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych. Tom I część 
1” – Wydawnictwo Arkady – rok wydania 1989 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Zabezpieczenia i izolacje. 
Zabezpieczenia przeciwkorozyjne” – Instytut Techniki Budowlanej – Warszawa 2004 
K. Biernatowski „Fundamentowanie” – PWN, Warszawa 1984 
 
B.3. Roboty betonowe  
 
B.3.1. Wstęp 
 

Zakłada się, Ŝe wszystkie elementy zaprojektowane w konstrukcji Ŝelbetowej zostaną 
wykonane z mieszanki przygotowanej w zakładzie betoniarskim i dostarczonej na budowę 
jako produkt gotowy. 

 
B.3.2. Materiały 

 
śelbetowe elementy zaprojektowano z betonu Ŝwirowego klasy C 16/20 wg normy PN-

EN 206-1. 
 
B.3.3. Sprzęt 

Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych mogą być 
wykonywane ręcznie, lub mechanicznie przy uŜyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do 
wykonania zamierzonych robót. 

 
 
B.3.4. Transport mieszanki betonowej 

Mieszankę betonową dostarczać naleŜy na budowę środkami transportu nie 
powodującymi: 

• naruszenia jednorodności mieszania ( segregacja składników), 
• zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek 

dostawania się do niej opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub 
wody wskutek wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych, 

• zanieczyszczenia,  
• zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami 

technologicznymi. 
 
Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewnić dostarczenia 

do miejsca układania mieszankę betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty 
przy ustalaniu składu betonu i dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji. 
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Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie 
w chwili jej ułoŜenia, w stosunku do załoŜonej recepturą, moŜe róŜnić się o 1cm przy 
stosowaniu stoŜka opadowego. 

 
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania: 

• mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułoŜenia bez przeładunku, 
• pojemniki przeznaczone do transportu powinny zapewniać moŜliwość ich 

stopniowego opróŜniania, 
 
Przewiduje się, Ŝe opróŜnianie pojemnika samochodowego (tzw. gruszki) do skrzyni, i 

dalszy jej transport na miejsce ułoŜenia pompami. Bezpośrednio przed przystąpieniem do 
pompowania naleŜy zwilŜyć powierzchnię przewodów. 
 

Transport mieszanki betonowej musi być tak zorganizowany, aby moŜliwe było 
wbudowanie mieszanki z zachowaniem czasu podanego w tabeli 1.  
 

Tab.1. Czas wbudowania mieszanki betonowej 

Temperatura otoczenia Czas wbudowania 
mieszanki betonowej 

+15 0 C 
+20 0 C 
+30 0 C 

90 min. 
70 min. 
30 min. 

 
B.3.5. Wykonanie robót 
 
B.3.5.1. Układanie mieszanki betonowej 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w 
szczególności: 

• wykonanie deskowania, 
• wykonanie zbrojenia, 
• przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy 

roboczej, 
• wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin 

dylatacyjnych, 
• gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 
 
Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone 

śmieci, brudu, płatków rdzy. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub 
innych materiałów powinny być powleczone środkiem uniemoŜliwiającym przywarcie 
betonu do deskowania. JeŜeli w warunkach uzasadnionych stosuje się deskowanie 
drewniane jednorazowe, naleŜy je zmoczyć wodą.  

 
 

B.3.5.2. Zagęszczanie mieszanki betonowej 
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 

W czasie wykonywania tych czynności mieszanka betonowa nie moŜe ulec 
rozsegregowaniu, a ilość powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna 
być większa od dopuszczalnej. 

Ręczne zagęszczanie moŜe być stosowane tylko dla mieszanek betonowych i o 
konsystencji ciekłej, lub półciekłej lub, gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie 
pozwala na uŜycie wibratorów pogrąŜanych. 

Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej naleŜy wykonać za pomocą sztychowania 
kaŜdej ułoŜonej warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na 
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głębokość 5-10 cm w warstwę poprzednio ułoŜoną, oraz jednoczesnego lekkiego 
opukiwania deskowania młotkiem drewnianym. 

 
B.3.5.3. Układanie mieszanki betonowej w ścianach 

  Patrz p. B. 3.5.2. 
 
B.3.5.4. Układanie mieszanki betonowej w belkach i płytach 

Belki i płyty – nie występują. 
 
 

B.3.5.5. Przerwy w betonowaniu 
Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny się znajdować w miejscach 

uprzednio przewidzianych w projekcie. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej 

odpowiedzialnych konstrukcjach powinno być uzgodnione z nadzorem technicznym. 
  JeŜeli temperatura powietrza wynosi powyŜej +200C, czas trwania przerwy roboczej nie 

powinien być dłuŜszy niŜ 2 godziny. 
Przy wznowieniu betonowania nie naleŜy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia i 

uprzednio ułoŜonego betonu. 
 

B.3.5.6. Pielęgnacja i dojrzewanie betonu 
Warunki dojrzewania świeŜo ułoŜonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym 

okresie twardnienia powinny: 
• zapewniać utrzymanie określonych warunków cieplno – wilgotnościowych 

niezbędnych do przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, 
• uniemoŜliwić powstanie rys skurczowych w betonie, 
• chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami 

pogarszającymi jego jakość w konstrukcji. 
ŚwieŜo ułoŜony beton stykający się z wodami gruntowymi, a szczególnie płynącymi, 

powinien być chroniony przed ich ujemnym wpływem przez czasowe odprowadzenie wody, 
wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny równorzędny sposób, przez co 
najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu. 

 
B.3.5.7. Kontrola wykonywania i jakości betonu 

Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do 
przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania 
robót betonowych. Podczas robot betonowych naleŜy przeprowadzać systematyczną 
kontrolę dla bieŜącego ustalenia: 

• jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania, 
• dozowania składników mieszanki betonowej,  
• jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, 
• cech wytrzymałościowych betonu, 
• prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz 

częściowego lub całkowitego obciąŜenia konstrukcji. 
Kontrola betonu powinna obejmować sprawdzenie wszystkich cech technicznych. 

MoŜe być ona przeprowadzona za pomocą sprawdzonych metod fizycznych, 
akustycznych, radiometrycznych lub innych po uzgodnieniu z nadzorem technicznym i 
odbiorcą.  
 
B.3.6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem, 
wymogami przedstawionymi w p. B.3.5. oraz normami wymienionymi w p. B.3.10.  
Roboty podlegają odbiorowi. 
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B.3.7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest: 1 m3 wykonanej konstrukcji. 
 
B.3.8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte B.3. podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad 
podanych powyŜej. 

 
B.3.9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje dla B.3. 

• dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
• oczyszczenie podłoŜa 
• wykonanie deskowania z rusztowaniem 
• ułoŜenie mieszanki betonowej w nawilŜonym deskowaniu, z wykonaniem 

projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i 
wyrównaniem powierzchni 

• pielęgnację betonu 
• rozbiórką deskowania i rusztowań 
• oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice 

obiektu. 
• podbeton na podłoŜu gruntowym. 
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

wyrównanie podłoŜa, przygotowanie, ułoŜenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, 
oczyszczenie stanowiska pracy. 

 
B.3.10. Przepisy związane 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i 

stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

 
B.4. Zbrojenie konstrukcji budowlanych 
 
B.4.1. Wstęp. Stal zbrojeniowa 
Definicje 
Pręty zbrojenia – pręty proste lub obcinki walcówki dostarczonej w kręgach oraz druty , 
przycięte i ukształtowane odpowiednio do wymagań projektu 
Klasa stali – określenie własności mechanicznych stali zbrojeniowych do Ŝelbetu wyraŜone 
literą A i cyfrą 0 lub cyfrą rzymską 
Stal do zbrojenia betonowych elementów konstrukcyjnych odpowiadać musi wymaganiom 
PN-H-93215. Klasa, gatunek i średnica musi być zgodna z Dokumentacją Projektową i 
SST. 
Nie dopuszcza się zamiennego uŜycia innych stali i innych średnic bez zgody Kierownika 
Budowy (Kierownika Projektu). 

B.4.2. Materiały - pręty zbrojeniowe 
Dostarczone na budowę pręty zbrojeniowe w postaci kręgów lub prętów prostych w 

wiązkach powinny mieć zaświadczenie o jakości (atest hutniczy) wydany na Ŝądanie 
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zamawiającego.. Kręgi wiązki prętów powinny być zaopatrzone w przywieszki zawierające: 
znak wytwórcy, średnicę minimalną, znak stali, numer wytopu, znak obróbki cieplnej.  

 
Pręty ze stali klasy A-0 powinny być okrągłe o gładkiej powierzchni. 
Pręty ze stali klasy A-I powinny być okrągłe o gładkiej powierzchni i być oznaczone 

czerwoną farbą olejną przez malowanie z jednej strony końców prętów. 
Pręty ze stali klasy A-II powinny być okrągłe, a na ich powierzchni powinny znajdować 

się ukształtowane dwa Ŝeberka podłuŜne usytuowane przeciwległe do siebie i biegnące 
równolegle do podłuŜnej osi pręta. Między tymi Ŝeberkami powinny znajdować się Ŝeberka 
poprzeczne nachylone jednoskośnie (śrubowo) do osi podłuŜnej pręta pod kątem 600 i 
równomiernie rozmieszczone wzdłuŜ całej długości pręta.  

Pręty ze stali zbrojeniowych klasy A-III i A-IIIN powinny być okrągłe, a na ich 
powierzchni powinny znajdować się dwa Ŝeberka podłuŜne usytuowane przeciwlegle do 
siebie i biegnące równolegle do podłuŜnej osi pręta. Między tymi Ŝeberkami powinny 
znajdować się Ŝeberka poprzeczne ułoŜone w tzw. jodełkę i nachylone do osi podłuŜnej 
pręta z jednej strony pod katem 600.  

Stal zbrojeniowa dostarczona na budowę powinna odpowiadać wymaganiom 
podanym w normach. W zaleŜności od średnicy prętów i klasy stali pręty zbrojeniowe 
powinny być dostarczone w postaci kręgów lub wiązek prętów prostych.  

Średnica kręgów powinna wynosić 550-1000 mm, a ich masa do 1000 kg.  
Masa wiązek prętów nie powinna przekraczać 5000 kg.  

Pręty proste wszystkich klas powinny być dostarczane o długościach: 
• 10 -12m – jeŜeli w zamówieniu nie określono innej długości wymaganej, 
• określonych w zamówieniu (6-12m) z dopuszczalną odchyłką 100mm. 

Kontrola jakości 
Stal dostarczona na budowę musi posiadać atest producenta zawierając: 

• nazwę producenta, 
• oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215, 
• numer wytopu lub nr partii, 
• wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy 

wytopowej, 
• masę partii, 
• rodzaj obróbki cieplnej (w przypadku dostawy prętów obrobionych cieplnie). 

 
B.4.3. Sprzęt 

Do wykonania zbrojenia elementów i konstrukcji z betonu powinny być stosowane 
następujące urządzenia: 

• urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich (walcówki) oraz do 
prostowania prętów dostarczanych w odcinkach prostych, 

• urządzenia i maszyny do cięcia prętów zbrojeniowych na odpowiednią długość, 
• urządzenia i maszyny do kształtowania prętów zbrojeniowych, 
• urządzenia i sprzęt do zgrzewania i spawania prętów, zbrojeniowych. 
Urządzenia do cięcia i gięcia prętów mogą być ręczne lub mechaniczne. Ręczne 

cięcie i gięcie moŜe być wykonane na prętach o średnicy nie większej niŜ 20mm.  

B.4.4. Transport zbrojenia 
Elementy zbrojenia powinny być przewoŜone środkami transportu przystosowanymi do 

tego typu przewozów, bez uszkodzeń i deformacji. Wymiary i masa elementów zbrojenia 
powinny być dostosowane do środków transportu.  

Oddzielne pręty naleŜy przewozić w pęczkach, oznakowane i związane drutem.  
 
B.4.5. Wykonanie robót 
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Zbrojenie elementów konstrukcji Ŝelbetowej moŜe być wykonane w postaci 
pojedynczych prętów połączonych drutem wiązałkowym, lub za pomocą elektrycznego 
zgrzewania punktowego oraz spawania. 

 
B.4.5.1. Przygotowanie zbrojenia 

Pręty stalowe naleŜy oczyścić z kurzu, ziemi zgorzeliny, luźnej rdzy tłustych plam, lub 
innych zanieczyszczeń.  
Niedopuszczalne jest stosowanie prętów zanieczyszczonymi tłuszczami i farbami. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji.  

W przypadku prostowania stali metodą wyciągania – stanowiska pracy, miejsca 
zamocowania prętów oraz trasę z obu stron toru wyciągowego naleŜy zabezpieczyć 
ogrodzeniem chroniącym pracowników. 

• przebywanie pracownikom wzdłuŜ wyciąganego pręta zbrojeniowego w czasie 
prostowania stali, 

 
Odgięte pręty zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, 

uporządkowanych miejscach, w sposób nie powodujący ich uszkodzenia lub pomieszania. 
Chodzenie po odgiętych prętach zbrojeniowych jest zabronione. 

B.4.5.2. Wykonywanie haków, pętli i odgięć 
Haki i pętle naleŜy wykonywać przy uŜyciu trzpieni rolkowych, których średnica nie 

moŜe być mniejsza niŜ: 
• dla prętów ze stali klasy A-0 i A-I:   2,5d przy d<20mm, 3d przy d>20mm, 
• dla prętów ze stali klasy A-II i A-III:  4d przy d<20mm, 5d przy d>20mm. 

Wewnętrzna średnica zagięć prętów zbrojenia głównego powinna być nie mniejsza niŜ: 
• 10d dla prętów ze stali klasy A-0, A-I i A-II, 
• 15d dla prętów ze stali klasy A-III. 

 
B.4.5.3. Kotwienie prętów zbrojenia 

W elementach z betonu zbrojonych, rozciągane pręty kotwi się w betonie za pomocą: 
odcinków prostych, odcinków prostych zakończonych hakami, pętli oraz prętów 
poprzecznych połączonych z prętami kotwionymi za pomocą zgrzewania punktowego. 
 
B.4.5.4. Zasady łączenia prętów zbrojenia 

Dopuszcza się łączenie prętów na zakład. Zaleca się ponadto, aby połączenia prętów 
znajdowały się w przekrojach, w których nośność prętów nie jest w pełni wykorzystana. 

Typy połączeń spajanych i sposoby ich wykonania podane zostały w PN-B-
03264:2002, tab. 26. 

 

B.4.5.5. MontaŜ zbrojenia 
 
Układanie elementów zbrojenia powinno być wykonane według przygotowanych 

schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułoŜone elementy będą 
umoŜliwiały dalszy montaŜ zbrojenia.  

Zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowania. Zbrojenie powinno 
być stale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i 
przemieszczeń podczas podawania materiału i zagęszczania mieszanki betonowej. 

MontaŜ zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 
deskowaniu. 
 
B.4.5.6. Zabezpieczenie konstrukcji Ŝelbetowych 
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W konstrukcjach przewidzianych do zabezpieczenia przeciwkorozyjnego naleŜy 
unikać przerw roboczych w betonowaniu konstrukcji, a w przypadku konieczności takich 
przerw naleŜy zapewnić uszczelnienie styków roboczych. 

Powierzchnia konstrukcji z betonu powinna mieć szorstkość deskowania 
drewnianego.  

Beton bezpośrednio po rozdeskowaniu naleŜy zwilŜyć wodą i zatrzeć packą 
drewnianą na ostro ( bez stosowania dodatkowego zaczynu cementowego). 

 
Grubość otuliny betonowej zbrojenia naleŜy regulować podkładkami z bloczków 

zaprawy cementowej albo podkładkami z innych materiałów posiadających aprobatę 
techniczną. Niedopuszczalne jest stosowanie jako podkładek prętów, zbrojeniowych lub 
kawałków drewna. 

Przed rozpoczęciem betonowania naleŜy sprawdzić grubość otuliny zbrojenia w 
deskowaniu. Wynik sprawdzenia naleŜy odnotować w dzienniku budowy.  

B.4.6. Kontrola wykonania montaŜu zbrojenia 
 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
z podanymi poniŜej wymaganiami. 
 

Zbrojenie wszystkich elementów Ŝelbetowych powinno być poddane kontroli przed 
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: 

• oględziny, 
• badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami, 
• badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, 
• badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem, 
• sprawdzenie jakości połączeń zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu 

budowy 
Z dokonanego odbioru zbrojenia naleŜy sporządzić protokół, w którym powinny być 

podane numery rysunków roboczych zbrojenia, wszystkie odstępstwa od projektu, 
stwierdzenie o usunięciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie 
do betonowania. 
Do protokołu odbioru zbrojenia dołączamy: 

• zaświadczenia o jakości producentów siatek i szkieletów zgrzewanych, 
• protokoły badania połączeń zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu 

budowy, 
• odpisy lub wykaz dokumentów o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie 

wykonawczym. 
 
B.4.7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
Do obliczania naleŜności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. 
łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnoŜoną przez ich cięŜar jednostkowy 
t/mb. 
Nie dolicza się stali uŜytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montaŜowych ani 
drutu wiązałkowego. 
 
B.4.8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.4 podlegają zasadom odbióru robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niŜej: 

• Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany 
przez InŜyniera oraz wpisany do dziennika budowy. 

• Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami 
roboczymi konstrukcji Ŝelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, 
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zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu 
strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz moŜliwości 
dobrego otulenia prętów betonem. 

 
B.4.9. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje 
dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie 
oraz montaŜ zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z 
projektem i niniejszą specyfikacją, a takŜe oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia 
i usunięcie ich poza teren robót. 
 
B.4.10. Przepisy związane 
 
PN-B-03264 :2002 – „Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. - Obliczenia statyczne 
i projektowanie” 
PN-/B-06250 – „Beton zwykły".  
PN-/B-06712 – „Kruszywa mineralne do betonu” 
PN-89/H84023.06 – „Stal określonego zastosowania – Stal do zbrojenia betonu – Gatunki” 
PN-82/H 93215 – „Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu – Pręty gładkie” 
PN-ISO 6935-1 – „ Stal do zbrojenia betonu – Pręty gładkie” 
PN-ISO 6935-1/Ak – „Stal do zbrojenia betonu – Pręty gładkie – Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju” 
PN-ISO 6935-2 – „Stal do zbrojenia betonu – Pręty Ŝebrowane” 
PN-ISO 6935/2Ak – „Stal do zbrojenia betonu – Pręty Ŝebrowane – Dodatkowe 
wymagania stosowane w kraju” 
PN-EN 206-1 - „Beton – część 1: Wymagania, wykonanie, produkcja i zgodność” 
PN-B-06251 – „Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne” 
 

 
C.        45342000-6   WZNOSZENIE OGRODZEŃ 
 
C.1      Zakres robót objętych ST 
 
           -  Wykonanie i montaŜ przęseł ogrodzeniowych  
  
C.2      Materiały 
 
C.2.1.  Materiały do wykonania cokołu betonowego 
 Nie dotyczy. 
 
C.2.2.  Elementy ogrodzenia stalowego 
Słupki stalowe 60x60x4 mm, wpuszczone w fundament Ŝelbetowy na głębokość min.50 cm. 
Konstrukcja przęseł stalowa 50x50x5 i 40x40x4 wg projektu. Rozstaw słupków dla przęseł 
typowych 200/240 cm. 
  
C.3.     Sprzęt 
Ustawienie konstrukcji altany wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy uŜyciu drobnego sprzętu 
pomocniczego, jak drągi stalowe, młotki, obcęgi. MoŜna równieŜ wykorzystać Ŝuraw 
samochodowy i platformy samochodowe. 
 
C.4.     Transport 
Materiały do wykonania altany moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniami, 
wpływami atmosferycznymi. 
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C.5.     Wykonanie robot 
Podstawowe czynności przy wykonaniu robót obejmują: 
- wykonanie fundamentu/cokołu z betonu zbrojonego 
- montaŜ stalowych elementów ogrodzenia altany śmietnikowej 
 
C.5.1.  Wykonanie fundamentu/cokołu z betonu zbrojonego 
Fundamenty o wymiarach 30x30 cm, wysokości ca 120 cm i posadowieniu na głębokości 
100 cm poniŜej poziomu terenu, wykonany na mokro z betonu C 16/20 wg PN-EN 206-1, 
zbrojony jest 4-ma prętami ø 8 i strzemionami ø 8 co 25 cm. Szczegółowe warunki 
wykonania robót zawarte są w p. B. 
 
C.6.     Kontrola jakości 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby do obrotu powszechnego 
- wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone 
przez Inspektora 
- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji. 
 
C.7.     Obmiar robót 
Jednostką obmiarową dla robót murarskich jest m3 
Jednostką obmiarową dla robót elewacyjnych jest m2 
 
C.8.     Odbiór robot 
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja powykonawcza 
- dziennik budowy 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę 
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i odbiorowi końcowemu.  
Po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji obejmuje ocenę robót po uŜytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych poprawek. 
 
C.9.     Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie C.1 i odebrane 
przez InŜyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie C.7. 
Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym w Umowie, jest faktycznie wykonana i odebrana ilość  robót 
wg zaoferowanych cen jednostkowych, które obejmują:  
▪ dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
▪ wykonanie robót wg. Umowy 
▪ ustawienie, pracę i rozebranie potrzebnych rusztowań, zabezpieczeń 
▪ uporządkowanie i oczyszczenie stanowisk pracy z resztek materiałów  
 
 
 
D. NORMY, PRZEPISY, AKTY PRAWNE 
 
D.1. Polskie Normy 
 

• PN-80/B-01800 
Antykorozyjne zabezp. w budown. Konstrukcje betonowe. i 
Ŝelbet. Klasyfikacja i określenie środowisk 
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• PN-82/B-01801 
Antykorozyjne zabezp. w budown. Konstrukcje betonowe. i 
Ŝelbet. Podstawowe zasady projektowania 

• PN-86-B-02480 
Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy 
gruntów 

• PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoŜa budowli 

• PN-B-03002 (99) Konstrukcje murowe niezbrojone 

• PN-EN 206-1:2003 Beton – Część 1 

• PN-88/B-06250 Beton zwykły 

• PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 

• PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

• PN-B-19701 
Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i 
ocena zgodności 

• PN-80/B-30000 Cement portlandzki 

• PN-89/H-84023-06 
Stal określonego zastosowania – Stal do zbrojenia betonu – 
Gatunki 

• PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

• PN-68/B-06050 
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 
wykonania i badania przy odbiorze 

• PN-88/B-04300 Cement . Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych 
 
 
D.2. Akty prawne 
 
C.2.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.  

Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami), 
C.2.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690z późniejszymi zmianami),  

C.2.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r., 
poz. 41).  

C.2.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003r., poz. 1126).  

C.2.5. Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 14 czerwca 2004 
w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (MP nr 31, poz. 551).   

 
D.3. Normy BranŜowe  
 

- BN-88/6731-08 – „Cement. Transport i przechowywanie” 
- PN-90/Z-08055- Sprzęt chroniący prze upadkiem z wysokości. Metody badań na 

obciąŜenia statyczne 
- PN-90/Z08056- Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Metody badań na 

obciąŜenia dynamiczne. 
- PN-90/Z-08057- Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości.  
- PN-90/Z-08058- Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Badania 
- PN-86/Z-08110/01- Przemysłowe hełmy ochronne. Postanowienia ogólne. 
- PN-86/Z-08110/04- Przemysłowe hełmy ochronne. Wymagania. 

 
 


