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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania szczego6towe
dotyczace wykonania i odbioru rob6t przy inwestycji polegajacej na wykonaniu remontu
ogrodzenia dla przepompowni sciekdw P-9 ,Piaski” przy ul. Zegrzynskiej 99 w Legionowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania jest zgodny z ustaleniami ST ,Wymagania ogdine”

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
prac zwigzanych z wykonaniem remontu ogrodzenia.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot
* Wykonanie wykopéw pod fundamenty
* Wykonanie fundamentéw zbrojonych i osadzenie stupkéw stalowych
* Wykonanie elementow petnych ogrodzenia
* Wykonanie przeset stalowych
* Montaz elementéw stalowych
* Prace wykohczeniowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami

Pojecia 0g6ine

Konstrukcja betonowa — konstrukcja z betonu bez zbrojenia lub ze zbrojeniem
mniejszym niz podany w PN-B-03264

Konstrukcja zelbetowa — konstrukcja z betonu zbrojona wiotkimi pretami stalowymi w
taki sposéb , ze sztywnos¢ i nosnos¢ konstrukcji uwarunkowana jest wspoOtpracg
betonu i stali

Klasa betonu — okreslenie jakosci betonu odpowiadajace wytrzymaltosci
gwarantowanej , oznaczone literg B i liczbg wyrazajgcg , wartos¢ wytrzymatosci
gwarantowanej w MPa

Prety zbrojenia — prety proste lub obcinki walcowki dostarczonej w kregach oraz druty
, przyciete i uksztattowane odpowiednio do wymagan projektu

Klasa stali — okreslenie wlasnosci mechanicznych stali zbrojeniowych do zelbetu
wyrazone literg A i cyfrg O lub cyfrg rzymska .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektami
wykonawczymi dotyczacymi odpowiedniego rodzaju robaét.

W przypadku wymagajacych wyjasnien, usciSlen lub wprowadzenia zmian w
zastosowanych  rozwigzaniach  konstrukcyjnych, = Wykonawca ma  obowigzek
powiadomienia (w formie wczesniej uzgodnionej) projektanta i inspektora nadzoru w celu
podjecia decyzji technicznych w zgdanym lub proponowanym przez Wykonawce zakresie.
Projekty uzupetniajace opracowane przez Wykonawce lub firmy wspétpracujace podlegaja
pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta konstrukcji i generalnego projektanta pod
rygorem ich niewaznosci.

1.6. Wymagania w zakresie sposobu wykonania robét i oceny prawidtowosci wykonania
robot




Opis wykonania robot
Roboty budowlane powinny by¢ wykonane na podstawie projektu organizacji robot.
Projekty organizacji robot opracowane przez Wykonawce robot i by¢ uzgodnione z
gtébwnymi uczestnikami procesu inwestycyjnego (jak np. inwestorem , biurem projektow ,
realizatorem inwestycji, dostawca materiatdw budowlanych itp.).
Projekt organizacji robét powinien zawieraé:
« charakterystyke rob6t oraz ich parametry,
e projekt zagospodarowania placu budowy,
» szczegOtowe zestawienie ilosci robot,
» szczegOtowe rozwigzanie metod i systemdw wykonywania robét, z uwzglednieniem
niezbednych urzgdzeh pomaocniczych,
« harmonogram zatrudnienia, z uwzglednieniem niektérych  specjalnosci
zatrudnionych na budowie tylko w okreslonym czasie,
e plan pracy maszyn i urzadzen,
» zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow i elementéw budowlanych,

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania rob6t w projekcie organizacji nalezy
uwzglednic:

e warunki réwnoczesnego wykonywania dwoéch lub kilku rodzajow robét na
odcinkach przylegajacych do siebie, tak aby nie kolidowato to z réwnoczesnie
wykonywanymi robotami innych rodzajow i aby roboty nie byty wykonywane w
dwoch poziomach jeden nad drugim, bez nalezytego zabezpieczenia mozliwosci
wykonywania rob6t na nizszym poziomie,

e potrzebe zastosowania srodkéw ochronnych przy wykonywaniu robét, przy ktérych
bezpieczenstwo pracownikow lub innych os6b mogtyby by¢ zagrozone.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych nalezy uzyskaé¢ pozwolenie na
budowe lub zgtosic roboty budowlane - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Inwestor obowigzany jest do poinformowania wykonawcy rob6t o stanie prawnym
przejmowanego przez wykonawce trenu.

Plac budowy powinien by¢ przejety protokolarnie od Inwestora.

W protokole z przejecia z przejecia przez wykonawce placu budowy powinien znajdowac
sie zapis dotyczacy: uzbrojenie terenu w obce instalacje, stanu zagospodarowania
przejmowanego terenu, usytuowania w planie i wysokosci istniejgcych przewodow
energetycznych, przekazania geodezyjnych punktéw pomiarowych itp.

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem z materiatow i
wyrobow budowlanych odpowiadajgcych normom panstwowym PN lub BN albo
swiadectwom Instytutu Techniki Budowlane;j.

1.7. Wymagania dotyczgce dokumentacji

Uwaga ogdlna
Do przeprowadzenia kontroli i umozliwienia oceny technicznej prawidtowosci wykonania
robot konstrukcyjno- montazowych niezbedne jest dysponowanie nastepujgca
dokumentacja;

* projektem architektoniczno-budowlanym,

e dziennikiem budowy,

e protokotami z odbioréw przejsciowych.



Projekt architektoniczno-budowlany

Zaklada sie, ze projekt architektoniczno-budowlany dostarczony na budowe jest prawidtowo
opracowany, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie Prawo budowlane.

Na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego powinna by¢ opracowana instrukcja
bhp i przeciwpozarowa w zakresie wykonawstwa projektowanej budowy.

W przypadku watpliwosci wykonawcy, dotyczacych prawidtowosci rozwigzan projektowych,
jest on obowigzany zawiadomi¢ o nich projektanta przebudowy i uzgodni¢ z nim potrzebe i
sposob dokonania zmian w projekcie. Zmiany te powinny by¢ zaaprobowane przez
Inwestora.

Dziennik budowy

Przebieg prac na budowie, majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci
wykonania przebudowy, powinien by¢ systematycznie odnotowywany w dzienniku budowy.
Z zapiséw powinny wyraznie wynika¢ kolejnos¢ i sposoby wykonania i montazu
poszczegdblnych elementéw ogrodzenia.

Dokumentacja jako sci wyrobow
Dokumentacja jakosci wyrobow zastosowanych do wykonania konstrukcji powinna
zawierac:
« certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z norma lub aprobatg techniczng w przypadku
kazdego z zastosowanych wyrobdw,
» informacje o okresie przydatnosci do stosowania,
* podstawowe informacje bhp i przeciwpozarowe.

Protokot odbioru przej sciowego i odbioru ko ncowego

Odbior polega na sprawdzeniu zgodnosci stanu wykonania danego etapu prac i catosci
prac z wymaganiami podanymi w projekcie. Poszczegélne etapy prac zanikajgcych
stanowig odrebne przedmioty odbioru.

Przedmiotem odbioru koncowego jest catos¢ wykonanych prac.

Wyniki odbioréw przejéciowych i koncowego nalezy opisa¢ w protokotach z odbioréw
przejsciowych lub kohcowego, a protokoty dotaczy¢ do dziennika budowy, dokonujgc w nim
adnotacji o tym fakcie.

A. 45110000-1
ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH
ROBOTY ZIEMNE

A.1 Wstep

A.1.1. Roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe
Roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe: nalezy wyburzy¢ istniejace ogrodzenie w zakresie
uzgodnionym z Inwestorem

A.1.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne obejmuja;:
» wykonanie wykopow pod tawy fundamentowe

A.2. Materialy

Dlarobot wg A.1.1.i A.1.2. materiaty nie wystepuja.

A.3. Sprzet
Do rozbidrek i rob6t ziemnych moze by¢ uzyty dowolny sprzet.



A.4. Transport
Transport nie wykorzystanych na budowie materiatow z rozbiérki dowolnymi Srodkami

transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

A.5. Wykonanie robot

A.5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
. teren ogrodzi¢ i oznakowaé¢ zgodnie z wymogami BHP,
. zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektrycznag, instalacje teletechniczng i
wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie kolidujgce z obiektem.

A.5.2. Roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe
Nie dotyczy.

A.5.3. Roboty ziemne

W przypadku wykonania robo6t ziemnych zwigzanych z posadowieniem obiektu

dokumentacja zawiera:
e rzuty i przekroje ,
e plan sytuacyjno — wysokosciowy,

Niezbedne odstepstwa od dokumentacji powinny uzasadnione zapisem w dzienniku
budowy i powinny wynika¢ z przeprowadzonych badan gruntu w miejscu wykonywania
robét ziemnych, lub innych przestanek technicznych wynikajacych z bezpieczenstwa
obiektu lub pracownikow.

Odstepstwa od dokumentacji powinny byé potwierdzone przez Inspektora Nadzoru,
Inwestora, Wykonawce robo6t, geologa oraz projektanta.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych, kierownik rob6t powinien przejaé
podstawowe punkty state i charakterystyczne, tworzace ukiad odniesienia lokalnych
pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych. Przyjecie punktow staltych powinno by¢
dokonane protokolarnie z naniesieniem punktéw na planie sytuacyjnym i okresleniem ich
wspotrzednych. Przejecie punktow pomiarowych nalezy odnotowaé¢ w dzienniku budowy.

Stale punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone,
aby, nie nastgpito ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wode, mréz, roboty budowlane
itp. czynniki. Ochrona przyjetych punktéw pomiarowych nalezy do wykonawcow robot.

Spis statych punktow pomiarowych wraz z planem wytyczen powinien by¢
przekazany Kierownikowi Budowy przed rozpoczeciem budowy, a bezposredniemu
wykonawcy przed rozpoczeciem roboét ziemnych.

Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmowac:

* Wwyznaczenie w terenie, w nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej, roboczej

osnowy geodezyjnej,

* wyznaczenie osi, obrysow, krawedzi, zataman itp. punktéw charakterystycznych

elementéw konstrukcyjnych

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace poézniejszemu
zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robaot.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych teren objety tymi pracami musi zostac
ogrodzony lub Wykonawca powinien zapewni¢ jego staty nadzor.

Dodatkowo Kierownik Budowy jest zobowigzany do okreslenia bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej moga by¢ prowadzone roboty ziemne w stosunku do sieci takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne.



Bezpieczna odlegtos¢ musi zosta¢ okreslona w porozumieniu z wkasciwg jednostka, w
ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych rob6t nalezy
oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

Dodatkowo przed przystgpieniem do robot ziemnych powinny byé wykonane prace
odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i
gruntowymi.

Wszystkie urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowaé i konserwowaé przez caly
czas trwania robot.

Jezeli podczas wykonywania rob6t ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do
identyfikacji, przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujgca roboty
ziemne.

W miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy robotach ziemnych nalezy
wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady sktadajace
sie z deski kraweznikowej o wysokosci 15cm i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,1 m oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania rob6t ziemnych:

e tworzenie nawiséw przy wykonywaniu wykopdw,

* wykonywanie rob6t ziemnych pod czynnymi napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi w odlegtosci mniejszej niz okreslajg to odrebne przepisy,

e przebywanie w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie
zatadunku jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjne
wzmocniona.

» srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny by¢ ustawione w odlegtosci nie
mniejszej niz 2,0 m od skarpy; rozstaw srodkéw transportowych pomiedzy sobg
powinien wynosi¢ min. 1,5m.

Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu w nich
przewidzianych robét. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé
oczyszczone z odpadkéw materiatdw budowlanych.

A.6. Kontrola jako$ci robot
Wymagania dla robét rozbiérkowych i ziemnych podano w punktach A.5.1. i A.5.2.

A.7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

A.1.1. — Rozbiérki obiektow kubaturowych — [m?]
A.1.2. — Roboty ziemne — [m?]

A.8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete A.1.1. i A.1.2. podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajacych.

A.9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie A.5. i
odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie A.7.

A.10. Przepisy zwigzane
Literatura

PN-86/B-02480 — ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow”
PN-81/B-04452 — ,Grunty budowlane. Badania polowe”

PN-88/B-04481 — ,Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw”

PN-B-06050 — ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze”
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B. 45223500-1 KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO

B.1. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy SST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nastepujacych elementow:
e fundamenty

B.2. Fundamenty

B.2.1. Roboty fundamentowe
Do robot fundamentowych przy realizacji zadania inwestycyjnego nalezy zaliczy¢:
» fundamenty dla stupkow stalowych altany $mietnikowej

B.2.2. Materiaty

Wszystkie fundamenty zaprojektowano z betonu zwirowego klasy C 16/20 i zbrojenie
stalg A-O (St0S-b). Szczegdty wykonawcze fundamentow przedstawione zostaty w czesci
rysunkowej opracowania.

B.2.3 Sprzet
Do wykonania fundamentéw moze by¢ uzyty dowolny sprzet mechaniczny, lub

reczny, zalezny od przyjetej technologii robét.

B.2.4. Transport

Transport materiatow dla rob6t fundamentowych - dowolnymi srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

B.2.5. Wykonanie robot

Wszelkiego typu ,przekopania” (wykopanie gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia), nalezy wypetni¢ betonem B10 ( ,chudym”)

Wykopy pod fundamenty nalezy zabezpieczy¢ na catej powierzchni przed naptywem
wod opadowych i powierzchniowych.

Rozpoczecie robot fundamentowych moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze podioza
gruntowego. Odbioru dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentow, aby w
okresie miedzy odbiorem podtoza, a wykonaniem fundamentow nie mogt sie zmienié stan
gruntow w podiozu, np. w skutek zawilgocenia wodami opadowymi. Odbiér podioza
przeprowadzi¢ nalezy przed utozeniem chudego betonu. Odbiér podioza polega na
sprawdzeniu:

- prawidlowosci ich usytuowania w planie,

- poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- prawidiowosci wykonania robot ciesielskich, zbrojarskich, Zzelbetowych,
izolacyjnych.

Odbior wszystkich opisanych powyzej robét powinien by¢é dokonany sukcesywnie
zgodnie z warunkami technicznymi.

B.2.6. Kontrola jako$ci robot

Wymagania dla robét fundamentowych podano w punkcie B.2.5.

Sprawdzenie i odbior robét fundamentowych powinien by¢ dokonany zgodnie z normami
wymienionymi w p. B.2.10.

B.2.7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa:
— Roboty fundamentowe — [m?]
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B.2.8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete B.2. podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

B.2.9. Podstawa platnosci
Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie B.2.5. i
odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie B.2.7.

B.2.10. Przepisy zwigzane

Literatura

PN-81/B-03020 — ,, Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia
statyczne i projektowanie”

PN-B-03264 :2002 — ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. _ Obliczenia statyczne
i projektowanie”

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom | czesé
1" — Wydawnictwo Arkady — rok wydania 1989

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Zabezpieczenia i izolacje.
Zabezpieczenia przeciwkorozyjne” — Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 2004

K. Biernatowski ,Fundamentowanie” — PWN, Warszawa 1984

B.3. Roboty betonowe

B.3.1. Wstep

Zaklada sie, ze wszystkie elementy zaprojektowane w konstrukcji zelbetowej zostang
wykonane z mieszanki przygotowanej w zakladzie betoniarskim i dostarczonej na budowe
jako produkt gotowy.

B.3.2. Materialy

Zelbetowe elementy zaprojektowano z betonu zwirowego klasy C 16/20 wg normy PN-
EN 206-1.

B.3.3. Sprzet
Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga byc¢

wykonywane recznie, lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonania zamierzonych robot.

B.3.4. Transport mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg dostarcza¢ nalezy na budowe S$rodkami transportu nie

powodujgcymi:

e naruszenia jednorodnosci mieszania ( segregacja sktadnikéw),

e zmian w skiladzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek
dostawania sie do niej opadoéw atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub
wody wskutek wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych,

e zanieczyszczenia,

* zmiany temperatury przekraczajgcej granice  okreslone  wymaganiami
technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobor srodkéw i organizacja powinny zapewnié¢ dostarczenia
do miejsca uktadania mieszanke betonowg o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety
przy ustalaniu sktadu betonu i dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukciji.
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Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie
w chwili jej utozenia, w stosunku do zalozonej recepturg, moze rézni¢ sie o 1lcm przy
stosowaniu stozka opadowego.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:
* mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku,
e pojemniki przeznaczone do transportu powinny zapewnia¢ mozliwosé ich
stopniowego oprézniania,

Przewiduje sie, ze oproznianie pojemnika samochodowego (tzw. gruszki) do skrzyni, i
dalszy jej transport na miejsce utozenia pompami. Bezposrednio przed przystgpieniem do
pompowania nalezy zwilzy¢ powierzchnie przewodow.

Transport mieszanki betonowej musi by¢ tak zorganizowany, aby mozliwe byto
wbudowanie mieszanki z zachowaniem czasu podanego w tabeli 1.

Tab.1. Czas wbudowania mieszanki betonowej
Czas wbudowania
mieszanki betonowej

Temperatura otoczenia

+15°C 90 min.
+20°C 70 min.
+30°C 30 min.

B.3.5. Wykonanie roboét

B.3.5.1. Uktadanie mieszanki betonowej
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajagcych betonowanie, a w
szczegolnosci:
« wykonanie deskowania,
* wykonanie zbrojenia,
e przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy
roboczej,
« wykonanie wszystkich robdt zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin
dylatacyjnych,
* gotowosc sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone
Smieci, brudu, ptatkéw rdzy. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub
innych materiatdbw powinny by¢é powleczone srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie
betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych stosuje sie deskowanie
drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.

B.3.5.2. Zageszczanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych.
W czasie wykonywania tych czynnosci mieszanka betonowa nie moze ulec
rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna
by¢ wieksza od dopuszczalnej.

Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko dla mieszanek betonowych i o
konsystencji ciektej, lub péiciekiej lub, gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie
pozwala na uzycie wibratorow pograzanych.

Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykona¢ za pomocg sztychowania
kazdej utozonej warstwy pretami stalowymi w taki sposdéb, aby konce pretow wchodzity na
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gltebokos¢ 5-10 cm w warstwe poprzednio ulozong, oraz jednoczesnego lekkiego
opukiwania deskowania miotkiem drewnianym.

B.3.5.3. Uktadanie mieszanki betonowej w $cianach
Patrz p. B. 3.5.2.

B.3.5.4. Uktadanie mieszanki betonowej w belkach i ptytach
Belki i ptyty — nie wystepuja.

B.3.5.5. Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny sie znajdowa¢ w miejscach
uprzednio przewidzianych w projekcie.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej
odpowiedzialnych konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.

Jezeli temperatura powietrza wynosi powyzej +20°C, czas trwania przerwy roboczej nie
powinien by¢ diuzszy niz 2 godziny.

Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia i
uprzednio utozonego betonu.

B.3.5.6. Pielegnacija i dojrzewanie betonu

Warunki dojrzewania swiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym
okresie twardnienia powinny:

e zapewnia¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno — wilgotnosciowych
niezbednych do przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,

* uniemozliwi¢ powstanie rys skurczowych w betonie,

» chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzasami i innymi wptywami
pogarszajacymi jego jako$¢ w konstrukciji.

Swiezo utozony beton stykajacy sie z wodami gruntowymi, a szczegdlnie ptyngacymi,
powinien by¢ chroniony przed ich ujemnym wptywem przez czasowe odprowadzenie wody,
wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny réwnorzedny sposoéb, przez co
najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu.

B.3.5.7. Kontrola wykonywania i jakosci betonu

Badania skladnikéw betonu powinny byé wykonane przed przystgpieniem do
przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez caty czas trwania
rob6t betonowych. Podczas robot betonowych nalezy przeprowadzaé systematyczng
kontrole dla biezgcego ustalenia:

« jakosci sktadnikdw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,

» dozowania sktadnikdw mieszanki betonowej,

» jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,

» cech wytrzymatosciowych betonu,

e prawidlowosci przebiegu twardnienia betonu, termindw rozdeskowania oraz
czesciowego lub catkowitego obcigzenia konstrukciji.

Kontrola betonu powinna obejmowa¢ sprawdzenie wszystkich cech technicznych.
Moze byC ona przeprowadzona za pomocg sprawdzonych metod fizycznych,
akustycznych, radiometrycznych lub innych po uzgodnieniu z nadzorem technicznym i
odbiorca.

B.3.6. Kontrola jako$ci

Kontrola jakosci wykonania betonow polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem,
wymogami przedstawionymi w p. B.3.5. oraz normami wymienionymi w p. B.3.10.
Roboty podlegajg odbiorowi.
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B.3.7. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru jest: 1 m® wykonanej konstrukgiji.

B.3.8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.3. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad
podanych powyzej.

B.3.9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla B.3.
e dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji
e oczyszczenie podioza
* wykonanie deskowania z rusztowaniem
e ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni
* pielegnacje betonu
» rozbiorkg deskowania i rusztowan
e oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbiorkowych poza granice
obiektu.
e podbeton na podfozu gruntowym.
Placi sie za ustalong ilo§¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
wyrownanie podioza, przygotowanie, ulozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

B.3.10. Przepisy zwigzane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOéw wigzania i
statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

B.4. Zbrojenie konstrukcji budowlanych

B.4.1. Wstep. Stal zbrojeniowa

Definicje

Prety zbrojenia — prety proste lub obcinki walcéwki dostarczonej w kregach oraz druty ,
przyciete i uksztattowane odpowiednio do wymagan projektu

Klasa stali — okreslenie wtasnosci mechanicznych stali zbrojeniowych do zelbetu wyrazone
literg A i cyfrg O lub cyfrg rzymskg

Stal do zbrojenia betonowych elementéw konstrukcyjnych odpowiada¢ musi wymaganiom
PN-H-93215. Klasa, gatunek i srednica musi by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg i
SST.

Nie dopuszcza sie zamiennego uzycia innych stali i innych $rednic bez zgody Kierownika
Budowy (Kierownika Projektu).

B.4.2. Materialy - prety zbrojeniowe

Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregéw lub pretow prostych w
wigzkach powinny mie¢ zaswiadczenie o jakosci (atest hutniczy) wydany na zadanie
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zamawiajacego.. Kregi wigzki pretow powinny byé zaopatrzone w przywieszki zawierajace:
znak wytworcy, srednice minimalna, znak stali, numer wytopu, znak obrébki cieplne;.

Prety ze stali klasy A-O powinny by¢ okragte o gtadkiej powierzchni.

Prety ze stali klasy A-I powinny by¢ okragte o gtadkiej powierzchni i by¢ oznaczone
czerwong farba olejng przez malowanie z jednej strony koncéw pretow.

Prety ze stali klasy A-1l powinny by¢ okragte, a na ich powierzchni powinny znajdowac
sie uksztattowane dwa zeberka podituzne usytuowane przeciwlegte do siebie i biegnace
rownolegle do podtuznej osi preta. Miedzy tymi zeberkami powinny znajdowac sie zeberka
poprzeczne nachylone jednoskos$nie ($rubowo) do osi podiuznej preta pod katem 60° i
réwnomiernie rozmieszczone wzdtuz catej dtugosci preta.

Prety ze stali zbrojeniowych klasy A-lll i A-IIIN powinny by¢ okragte, a na ich
powierzchni powinny znajdowac sie dwa zeberka podiuzne usytuowane przeciwlegle do
siebie i biegnhgce réwnolegle do podituznej osi preta. Miedzy tymi zeberkami powinny
znajdowa¢ sie zeberka poprzeczne utozone w tzw. jodetke i nachylone do osi podtuznej
preta z jednej strony pod katem 60°.

Stal zbrojeniowa dostarczona na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom
podanym w normach. W zaleznosci od srednicy pretéw i klasy stali prety zbrojeniowe
powinny by¢ dostarczone w postaci kregéw lub wigzek pretow prostych.

Srednica kregéw powinna wynosi¢ 550-1000 mm, a ich masa do 1000 kg.

Masa wigzek pretéw nie powinna przekracza¢ 5000 kg.

Prety proste wszystkich klas powinny by¢ dostarczane o dtugosciach:
* 10 -12m — jezeli w zamowieniu nie okreslono innej diugosci wymaganej,
e okreslonych w zamdéwieniu (6-12m) z dopuszczalng odchytkg 100mm.

Kontrola jakosci

Stal dostarczona na budowe musi posiada¢ atest producenta zawierajac:

* nazwe producenta,

e 0znaczenie wyrobu wg PN-H-93215,

e numer wytopu lub nr partii,

* wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skiad chemiczny wg analizy
wytopowej,

e mase partii,

* rodzaj obrébki cieplnej (w przypadku dostawy pretéw obrobionych cieplnie).

B.4.3. Sprzet
Do wykonania zbrojenia elementdéw i konstrukcji z betonu powinny by¢ stosowane

nastepujace urzadzenia:

e urzadzenia i maszyny do prostowania pretéw cienkich (walcéwki) oraz do

prostowania pretdw dostarczanych w odcinkach prostych,

* urzadzenia i maszyny do ciecia pretéw zbrojeniowych na odpowiednig dtugosé,

* urzadzenia i maszyny do ksztattowania pretéw zbrojeniowych,

e urzadzenia i sprzet do zgrzewania i spawania pretéw, zbrojeniowych.

Urzadzenia do ciecia i giecia pretdow moga by¢ reczne lub mechaniczne. Reczne

ciecie i giecie moze by¢ wykonane na pretach o srednicy nie wiekszej niz 20mm.

B.4.4. Transport zbrojenia

Elementy zbrojenia powinny by¢ przewozone srodkami transportu przystosowanymi do
tego typu przewozow, bez uszkodzen i deformacji. Wymiary i masa elementéw zbrojenia
powinny byé¢ dostosowane do srodkow transportu.

Oddzielne prety nalezy przewozi¢ w peczkach, oznakowane i zwigzane drutem.

B.4.5. Wykonanie roboét




16

Zbrojenie elementéw konstrukcji zelbetowej moze by¢é wykonane w postaci
pojedynczych pretéw potaczonych drutem wigzatkowym, lub za pomocg elektrycznego
zgrzewania punktowego oraz spawania.

B.4.5.1. Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe nalezy oczyscic z kurzu, ziemi zgorzeliny, luznej rdzy ttustych plam, lub
innych zanieczyszczen.

Niedopuszczalne jest stosowanie pretéw zanieczyszczonymi ttuszczami i farbami.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonane metodami nie powodujacymi zmian we
wihasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej korozji.

W przypadku prostowania stali metodg wyciggania — stanowiska pracy, miejsca
zamocowania pretéw oraz trase z obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczy¢
ogrodzeniem chronigcym pracownikow.

e przebywanie pracownikom wzdluz wycigganego preta zbrojeniowego w czasie

prostowania stali,

Odgiete prety zbrojeniowe powinny by¢ skladowane na wydzielonych,
uporzadkowanych miejscach, w sposéb nie powodujacy ich uszkodzenia lub pomieszania.
Chodzenie po odgietych pretach zbrojeniowych jest zabronione.

B.4.5.2. Wykonywanie hakdw, petli i odgie¢
Haki i petle nalezy wykonywaé¢ przy uzyciu trzpieni rolkowych, ktérych srednica nie

moze by¢ mniejsza niz:

e dla pretow ze stali klasy A-0 i A-l:  2,5d przy d<20mm, 3d przy d>20mm,

e dla pretow ze stali klasy A-Il i A-lll: 4d przy d<20mm, 5d przy d>20mm.
Wewnetrzna $rednica zagie¢ pretow zbrojenia gtdwnego powinna by¢ nie mniejsza niz:

» 10d dla pretéw ze stali klasy A-0, A-1i A-Il,

e 15d dla pretow ze stali klasy A-lIl.

B.4.5.3. Kotwienie pretdw zbrojenia

W elementach z betonu zbrojonych, rozciggane prety kotwi sie w betonie za pomoca:
odcinkéw prostych, odcinkébw prostych zakonczonych hakami, petli oraz pretow
poprzecznych potgczonych z pretami kotwionymi za pomoca zgrzewania punktowego.

B.4.5.4. Zasady taczenia pretow zbrojenia
Dopuszcza sie tgczenie pretow na zaklad. Zaleca sie ponadto, aby potaczenia pretéw
znajdowaly sie w przekrojach, w ktorych nosnos¢ pretéw nie jest w petni wykorzystana.
Typy potaczen spajanych i sposoby ich wykonania podane zostaly w PN-B-
03264:2002, tab. 26.

B.4.5.5. Montaz zbrojenia

Ukladanie elementoéw zbrojenia powinno by¢ wykonane wedtug przygotowanych
schematow zapewniajacych kolejnosé robot, przy ktorej wezesniej utozone elementy bedg
umozliwialy dalszy montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy ukfadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowania. Zbrojenie powinno
by¢ stale usytuowane w deskowaniu w sposOb zabezpieczajgcy od uszkodzeh i
przemieszczen podczas podawania materiatu i zageszczania mieszanki betonowe;.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

B.4.5.6. Zabezpieczenie konstrukciji zelbetowych
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W konstrukcjach przewidzianych do zabezpieczenia przeciwkorozyjnego nhalezy
unika¢ przerw roboczych w betonowaniu konstrukcji, a w przypadku koniecznosci takich
przerw nalezy zapewni¢ uszczelnienie stykéw roboczych.

Powierzchnia konstrukcji z betonu powinna mie¢ szorstkos¢ deskowania
drewnianego.

Beton bezposrednio po rozdeskowaniu nalezy zwilzy¢ wodg i zatrze¢ packa
drewniang na ostro ( bez stosowania dodatkowego zaczynu cementowego).

Grubos$¢ otuliny betonowej zbrojenia nalezy regulowaé¢ podkiadkami z bloczkéw
zaprawy cementowej albo podkfadkami z innych materiatbw posiadajgcych aprobate
techniczng. Niedopuszczalne jest stosowanie jako podkiadek pretow, zbrojeniowych lub
kawatkow drewna.

Przed rozpoczeciem betonowania nalezy sprawdzi¢ grubosc¢ otuliny zbrojenia w
deskowaniu. Wynik sprawdzenia nalezy odnotowac w dzienniku budowy.

B.4.6. Kontrola wykonania montazu zbrojenia

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
Z podanymi ponizej wymaganiami.

Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:
e ogledziny,
« badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami,
« badanie zgodnosci wymiarow zbrojenia z projektem,
* badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,
» sprawdzenie jakosci potgczen zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu
budowy
Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinny byc
podane numery rysunkéw roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu,
stwierdzenie o usunieciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie
do betonowania.
Do protokotu odbioru zbrojenia dotgczamy:
» zaswiadczenia o jakosci producentow siatek i szkieletow zgrzewanych,
e protokoly badania polaczen zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu
budowy,
* odpisy lub wykaz dokumentéw o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie
wykonawczym.

B.4.7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowag jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj.
laczng dlugosé pretdéw poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy
t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani
drutu wigzatkowego.

B.4.8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete B.4 podlegajg zasadom odbiéru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:
* Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢é dokonany
przez Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.
e Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami
roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikaciji,
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zgodnosci z rysunkami liczby pretdw w poszczegélnych przekrojach, rozstawu
strzemion, wykonania hakow zigcz i diugosci zakotwien pretébw oraz mozliwosci
dobrego otulenia pretow betonem.

B.4.9. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje
dostarczenie materiatlu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie
oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z
projektem i niniejszg specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu robot z odpaddéw zbrojenia
i usuniecie ich poza teren robdét.

B.4.10. Przepisy zwigzane

PN-B-03264 :2002 — ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. - Obliczenia statyczne
i projektowanie”

PN-/B-06250 — ,Beton zwykily".

PN-/B-06712 — ,Kruszywa mineralne do betonu”

PN-89/H84023.06 — ,Stal okreslonego zastosowania — Stal do zbrojenia betonu — Gatunki”
PN-82/H 93215 — ,Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu — Prety gtadkie”

PN-1SO 6935-1 —,, Stal do zbrojenia betonu — Prety gtadkie”

PN-ISO 6935-1/Ak — ,Stal do zbrojenia betonu — Prety gtadkie — Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju”

PN-1SO 6935-2 — ,Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane”

PN-ISO 6935/2Ak — ,Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane — Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju”

PN-EN 206-1 - ,Beton — czes¢ 1: Wymagania, wykonanie, produkcja i zgodnos¢”
PN-B-06251 — ,Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne”

C. 45342000-6 WZNOSZENIE OGRODZEN

C.1 Zakres robét objetych ST

- Wykonanie i montaz przeset ogrodzeniowych

C.2 Materiaty

C.2.1. Materialy do wykonania cokotu betonowego
Nie dotyczy.

C.2.2. Elementy ogrodzenia stalowego

Stupki stalowe 60x60x4 mm, wpuszczone w fundament zelbetowy na gtebokos¢ min.50 cm.
Konstrukcja przeset stalowa 50x50x5 i 40x40x4 wg projektu. Rozstaw stupkow dla przeset
typowych 200/240 cm.

C.3. Sprzet
Ustawienie konstrukcji altany wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu

pomocniczego, jak dragi stalowe, mitotki, obcegi. Mozna réwniez wykorzystaé¢ zuraw
samochodowy i platformy samochodowe.

C.4. Transport

Materiaty do wykonania altany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniami,
wptywami atmosferycznymi.
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C.5.  Wykonanie robot

Podstawowe czynnosci przy wykonaniu robét obejmuija:

- wykonanie fundamentu/cokotu z betonu zbrojonego

- montaz stalowych elementéw ogrodzenia altany smietnikowej

C.5.1. Wykonanie fundamentu/cokotu z betonu zbrojonego

Fundamenty o wymiarach 30x30 cm, wysokosci ca 120 cm i posadowieniu na gtebokosci
100 cm ponizej poziomu terenu, wykonany na mokro z betonu C 16/20 wg PN-EN 206-1,
zbrojony jest 4-ma pretami g 8 i strzemionami g 8 co 25 cm. Szczeg6towe warunki
wykonania rob6t zawarte sg w p. B.

C.6. Kontrola jako$ci

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby do obrotu powszechnego

- wykona¢ badania whasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone
przez Inspektora

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptaciji.

C.7. __ Obmiar robot
Jednostka obmiarowa dla rob6t murarskich jest m?
Jednostkg obmiarowa dla robét elewacyjnych jest m?

C.8.  Odbidr robot

Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza

- dziennik budowy

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe

- protokoty odbioru poszczegoinych etapow robot zanikajacych

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i odbiorowi koncowemu.
Po zakonczeniu okresu rekojmi i gwarancji obejmuje ocene rob6t po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych poprawek.

C.9. Podstawa platnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie C.1 i odebrane
przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie C.7.

Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisbw zawartych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym w Umowie, jest faktycznie wykonana i odebrana ilos¢ robot
wg zaoferowanych cen jednostkowych, ktére obejmuja;:

= dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

= wykonanie robét wg. Umowy

= ustawienie, prace i rozebranie potrzebnych rusztowan, zabezpieczen

= uporzadkowanie i oczyszczenie stanowisk pracy z resztek materiatdw

D. NORMY, PRZEPISY, AKTY PRAWNE

D.1. Polskie Normy

Antykorozyjne zabezp. w budown. Konstrukcje betonowe. i

* PN-80/B-01800 zelbet. Klasyfikacja i okreslenie $rodowisk
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Antykorozyjne zabezp. w budown. Konstrukcje betonowe. i
zelbet. Podstawowe zasady projektowania

. . Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy
PN-86-B-02480 gruntéw

* PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli

* PN-B-03002 (99) Konstrukcje murowe niezbrojone

* PN-EN 206-1:2003 Beton —Czes¢ 1

* PN-88/B-06250 Beton zwykty

¢ PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

« PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

. - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
PN-B-19701 ocena zgodnosci

« PN-80/B-30000 Cement portlandzki
« PN-89/H-84023-06 Stal okreslonego zastosowania — Stal do zbrojenia betonu —

* PN-82/B-01801

Gatunki
e PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
e PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze

« PN-88/B-04300 Cement . Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

* PN-68/B-06050

D.2. Akty prawne

C.2.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami),

C.2.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690z pOzniejszymi zmianami),

C.2.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r.,
poz. 41).

C.2.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003r., poz. 1126).

C.2.5. Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 14 czerwca 2004
w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (MP nr 31, poz. 551).

D.3. Normy Branzowe

- BN-88/6731-08 — ,,Cement. Transport i przechowywanie”

- PN-90/Z-08055- Sprzet chronigcy prze upadkiem z wysokosci. Metody badan na
obcigzenia statyczne

- PN-90/Z08056- Sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci. Metody badan na
obcigzenia dynamiczne.

- PN-90/Z-08057- Sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci.

- PN-90/Z-08058- Sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci. Badania

- PN-86/Z-08110/01- Przemystowe hetmy ochronne. Postanowienia ogdlne.

- PN-86/Z-08110/04- Przemystowe hetmy ochronne. Wymagania.



