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 1. DANE OGÓLNE 

 1.1  PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu konstrukcji koryta żelbetowego zbiornika 
wód deszczowych na terenie SUW „Łajski” Przedsiębiorstwa Wodociągowo - Kanalizacyjnego 
zlokalizowanego przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego w Legionowie. 

 

 1.2  CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest umożliwienie wykonania przedmiotowej inwestycji. 
 

 1.3  PODSTAWA OPRACOWANIA 

1. Zlecenie nr 93/TN/03/2020 od Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągowo - 
Kanalizacyjne Legionowo Sp. z o.o. 

2. Wizje lokalne na obiekcie w marcu 2020 roku. 
3. Odkrywki, pomiary i badania makroskopowe. 
4. Literatura fachowa, Polskie Normy, czasopisma branżowe. 
5. Przepisy budowlane. 
6. Ekspertyza stanu technicznego koryta żelbetowego zbiornika wód deszczowych na 

terenie SUW „Łajski” przy ul. Sikorskiego w Legionowie na działce ew. 70-3/11 z 
dn.30 kwietnia 2020r. autorstwa inż. Henryka Kamińskiego. 

7. Dokumentacja archiwalna budynku: 
[1] Projekt “Zbiornik retencyjny wód opadowych. Obliczenia statyczne, rys. 

konstrukcyjne” wykonany przez Centralny Ośrodek badawczo - projektowy 
budownictwa przemysłowego “Bistyp” z 1973 roku. 

8. Normy i przepisy budowlane m.in.: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 
243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami). 

9. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002r. 
Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

10. PN – 82 / B – 02000 - Obciążenia budowli. Zasady ustalenia obciążeń. 
11. PN – 82 / B – 02001 - Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
12. PN – 82 / B – 02003 - Obciążenia zmienne technologiczne. 
13. PN-83-B-03010 – Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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 2. OPIS ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI  

 
Rys. 1 Lokalizacja przedmiotu opracowania 

Analizowany zbiornik wód deszczowych znajduje się na działce o numerze ewidencyjnym 
3/11 z obrębu 70 w Legionowie, na terenie Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego. 

Zbiornik wykonano na planie prostokąta o wymiarach w rzucie ~35,0x69,0m. 
Dwa zejścia do zbiornika znajdują się od strony północnej. Zbiornik retencyjny ograniczony 

jest z każdej strony betonowym korytem o szerokości wewnątrz 1,70m. Konstrukcję koryta 
stanowią ścianki oporowe i betonowe dno. Ściany oporowe posiadają szczeliny dylatacyjne 
wypełnione taśmą z polichlorku winylu w rozstawach co ok. 17m.  

Dno koryta znajduje się ~2,56m poniżej poziomu terenu. Nachylenie skarpy wynosi 1:1,5. 
Pozostała część zbiornika wypełniona jest warstwą żwiru. 

Koryto zbiornika retencyjnego wykonano w konstrukcji żelbetowej.  
Grubość ścian pracujących jako ścianki oporowe obciążone parciem gruntu wynosi 15cm. 

Grubość dna wg dokumentacji archiwalnej wynosi 20cm. W ścianach koryta wykonano zbrojenie 
konstrukcyjne #8 co 20cm. 

 

 3. OCENA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI 

Zgodnie z ekspertyzą stanu technicznego konstrukcji koryta żelbetowego zbiornika wód 
deszczowych na terenie SUW „Łajski” przy ul. Sikorskiego w Legionowie na działce ew. 70-3/11 
z dn.30 kwietnia 2020r. autorstwa inż. Henryka Kamińskiego, stan techniczny betonowych ścian 
koryta zbiornika ocenia się na zły i awaryjny. 

Spowodowane jest to m.in. licznymi zarysowania i pęknięcia ścian oporowych, ubytkami 
betonu oraz uszkodzeniami naroża ścian.  

Z uwagi na uszkodzenia ścian koryta zbiornika zgodnie z zaleceniami w/w ekspertyzy 
najefektywniej byłoby wykonać kanał na nowo, uprzednio rozbierając istniejący. Prace 
należałoby prowadzić etapami, dzieląc roboty na sekcje. 
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 4. ZAKRES OPRACOWANIA 

1. Wygrodzenie strefy niebezpiecznej. 
2. Rozbiórka fragmentu istniejącej skarpy i zabezpieczenie pozostałej części skarpy. 
3. Zabezpieczenie rur dopływowych. 
4. Rozbiórka istniejących ścian i dna koryta żelbetowego. 
5. Wykonanie nowej konstrukcji ścian i dna koryta. 
6. Roboty porządkowe. 

 

 5. OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE 

 5.1  ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE 

• beton B25 (C20/25) W8, F150, B10 – dla podkładów pod płyty fundamentowe 

• stal zbrojeniowa AIIIN (RB500W) 

• otulina c1=30mm (dla ścian), c2=50mm (dla płyty fundamentowej) 

• ciężar wody γ=10,0 kN/m3 
• grunt - piaski średnie, wilgotne, średniozagęszczone o ciężarze γ=18,5 kN/m3, φ=34° 

• pionowe obciążenie naziomu q=5kN/m2 

• warstwa wykończeniowa nachylonej skarpy (bruk kamienny) – obciążenie pionowe 
skarpy 2,5 kN/m2 

• poziom wody gruntowej 0,5m poniżej górnej krawędzi ściany oporowej 
 

 5.2  WYNIKI OBLICZEŃ 

1. Parametry obliczeniowe: 
• Otulina: c1 = 30,0 (mm), c2 = 50,0 (mm) 
• Współczynniki redukcyjne dla: 

· - Spójności gruntu 100,000 % 
· - Tarcia gruntu 0,000 % 
· - Odporu ściany 50,000 % 
- Odporu ostrogi 100,000 % 

• Kąt tarcia grunt - ściana: 
· - Odpór dla gruntów spoistych -2/3×φ 
· - Parcie dla gruntów spoistych 2/3×φ 
· - Odpór dla gruntów niespoistych -1/2×φ 
· - Parcie dla gruntów niespoistych 2/3×φ 

2. Grunt: 
·  
• Oznaczenie parametrów geotechnicznych metodą: B 
• Naziom Głębokość gruntu za ścianą Ho = 120,00 (cm) 
• Uwarstwienie pierwotne:  

 
Opis:  

Lp. Nazwa gruntu Poziom 
[cm] 

Miąższość 
[cm] 

Typ 
konsolidacji 

Typ 
wilgotności 

ID/IL 

1. Piasek średni 0,00 - - wilgotne 0,670 
 
Parametry: 

Lp. Spójność 
[kN/m2] 

Kąt tarcia 
[Deg] 

Ciężar obj. 
[kN/m3] M [MN/m2] Mo [MN/m2] 

1. 0,00 34,05 18,50 141,26 127,13 
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3. Zestawienie obciążeń 
· · 1 równomiernie rozłożone 
· a1 eksploatacyjna x1  = 2,30 (m) x2  = 3,35 (m) P  = 5,00 (kN/m2) 
·  2 równomiernie rozłożone 
· a2 stała x1  = 0,00 (m) x2  = 2,30 (m) P  = 2,50 (kN/m2) 
·  

4. Wyniki obliczeń geotechnicznych 
  
Parcie i odpór gruntu : zgodnie z przemieszczeniami muru 
Współczynniki parć i odporów granicznych i spoczynkowych dla gruntów: 
 
Średni kat nachylenia naziomu ε = 12,69 (Deg) 
Kat nachylenia ściany β = 0,00 (Deg) 
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Grunty za ścianą: 

Lp. Nazwa gruntu Poziom 
[cm] 

Kąt tarcia 
[Deg] Ka Ko Kp 

1. Piasek średni 70,00 34,05 0,323 0,490 5,494 
2. Piasek średni 120,00 34,05 0,297 0,490 14,747 

 
Uogólnione przemieszczenia graniczne  
· odpór 0,130 
· parcie 0,013 
· Grunty przed ścianą: 
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·
 

Lp. 
Nazwa gruntu Poziom 

[cm] 
Kąt tarcia 

[Deg] Ka Ko Kp 

1.  20,00  0,254 0,440 6,797 
 
Uogólnione przemieszczenia graniczne  
· odpór 0,133 
· parcie 0,013 
 

5. Wyniki obliczeń żelbetowych 
· Wykres momentów 

·  
·  

·Element Momenty Wartość 
[kN*m] 

Położenie 
[cm] Kombinacja 

Ściana maksymalny 2,94 20,00 1,100*CM + 1,100*GP + 1,320*GZ + 
1,000*W + 1,100*a2 + 1,320*a1 

Ściana minimalny -0,00 120,00 1,100*CM + 0,765*GP + 0,900*GZ + 
1,000*W + 1,100*a2 

Stopa maksymalny 4,59 135,00 1,100*CM + 0,765*GP + 1,320*GZ + 
1,000*W + 1,100*a2 + 1,320*a1 

Stopa minimalny 0,00 0,00  
 

 
 

 6. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWO – KONSTRUKCYJNE 

 

 6.1  ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI KORYTA 

Wszelkie prace rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z następującymi warunkami: 

1) Warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robót budowlano – montażowych oraz 
rozbiórkowych, a także wszelkich innych obowiązujących w tym zakresie; 

2) Pod ścisłym nadzorem technicznym przez osoby posiadające uprawnienia do sprawowania 
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie; 

3) Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami; 

4) Przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w tym m.in.: 

a. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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b. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia  26.09.1997  r.  w  sprawie  
ogólnych  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

 6.1.1  TEREN ROZBIÓRKI 

Przez cały czas prowadzenia robót teren rozbiórki powinien być zabezpieczony przed 
wejściem osób postronnych. Każdorazowo przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić na 
terenie budowy oraz w zasięgu rozbiórki czy nie ma osób postronnych. Stan zabezpieczeń 
i ogrodzeń sprawdzać przed rozpoczęciem robót, przynajmniej raz dziennie. 

Należy zapoznać pracowników z rodzajem i zakresem robót, przeprowadzić przeszkolenia 
ogólne i stanowiskowe pod względem bezpieczeństwa pracy i przepisów BHP. 

W celu zabezpieczenia środowiska naturalnego oraz sąsiadujących z obiektem budynków 
przed negatywnym wpływem emisji hałasu i zapylenia, wykonawca winien stosować następujące 
środki ochrony: 

– zraszanie miejsc prowadzenia robót;  

– usuwanie materiałów z rozbiórki z dróg dojazdowych;  

– systematyczne wywożenie materiału z rozbiórki; 
Należy zapewnić bezpieczne zejście do wykopu, a odległość pomiędzy sąsiednimi 

zejściami nie powinna przekraczać 20m. W okresie, gdy nie są prowadzone prace oraz po 
zmroku, w porze nocnej, bariery ochronne wykopu powinny być wyposażone w światło 
ostrzegawcze koloru czerwonego. Bariery ochronne powinny znajdować się w odległości min.1m 
od wykopu, a ich wykonanie powinno spełniać przepisy BHP. 

 

 6.1.2  PODSTAWOWE ZASADY BHP PRZY ROBOTACH ROZBIÓRKOWYCH 

– Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić uprawniony kierownik o odpowiednich 
kwalifikacjach i doświadczeniu 

– Przed przystąpieniem do prac zapoznać pracowników z rodzajem i zakresem robót, 
przeprowadzić przeszkolenia ogólne i stanowiskowe pod względem bezpieczeństwa 
pracy i przepisów BHP. System zarządzania BHP na budowie powinien być zgodny 
z PN-N-18001 oraz PN-N-18004, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10.07.2003r.). 

– Pracowników należy zapoznać ze stanem technicznym obiektu, przy czym należy 
zwrócić szczególną uwagę na elementy budynku w złym i awaryjnym stanie technicznym 
oraz zagrożenia z nich wynikające. 

– Pracowników zaopatrzyć w narzędzia i sprzęt, odzież ochronną, kaski, rękawice, 
okulary, itp., stosownie do wymagań bezpieczeństwa na danym stanowisku. 

– Przy pracach na wysokości należy stosować zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Pracownicy przebywający na stanowiskach pracy, znajdujących się na 
wysokości, co najmniej 1,0m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczeni 
przed upadkiem z wysokości poprzez wykonanie balustrady z deski krawężnikowej o 
wysokości 0,15m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1m. Wolną 
przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób 
zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. Alternatywnym 
rozwiązaniem jest zabezpieczenie będące w instrukcji użytkowania określonego 
systemu rusztowań. 

– Kierownik robót powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, stanowisk 
pracy podnośników, zrzucania gruzu, miejsca gromadzenia gruzu i sposób ich 
zabezpieczenia 

– Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie 
z instrukcją producenta albo projektem indywidualnym sporządzonym przez 
Wykonawcę; 

– Nie należy prowadzić robót w czasie silnego wiatru (powyżej 10m/s) i wzmożonych 
opadów atmosferycznych. 
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– Ewentualne miejsce pracy koparki wyburzeniowej powinno być oznakowane tablicami 
zakazującymi wstęp osobom nieupoważnionych 

– stanowisko sprzętu ciężkiego, potrzebne wysięgi, maksymalne ciężary elementów itp. 
muszą być szczegółowo określone w projekcie organizacji i technologii robót. Ciężar 
żadnego z elementów nie może być większy niż wyznaczony w technologii robót, 

– miejsce cięcia elementów stalowych na elementy transportowe po ustaleniu ich ciężaru, 
wyznaczać będzie każdorazowo prowadzący roboty na podstawie technologii robót, 

– obsługę wykorzystywanych do rozbiórki maszyn budowlanych powinni pełnić tylko 
operatorzy doświadczeni i posiadający stosowne uprawnienia, 

– przed rozpoczęciem robót operator maszyny powinien sprawdzić prawidłowość jego 
pracy wykonując bez obciążenia ruchy robocze w pełnym zakresie planowanej roboty. 
Ponadto operator powinien dokonać przeglądu stanu technicznego maszyny w zakresie 
ustalonym w DTR-ce lub instrukcji stanowiskowej. Zauważone usterki powinny być 
usunięte przed rozpoczęciem prac, 

– obsługa sprzętu ciężkiego i osoby związane z ich pracą muszą być zapoznane 
z zakresem robót, miejscami mocowania zawiesi, ciężarami transportowanych 
elementów itp., 

– w czasie załadunku elementu zawieszonego na haku dźwigu na samochód, nikomu nie 
wolno znajdować się pod wysięgnikiem. Odległość w rzucie poziomym dla przebywania 
ludzi od ciężaru zawieszonego na haku musi być co najmniej równa aktualnej wysokości 
jego zawieszenia, 

– zabroniona jest praca dźwigu w obrębie niezabezpieczonych przewodów elektrycznych 
lub rurociągów, 

– zabronione jest opuszczanie kabiny przez operatora podczas pracy silnika dźwigu, 

– zasięg pracy sprzętu ciężkiego powinny być znane kierownikowi robót oraz osobom 
nadzorującym prace rozbiórkowe, 

– podnoszenie elementów może się odbywać jedynie przy pionowym położeniu lin dźwigu. 
Poziome przemieszczanie elementu za pomocą dźwigu jest niedopuszczalne, 

– Należy sprawdzić, czy ciężki sprzęt budowlany i środki transportu wykorzystywane do 
robót rozbiórkowych wyposażone są w sprawny dźwiękowy sygnalizator cofania oraz 
świetlny sygnalizator poruszania się. W przypadku braku dźwiękowego sygnalizatora 
trzeba wyznaczyć pracowników nadzorujących wykonywanie manewru cofania, aby 
zapobiec możliwości wejścia innych pracowników w strefę niebezpieczną. 

 

 6.1.3  KOLEJNOŚĆ PRAC ROZBIÓRKOWYCH 

1. Zabezpieczenie skarpy 

Rozbiórkę należy prowadzić etapami, dzieląc długość koryta na odcinki długości ok.5,0m. 
Przed rozpoczęciem rozbiórki instalację wody doprowadzającą wodę rurami dopływowymi należy 
odłączyć.  

Następnie należy rozebrać fragment istniejącej skarpy szerokości 1,0m od ścian tak, by 
możliwe było wykonanie szalunku dla nowej konstrukcji. Skarpę należy zabezpieczyć przed 
obsypywaniem stosując wbijane stalowe brusy lub innymi dostępnymi metodami, ok. 1,5m od 
ściany koryta. 

2. Rozbiórka ścian 

Po wykonaniu zabezpieczenia pozostałej części skarpy należy przystąpić do rozbiórki 
ścian koryta. Rozbiórkę prowadzić odcinkami o długości ok. 5,0m. Rozbiórkę ścian i dna należy 
prowadzić mechanicznie, stosując się do przepisów bhp. Nie dopuszcza się przewracania, 
podcinania oraz podkopywania ścian. 

3. Zabezpieczenie rur dopływowych 
Podczas rozbiórki ścian koryta szczególną uwagę należy zwrócić na istniejące rury 

dopływowe do koryta. Przed rozpoczęciem rozbiórki instalację wody doprowadzającą wodę 
rurami dopływowymi należy odłączyć. Odsłonięte rury należy zabezpieczyć i zapewnić im 
podparcie. 
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4. Rozbiórka dna koryta 
Po zabezpieczeniu skarpy, rozebraniu ścian koryta i usunięciu gruzu, można przystąpić 

do rozbiórki płyty dna koryta wraz z podłożem. Płytę rozkruszyć mechanicznie, a następnie 
wydobyć z wykopu koparko - ładowarką lub ręcznie. 

 

 6.2  PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA KORYTA 

 6.2.1  ŚCIANY I PŁYTA FUNDAMENTOWA KORYTA 

Projektuje się odtworzenie koryta żelbetowego polegające na wykonaniu nowych ścian i 
płyty fundamentowej koryta w konstrukcji żelbetowej, wylewanej na mokro, w miejscu 
istniejącego koryta. Wymiary konstrukcji zgodne z wymiarami istniejącymi. Ściany koryta 
grubości 15cm, płyta dna koryta grubości 20cm. Pozostałe wymiary zgodnie z dokumentacją 
rysunkową. Zbrojenie główne #10 co 15cm, zbrojenie poprzeczne #10 co 15cm, zbrojenie ostrogi 
płyty dennej 4#10 i strzemiona #8 co 150, stal zbrojeniowa AIIIN (RB500W), beton C25/30 W8, 
mrozoodporny F150. Otulina od spodu płyty dna cnom=50mm, otulina od powierzchni bocznych 
cnom=30mm. Zbrojenie wykonywać zgodnie z rys. K-03. 

Ściany oporowe oraz płyty fundamentowe należy posadowić na gruncie rodzimym. Jeżeli 
w czasie realizacji, w rejonie projektowanego posadowienia, wystąpią grunty o strukturze nie 
nośnej, należy tę warstwę usunąć, wypełniając ubytek betonem B10. Przed wykonaniem podłoża 
z betonu B10 należy zagęścić podłoże gruntowe. 

Zabrania się wykopów dla całej długości ściany. Zalecane odcinki wykonywania 
ścian nie powinny przekraczać 5m długości. Należy zabezpieczyć grunt przed obsypywaniem 
stosując wbijane stalowe brusy. 

 6.2.2  DYLATACJA ŚCIAN I PŁYTY DENNEJ 

Projekt przewiduje dylatacje ścian i płyty fundamentowej koryta w podziale na odcinki 
długości 15m, zgodnie z dokumentacją rysunkową. Dylatacje przecinają cały przekrój elementu 
tj. ściany i płyty denne. Szerokość szczelin dylatacyjnych 10-12mm. Uszczelnienie dylatacji przy 
zastosowaniu taśm uszczelniających wewnętrznych jednostronnie profilowanych np. taśm 
Besaflex D150 Forbuild lub równoważnej, taśm bentonitowo – kauczukowych, sznura 
dylatacyjnego oraz kitu trwale plastycznego. Dodatkowo miejsca przejść rur dopływowych należy 
również zabezpieczyć taśmami bentonitowymi zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. W 
celu uniknięcia „klawiszowania” w poziomie przewiduje się osadzenie dybli stalowych ϕ25mm w 
rozstawie 500mm lub dybli systemowych. W miejscu dylatacji należy wykonać żelbetową ławę 
wg dokumentacji rysunkowej (rys. K-04). Dylatacje wykonywać zgodnie z wytycznymi wybranego 
producenta. 

Przerwy robocze pomiędzy płytami dennymi, ścianami, na połączeniu ścian z płytą denną  
należy uszczelnić za pomocą blach uszczelniających np. blachy uszczelniającej 120 VB1 
jednostronnej firmy Forbuild lub równoważnej. Uszczelnienia wykonywać zgodnie z wytycznymi 
producenta. 

 6.2.3  IZOLACJA ŚCIAN I PŁYTY FUNDAMENTOWEJ 

Konstrukcję należy zabezpieczyć powierzchniowo przez nałożenie powłoki antykorozyjnej. 
Projektuje się hydroizolację ścian koryta od zewnątrz dwuskładnikową masą bitumiczną 

KMB 2K układaną w dwóch warstwach o łącznej grubości 4mm, w pierwszej warstwie zatopić 
siatkę. Od strony gruntu, powierzchnie zaizolowanych ścian należy dodatkowo zabezpieczyć 
warstwą styroduru gr.2cm i folią kubełkową. Pod płyta denną wykonać izolację np. z powłoki 
Hydrostop mieszanka profesjonalna. 

 6.2.4  ZASYPANIE ŚCIAN 

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego i izolacji konstrukcji i po upływie min.4 
tygodni po betonowaniu wykopy należy zasypywać i zagęszczać równomiernie warstwami 
grubości 15cm przy zastosowaniu sprzętu lekkiego, zapewniającymi filtrację wód opadowych. 

Skarpę należ zabezpieczyć przed obsypywaniem poprzez obłożenie kamieniami, w 
sposób analogiczny do istniejącego. 
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 6.3  ROBOTY PORZĄDKOWE 

Po zakończeniu robót budowlanych należy zlikwidować plac robót, tzn. wywieźć wszystkie 
niewykorzystane materiały, resztki materiałów uszkodzonych, rozebrać wszystkie prowizoryczne 
budynki i urządzenia, zdemontować maszyny, zlikwidować tymczasowe przyłącza, rozebrać 
tymczasowe ogrodzenia. Do obowiązków wykonawcy należy odtworzenie pierwotnego stanu 
zagospodarowania terenu zajętego na cele placu budowy i wygrodzenia strefy niebezpiecznej. 

Teren należy uporządkować i przekazać go Inwestorowi. 
 

 7. WNIOSKI KOŃCOWE 

1. Wszystkie wymiary należy sprawdzać w naturze i ewentualnie dopasować. 
2. W przypadku zastania stanu odmiennego od założonego w niniejszym projekcie należy 

wstrzymać prace i wezwać nadzór autorski. 
3. Podane w opracowaniu materiały są przykładowe. Dopuszcza się stosowanie materiałów 

równoważnych, o nie gorszych właściwościach fizykochemicznych i użytkowych. 
4. Zastosowane materiały powinny być wprowadzone do obrotu zgodnie z USTAWĄ z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ze zm. póź.  
5. Wszystkie prace wykonać należy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi 

Polskimi Normami, a także zachowując przepisy BHP, oraz przepisy przeciwpożarowe. 
6. Przed przystąpieniem do prac zapoznać pracowników z rodzajem i zakresem robót, 

przeprowadzić przeszkolenia ogólne i stanowiskowe pod względem bezpieczeństwa pracy 
i przepisów BHP. System zarządzania BHP na budowie powinien być zgodny z PN-N- 8001 
oraz PN-N-18004, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10.07.2003r.). 

7. Należy przestrzegać zasad BHP dotyczących przebywania w strefie niebezpiecznej. 
8. Autor opracowania zastrzega sobie prawo do zmian decyzji projektowych na skutek 

nieprzewidzianych okoliczności wynikłych w trakcie wykonywania robót. 
 

 
 

Projektant: 

     mgr inż. Andrzej Kubal 

uprawnienia nr: St-717/71 

 

Sprawdzająca:  

mgr inż. Edyta Kowalska 

uprawnienia nr: MAZ/0446/PWBKb/19 
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Warszawa, 06.07.2020r. 

 
 
 
 

 
Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej  
 
 
  

My, niżej podpisani  
 

po zapoznaniu się z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (stan prawny 
obowiązujący na dzień sporządzenia opracowania) 

  
oświadczamy, że projekt budowlany dotyczący inwestycji:  

 
„Projekt remontu koryta żelbetowego zbiornika 

wód deszczowych na terenie SUW "Łajski" 
przy ul. Sikorskiego w Legionowie” 

 

 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 

 

 

 

 

PROJEKTANT: 

mgr inż. Andrzej Kubal 

    uprawnienia nr: St-717/71 

 

SPRAWDZAJĄCA: 

mgr inż. Edyta Kowalska 

uprawnienia nr: MAZ/0446/PWBKb/19 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 – UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA Z MIIB 
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