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1. DANE OGOLNE

1.1

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu konstrukcji koryta zelbetowego zbiornika
wod deszczowych na terenie SUW tajski” Przedsiebiorstwa Wodociggowo - Kanalizacyjnego
zlokalizowanego przy ul. Gen. WI. Sikorskiego w Legionowie.

1.2

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Cele

1.3

m opracowania jest umozliwienie wykonania przedmiotowej inwestyciji.

PODSTAWA OPRACOWANIA

o0~ wDd

[

10.
11.
12.
13.

Zlecenie nr 93/TN/03/2020 od Zamawiajgcego: Przedsiebiorstwo Wodociggowo -
Kanalizacyjne Legionowo Sp. z 0.0.

Wizje lokalne na obiekcie w marcu 2020 roku.

Odkrywki, pomiary i badania makroskopowe.

Literatura fachowa, Polskie Normy, czasopisma branzowe.
Przepisy budowlane.

Ekspertyza stanu technicznego koryta zelbetowego zbiornika wod deszczowych na
terenie SUW ,tajski” przy ul. Sikorskiego w Legionowie na dzialce ew. 70-3/11 z
dn.30 kwietnia 2020r. autorstwa inz. Henryka Kaminskiego.

Dokumentacja archiwalna budynku:

1] Projekt “Zbiornik retencyjny wod opadowych. Obliczenia statyczne, rys.
konstrukcyjne” wykonany przez Centralny Osrodek badawczo - projektowy
budownictwa przemystowego “Bistyp” z 1973 roku.

Normy i przepisy budowlane m.in.:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr
243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002r.
Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

PN — 82 /B — 02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalenia obcigzen.

PN — 82 /B — 02001 - Obcigzenia budowli. Obciazenia state.

PN — 82/ B — 02003 - Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-83-B-03010 — Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.



2. OPIS ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI

£ :
KM Przedmiotowy zbiornik
retencyjny wod opadowych

Rys. 1 Lokalizacja przedmiotu opracowania

Analizowany zbiornik wéd deszczowych znajduje sie na dzialce o numerze ewidencyjnym
3/11 z obrebu 70 w Legionowie, na terenie Przedsiebiorstwa Wodociggowo — Kanalizacyjnego.

Zbiornik wykonano na planie prostokata o wymiarach w rzucie ~35,0x69,0m.

Dwa zejscia do zbiornika znajdujg sig od strony pétnocnej. Zbiornik retencyjny ograniczony
jest z kazdej strony betonowym korytem o szerokosci wewnatrz 1,70m. Konstrukcje koryta
stanowig Scianki oporowe i betonowe dno. Sciany oporowe posiadajg szczeliny dylatacyjne
wypetnione tasma z polichlorku winylu w rozstawach co ok. 17m.

Dno koryta znajduje sie ~2,56m ponizej poziomu terenu. Nachylenie skarpy wynosi 1:1,5.
Pozostata czes¢ zbiornika wypetniona jest warstwg zwiru.
Koryto zbiornika retencyjnego wykonano w konstrukcji zelbetowej.

Grubos¢ scian pracujgcych jako scianki oporowe obcigzone parciem gruntu wynosi 15cm.
Grubos¢ dna wg dokumentacji archiwalnej wynosi 20cm. W scianach koryta wykonano zbrojenie
konstrukcyjne #8 co 20cm.

3. OCENA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI

Zgodnie z ekspertyzg stanu technicznego konstrukcji koryta zelbetowego zbiornika wéd
deszczowych na terenie SUW ,tajski” przy ul. Sikorskiego w Legionowie na dziatce ew. 70-3/11
z dn.30 kwietnia 2020r. autorstwa inz. Henryka Kaminskiego, stan techniczny betonowych scian
koryta zbiornika ocenia sie na zly i awaryjny.

Spowodowane jest to m.in. licznymi zarysowania i pekniecia $cian oporowych, ubytkami
betonu oraz uszkodzeniami naroza scian.

Z uwagi na uszkodzenia scian koryta zbiornika zgodnie z zaleceniami w/w ekspertyzy

najefektywniej bytoby wykonaé kanat na nowo, uprzednio rozbierajac istniejgcy. Prace
nalezatoby prowadzi¢ etapami, dzielgc roboty na sekcje.



4. ZAKRES OPRACOWANIA

R

Roboty porzadkowe.

Wygrodzenie strefy niebezpieczne;.
Rozbiérka fragmentu istniejacej skarpy i zabezpieczenie pozostatej czesci skarpy.
Zabezpieczenie rur doptywowych.

Rozbidrka istniejgcych $cian i dna koryta zelbetowego.
Wykonanie nowej konstrukcji $cian i dna koryta.

5. OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

5.1 ZALOZENIA OBLICZENIOWE

* beton B25 (C20/25) W8, F150, B10 — dla podktadow pod ptyty fundamentowe

» stal zbrojeniowa AllIN (RB500W)

« otulina ¢c1=30mm (dla $cian), c2=50mm (dla ptyty fundamentowej)

« ciezar wody y=10,0 kN/m3

grunt - piaski $rednie, wilgotne, $redniozageszczone o ciezarze y=18,5 kN/m3, ¢=34°
«  pionowe obcigzenie naziomu g=5kN/m?
» warstwa wykonczeniowa nachylonej skarpy (bruk kamienny) — obcigzenie pionowe

skarpy 2,5 kN/m2

e poziom wody gruntowej 0,5m ponizej gérnej krawedzi $ciany oporowe;

5.2 WYNIKI OBLICZEN

1. Parametry obliczeniowe:

+ Otulina: ¢1 = 30,0 (mm), c2 = 50,0 (mm)

*  Wspodtczynniki redukcyjne dla:

- - Spéjnosci gruntu 100,000 %
- - Tarcia gruntu 0,000 %
- - Odporu sciany 50,000 %

- Odporu ostrogi
» Kat tarcia grunt - $ciana:

- - Odpér dla gruntow spoistych
.- Parcie dla gruntéw spoistych
- - Odpér dla gruntow niespoistych

2. Grunt:

- Parcie dla gruntéw niespoistych

100,000 %

-2/3x(p
2/3x(p
-1/2x(p
2/3x(p

» Oznaczenie parametrow geotechnicznych metoda: B

* Naziom
* Uwarstwienie pierwotne:

Gtebokos¢ gruntu za sciang Ho = 120,00 (cm)

Opis:
Poziom |Migzszos¢é Typ Typ

Lp. Nazwa gruntu [em] [ecm] konsolidacji |wilgotnosci ID/lL

1. Piasek sredni 0,00 - - wilgotne 0,670
Parametry:

Spojnosé | Kat tarcia | Ciezar obj.
Lp. TkN/m2] [Deg] [kN/m3] M [MN/m2] (Mo [MN/mZ2]
1. 0,00 34,05 18,50 141,26 127,13




[cm)]

ﬂM

3. Zestawienie obcigzen
. 1 réwnomiernie roztozone

a1 eksploatacyjna x1 =2,30 (m) x2 =3,35(m) P =5,00 (kN/m2)
2 réwnomiernie roztozone
a2 stata x1 =0,00(m) x2 =2,30(m) P =2,50 (kN/m2)

4. Wyniki obliczen geotechnicznych

Parcie i odpér gruntu : zgodnie z przemieszczeniami muru
Wspétczynniki paré i odporéw granicznych i spoczynkowych dla gruntow:

Sredni kat nachylenia naziomu € = 12,69 (Deg)
Kat nachylenia sciany 3 = 0,00 (Deg)

K = cos’ B - @)
. sin(g+ 3,) Bin(g-2) |
cos’ Bldos(B+7,) EE1+\/C()S(,3+52) |]:OS(,3—£)J

. - cos[1B+9)

P

. _ [sin(p-0,)Gin(p+e) |
cos ,Bll’tos(ﬂ+52)EE1 \/Cos('g+52)m:os(,8—g)J

Vv
K, =7
. C1-
K, <K, 6 < K
Grunty za Sciang:
Poziom | Kat tarcia
Lp. Nazwa gruntu [cm] [Deg] Ka Ko Kp
1. Piasek sredni 70,00 34,05 0,323 0,490 5,494
2. Piasek $redni 120,00 34,05 0,297 0,490 14,747

Uogolnlone przemieszczenia graniczne
odpér 0,130
parcie 0,013
Grunty przed sciang:




Nazwa gruntu Poziom | Kat tarcia Ka Ko Kp
Lp. [em] [Deg]
1. 20,00 0,254 0,440 6,797
Uogdlnione przemieszczenia graniczne
. odpér 0,133
parcie 0,013
5. Woyniki obliczen zelbetowych
Wykres momentéw
2_
4
(kM
Wartos¢ | Potozenie N
-Element Momenty [KN*m] Icm] Kombinacja

- 1,100*CM + 1,100*GP + 1,320*GZ +
Sciana maksymalny 2,94 20,00 1.000*W + 1,100"a2 + 1.320*a
. . 1,100*CM + 0,765*GP + 0,900*GZ +
Sciana minimalny -0,00 120,00 1,000"W + 1,100*a2

1,100*CM + 0,765*GP + 1,320*GZ +
Stopa maksymalny 4,59 135,00 1.000*W + 1.100%a2 + 1,320*a1
Stopa minimalny 0,00 0,00

ROZWIAZANIA MATERIALOWO — KONSTRUKCYJNE

6.1

ROZBIORKA ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI KORYTA

Wszelkie prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z nastepujacymi warunkami:

Warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robdt budowlano — montazowych oraz
rozbiérkowych, a takze wszelkich innych obowigzujgcych w tym zakresie;

Pod scistym nadzorem technicznym przez osoby posiadajgce uprawnienia do sprawowania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie;

Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z p6zniejszymi zmianami;
Przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy w tym m.in.:

a. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.




b. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogoblnych przepisdw bezpieczehnstwa i higieny pracy.

6.1.1 TEREN ROZBIORKI

Przez caly czas prowadzenia robét teren rozbiorki powinien by¢ zabezpieczony przed
wejsciem o0séb postronnych. Kazdorazowo przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢ na
terenie budowy oraz w zasiegu rozbiérki czy nie ma o0séb postronnych. Stan zabezpieczen
i ogrodzen sprawdzac przed rozpoczeciem robét, przynajmniej raz dziennie.

Nalezy zapozna¢ pracownikéw z rodzajem i zakresem robét, przeprowadzi¢ przeszkolenia
ogdlne i stanowiskowe pod wzgledem bezpieczenstwa pracy i przepisow BHP.

W celu zabezpieczenia srodowiska naturalnego oraz sasiadujacych z obiektem budynkow
przed negatywnym wptywem emisji hatasu i zapylenia, wykonawca winien stosowac nastepujace
srodki ochrony:

— zraszanie miejsc prowadzenia robét;
— usuwanie materiatow z rozbiorki z drég dojazdowych;
— systematyczne wywozenie materiatu z rozbiérki;
Nalezy zapewni¢ bezpieczne zejscie do wykopu, a odlegto$¢ pomiedzy sgsiednimi
zejsciami nie powinna przekraczaé¢ 20m. W okresie, gdy nie sg prowadzone prace oraz po
zmroku, w porze nocnej, bariery ochronne wykopu powinny by¢ wyposazone w sSwiatto

ostrzegawcze koloru czerwonego. Bariery ochronne powinny znajdowaé sie w odlegtosci min.im
od wykopu, a ich wykonanie powinno spetnia¢ przepisy BHP.

6.1.2 PODSTAWOWE ZASADY BHP PRZY ROBOTACH ROZBIORKOWYCH

— Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ uprawniony kierownik o odpowiednich
kwalifikacjach i doswiadczeniu

— Przed przystgpieniem do prac zapozna¢ pracownikéw z rodzajem i zakresem robdét,
przeprowadzi¢ przeszkolenia ogdlne i stanowiskowe pod wzgledem bezpieczenstwa
pracy i przepisbw BHP. System zarzgdzania BHP na budowie powinien by¢ zgodny
z PN-N-18001 oraz PN-N-18004, zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10.07.2003r.).

— Pracownikéw nalezy zapozna¢ ze stanem technicznym obiektu, przy czym nalezy
zwrocic szczeg6lng uwage na elementy budynku w ztym i awaryjnym stanie technicznym
oraz zagrozenia z nich wynikajgce.

— Pracownikéw zaopatrzy¢ w narzedzia i sprzet, odziez ochronng, kaski, rekawice,
okulary, itp., stosownie do wymagan bezpieczenstwa na danym stanowisku.

— Przy pracach na wysokosci nalezy stosowaé zabezpieczenia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy, znajdujgcych sie na
wysokosci, co najmniej 1,0m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczeni
przed upadkiem z wysokosci poprzez wykonanie balustrady z deski kraweznikowej o
wysokosci 0,15m iporeczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng
przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢é w sposob
zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci. Alternatywnym
rozwigzaniem jest zabezpieczenie bedace w instrukcji uzytkowania okreslonego
systemu rusztowan.

— Kierownik rob6t powinien wskazywaé miejsca ustawiania drabin i rusztowan, stanowisk
pracy podnosnikbéw, zrzucania gruzu, miejsca gromadzenia gruzu i spos6b ich
zabezpieczenia

— Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie
z instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym sporzgdzonym przez
Wykonawce;

— Nie nalezy prowadzi¢ robét w czasie silnego wiatru (powyzej 10m/s) i wzmozonych
opaddéw atmosferycznych.



— Ewentualne miejsce pracy koparki wyburzeniowej powinno by¢ oznakowane tablicami
zakazujgcymi wstep osobom nieupowaznionych

— stanowisko sprzetu cigzkiego, potrzebne wysiegi, maksymalne ciezary elementow itp.
muszg by¢ szczegbtowo okreslone w projekcie organizacji i technologii rob6t. Ciezar
zadnego z elementéw nie moze by¢ wiekszy niz wyznaczony w technologii robét,

— miejsce ciecia elementdéw stalowych na elementy transportowe po ustaleniu ich ciezaru,
wyznaczac¢ bedzie kazdorazowo prowadzgcy roboty na podstawie technologii robét,

— obstuge wykorzystywanych do rozbiérki maszyn budowlanych powinni petni¢ tylko
operatorzy doswiadczeni i posiadajacy stosowne uprawnienia,

— przed rozpoczeciem robdt operator maszyny powinien sprawdzi¢ prawidtowos¢ jego
pracy wykonujgc bez obcigzenia ruchy robocze w petnym zakresie planowanej roboty.
Ponadto operator powinien dokonac¢ przeglgdu stanu technicznego maszyny w zakresie
ustalonym w DTR-ce lub instrukcji stanowiskowej. Zauwazone usterki powinny byé
usuniete przed rozpoczeciem prac,

— oObstuga sprzetu ciezkiego i osoby zwigzane z ich praca muszg by¢é zapoznane
z zakresem robét, miejscami mocowania zawiesi, ciezarami transportowanych
elementow itp.,

— w czasie zatadunku elementu zawieszonego na haku dzwigu na samochdd, nikomu nie
wolno znajdowac sie pod wysiegnikiem. Odlegto$¢ w rzucie poziomym dla przebywania
ludzi od ciezaru zawieszonego na haku musi by¢ co najmniej réwna aktualnej wysokosci
jego zawieszenia,

— zabroniona jest praca dzwigu w obrebie niezabezpieczonych przewoddw elektrycznych
lub rurociggdw,

— zabronione jest opuszczanie kabiny przez operatora podczas pracy silnika dzwigu,

— zasieg pracy sprzetu ciezkiego powinny by¢ znane kierownikowi rob6t oraz osobom
nadzorujgcym prace rozbiorkowe,

— podnoszenie elementéw moze sie odbywaé jedynie przy pionowym potozeniu lin dzwigu.
Poziome przemieszczanie elementu za pomoca dzwigu jest niedopuszczalne,

— Nalezy sprawdzi¢, czy ciezki sprzet budowlany i srodki transportu wykorzystywane do
rob6t rozbidrkowych wyposazone sg w sprawny dzwiekowy sygnalizator cofania oraz
Swietlny sygnalizator poruszania sie. W przypadku braku dzwiekowego sygnalizatora
trzeba wyznaczy¢ pracownikédw nadzorujgcych wykonywanie manewru cofania, aby
zapobiec mozliwosci wejscia innych pracownikéw w strefe niebezpieczna.

6.1.3 KOLEJNOSC PRAC ROZBIORKOWYCH

1. Zabezpieczenie skarpy

Rozbiérke nalezy prowadzi¢ etapami, dzielgc dtugos¢ koryta na odcinki diugosci ok.5,0m.
Przed rozpoczeciem rozbiorki instalacje wody doprowadzajgcg wode rurami doptywowymi nalezy
odtagczy¢.

Nastepnie nalezy rozebra¢ fragment istniejacej skarpy szerokosci 1,0m od $cian tak, by
mozliwe byto wykonanie szalunku dla nowej konstrukcji. Skarpe nalezy zabezpieczy¢ przed
obsypywaniem stosujgc wbijane stalowe brusy lub innymi dostepnymi metodami, ok. 1,5m od
Sciany koryta.

2. Rozbidrka scian

Po wykonaniu zabezpieczenia pozostatej czesci skarpy nalezy przystgpi¢ do rozbidrki
Scian koryta. Rozbidrke prowadzi¢ odcinkami o dtugosci ok. 5,0m. Rozbi6rke scian i dna nalezy
prowadzi¢ mechanicznie, stosujgc sie do przepiséw bhp. Nie dopuszcza sie przewracania,
podcinania oraz podkopywania $cian.

3. Zabezpieczenie rur doptywowych

Podczas rozbidrki scian koryta szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na istniejagce rury
doptywowe do koryta. Przed rozpoczeciem rozbiérki instalacje wody doprowadzajgcg wode
rurami doptywowymi nalezy odtgczyé. Odstoniete rury nalezy zabezpieczy¢ i zapewni¢ im
podparcie.



4. Rozbiorka dna koryta

Po zabezpieczeniu skarpy, rozebraniu $cian koryta i usunieciu gruzu, mozna przystapi¢
do rozbiorki ptyty dna koryta wraz z podtozem. Plyte rozkruszyé mechanicznie, a nastepnie
wydoby¢ z wykopu koparko - tadowarka lub recznie.

6.2 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA KORYTA

6.2.1 SCIANY | PLYTA FUNDAMENTOWA KORYTA

Projektuje sie odtworzenie koryta zelbetowego polegajace na wykonaniu nowych scian i
ptyty fundamentowej koryta w konstrukcji zelbetowej, wylewanej na mokro, w miejscu
istniejgcego  koryta. Wymiary konstrukcji zgodne z wymiarami istniejgcymi. Sciany koryta
grubosci 15cm, ptyta dna koryta grubosci 20cm. Pozostate wymiary zgodnie z dokumentacja
rysunkowa. Zbrojenie gtéwne #10 co 15cm, zbrojenie poprzeczne #10 co 15¢cm, zbrojenie ostrogi
ptyty dennej 4#10 i strzemiona #8 co 150, stal zbrojeniowa AllIN (RB500W), beton C25/30 W8,
mrozoodporny F150. Otulina od spodu ptyty dna cnom=50mm, otulina od powierzchni bocznych
Cnom=30mm. Zbrojenie wykonywaé zgodnie z rys. K-03.

Sciany oporowe oraz ptyty fundamentowe nalezy posadowié na gruncie rodzimym. Jezeli
w czasie realizacji, w rejonie projektowanego posadowienia, wystgpig grunty o strukturze nie
nosnej, nalezy te warstwe usung¢, wypetniajac ubytek betonem B10. Przed wykonaniem podtoza
z betonu B10 nalezy zagesci¢ podtoze gruntowe.

Zabrania sie wykopow dla calej diugosci sciany. Zalecane odcinki wykonywania
$cian nie powinny przekracza¢ 5m dtugosci. Nalezy zabezpieczy¢ grunt przed obsypywaniem
stosujgc wbijane stalowe brusy.

6.2.2 DYLATACJA SCIAN | PLYTY DENNEJ

Projekt przewiduje dylatacje scian i ptyty fundamentowej koryta w podziale na odcinki
dlugosci 15m, zgodnie z dokumentacijg rysunkowa. Dylatacje przecinajg caty przekréj elementu
tj. Sciany i ptyty denne. Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych 10-12mm. Uszczelnienie dylatacji przy
zastosowaniu tasm uszczelniajgcych wewnetrznych jednostronnie profilowanych np. tasm
Besaflex D150 Forbuild lub réwnowaznej, tasm bentonitowo — kauczukowych, sznura
dylatacyjnego oraz kitu trwale plastycznego. Dodatkowo miejsca przejs¢ rur doptywowych nalezy
réwniez zabezpieczy¢ tasmami bentonitowymi zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. W
celu unikniecia ,klawiszowania” w poziomie przewiduje sie osadzenie dybli stalowych $25mm w
rozstawie 500mm lub dybli systemowych. W miejscu dylatacji nalezy wykonac¢ zelbetowa tawe
wg dokumentacji rysunkowej (rys. K-04). Dylatacje wykonywaé zgodnie z wytycznymi wybranego
producenta.

Przerwy robocze pomiedzy ptytami dennymi, $cianami, na potgczeniu scian z ptytg denng
nalezy uszczelni¢ za pomocg blach uszczelniajacych np. blachy uszczelniajgcej 120 VBT
jednostronnej firmy Forbuild lub rownowaznej. Uszczelnienia wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

6.2.3 IZOLACJA SCIAN | PLYTY FUNDAMENTOWEJ

Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ powierzchniowo przez natozenie powtoki antykorozyjnej.

Projektuje sie hydroizolacje scian koryta od zewnatrz dwusktadnikowg masg bitumiczng
KMB 2K uktadang w dwéch warstwach o tgcznej grubosci 4mm, w pierwszej warstwie zatopic¢
siatke. Od strony gruntu, powierzchnie zaizolowanych scian nalezy dodatkowo zabezpieczyé
warstwg styroduru gr.2cm i folig kubetkowg. Pod ptyta denng wykonac izolacje np. z powtoki
Hydrostop mieszanka profesjonalna.

6.2.4 ZASYPANIE SCIAN

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego i izolacji konstrukcji i po uptywie min.4
tygodni po betonowaniu wykopy nalezy zasypywac i zageszczaé rownomiernie warstwami
grubosci 15cm przy zastosowaniu sprzetu lekkiego, zapewniajgcymi filtracje wod opadowych.

Skarpe nalez zabezpieczy¢ przed obsypywaniem poprzez obtozenie kamieniami, w
sposoOb analogiczny do istniejacego.



6.3 ROBOTY PORZADKOWE

Po zakonczeniu robdt budowlanych nalezy zlikwidowac plac robét, tzn. wywiez¢ wszystkie
niewykorzystane materiaty, resztki materiatéw uszkodzonych, rozebra¢ wszystkie prowizoryczne
budynki i urzadzenia, zdemontowa¢ maszyny, zlikwidowa¢ tymczasowe przytgcza, rozebrac
tymczasowe ogrodzenia. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy odtworzenie pierwotnego stanu
zagospodarowania terenu zajetego na cele placu budowy i wygrodzenia strefy niebezpiecznej.

Teren nalezy uporzgdkowac i przekazac go Inwestorowi.

7. WNIOSKI KONCOWE

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzaé w naturze i ewentualnie dopasowac.

2. W przypadku zastania stanu odmiennego od zatozonego w niniejszym projekcie nalezy
wstrzymacé prace i wezwaé nadzoér autorski.

3. Podane w opracowaniu materiaty sg przyktadowe. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw
rownowaznych, o nie gorszych wiasciwosciach fizykochemicznych i uzytkowych.

4. Zastosowane materiaty powinny by¢ wprowadzone do obrotu zgodnie z USTAWA z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ze zm. p6z.

5. Wszystkie prace wykona¢ nalezy zgodnie ze sztuka budowlang oraz obowigzujgcymi
Polskimi Normami, a takze zachowujgc przepisy BHP, oraz przepisy przeciwpozarowe.

6. Przed przystapieniem do prac zapozna¢ pracownikédw z rodzajem i zakresem robot,
przeprowadzi¢ przeszkolenia ogdélne i stanowiskowe pod wzgledem bezpieczenstwa pracy
i przepiséw BHP. System zarzgdzania BHP na budowie powinien by¢ zgodny z PN-N- 8001
oraz PN-N-18004, zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10.07.2003r.).

7. Nalezy przestrzega¢ zasad BHP dotyczacych przebywania w strefie niebezpieczne;.

8. Autor opracowania zastrzega sobie prawo do zmian decyzji projektowych na skutek
nieprzewidzianych okolicznosci wyniktych w trakcie wykonywania robét.

Projektant:
mgr inz. Andrzej Kubal

uprawnienia nr: St-717/71

Sprawdzajaca:

mgr inz. Edyta Kowalska

uprawnienia nr: MAZ/0446/PWBKb/19
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Warszawa, 06.07.2020r.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

My, nizej podpisani

po zapoznaniu sie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (stan prawny
obowigzujacy na dzien sporzgdzenia opracowania)

oswiadczamy, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji:

,»Projekt remontu koryta zelbetowego zbiornika
wod deszczowych na terenie SUW "Lajski"
przy ul. Sikorskiego w Legionowie”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

PROJEKTANT:
mgr inz. Andrzej Kubal

uprawnienia nr: St-717/71

SPRAWDZAJACA:

mgr inz. Edyta Kowalska

uprawnienia nr: MAZ/0446/PWBKb/19
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IWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryAkscyinym:

MAZ-SKE-LWF-VOL *

Pani EDYTA KOWALSKA o numerze ewid

adras zamieszkania

jnym MAZ/B0O,/0535/12

jest cztonkiemn Mazowieckie] Okregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od adpowiedzialnosci cywilng],

Ninigjsze zaswiadezenie jest waine od 2013-08-01 do 2020-07-31,

Zaiwiadczeniz  zostalo wyZenerowans

ktronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwi

fikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-26 roku przez:

Roman Lulis, Przzwodniczaey Rady Mazowieckie] Okragowe] lzby Ingynieréw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 16 wraeinia 2001 ¢ o podpice alekronicaym (D 1. 2001 Nr 130 poz. 1£50) dane w postaci
imktroniczne] bezpieczrym padpi ; icznym weryfkowanym pray pomocy wainege kwalifkowanega cectyfkat s3
rbwnowaine pod wegledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzomym podaizami wiasnorecznymi)

: ici danych w niniejszym zadwi i mogna sprawdsié za pomocy numeru weryfkacyinega saswiadezenia ns
strarie Palskie] lzby Infynieraw Bugawnictwa wwwpiib.org.pl lub kantsktujac sie 2 biurem wiasciwe] Okrggowe] by Infynierbw Budownictwa,
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