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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania  
i odbioru robót. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Określenia podstawowe 
Użyte w specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
1.3.1. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych. 
1.3.2. Zamawiający/Inwestor  – firma wymieniona w umowie na rzecz której realizowana jest 
budowa, która odpowiedzialna jest za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
1.3.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.3.4. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
1.3.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
1.3.6. Dokumentacja projektowa – opracowanie stanowiące podstawę do wykonywania robót,  
zawierająca charakterystykę i wymiary obiektu/robót będącego przedmiotem umowy. 
1.3.7. Kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem)  
1.3.8. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, materiały i technologie robót zastosowane przy wykonywaniu 
robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami 
Zamawiającego. 
1.4.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi dokumentami, dziennik budowy oraz dokumentację projektową wraz 
ze Specyfikacjami technicznymi. 
1.4.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa powinna zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 
w warunkach umowy. 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną 
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania określone  
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów opuszczeń w umowie, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych 
na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony  z Zamawiającym. 
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na 
celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu budowy, wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, na terenie budowy i w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.4.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących BHP. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.4.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót.  

2. SPRZĘT 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

3. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych.  

4. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane technologie wykonywania robót i ich 
prowadzenie, za jakość wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami, Specyfikacją Techniczną, oraz poleceniami Zamawiającego. 
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5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
5.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
5.2. Dokumenty budowy 
 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w czasie wykonywania robót.  
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.  
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  
    w robotach, 
− uwagi i polecenia Zamawiającego, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. 
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się, przy 
czym Projektant nie jest stroną umowy i nie może wydawać poleceń Wykonawcy robót. 
Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
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6. OBMIAR ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i Specyfikacji Technicznej, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie oraz  
w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie. 
6.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę i zaakceptowane przez 
Zamawiającego. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  
w całym okresie trwania robót. 
6.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także  
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń Specyfikacji Technicznej, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi robót ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy  
i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 

7.3. Odbiór częściowy 
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

7.4. Odbiór ostateczny robót 
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 



 

6 
 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Zamawiającego. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową  
i Specyfikacją Techniczną. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i Specyfikacji 
Technicznej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót  
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową, 
2. specyfikacje techniczne, 
3. dzienniki budowy i książki obmiarów, 
4. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
5. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty  
w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót powinny obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót remontowych Przepompowni ścieków P-8 „Kozłówka”, będącej w eksploatacji 
Przedsiębiorstwa Wodociągowo - Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 16A,  
05-120 Legionowo, w branży technologicznej, konstrukcyjnej i mechanicznej.  

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót wymienionych w punkcie l.1. 

1.3. Zakres robót ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i prowadzenia robót remontowych  
w Przepompowni ścieków P-8 „Kozłówka” w Legionowie, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Zakres robót obejmuje: 
- budowę na kanale dopływowym studni na wlocie z zasuwą płytową, 
- budowę w miejscu istniejącej przepompowni nowego obiektu o średnicy 2,0 m, 
- budowę na przewodzie tłocznym komory na obejściu przepompowni,   
- wykonanie tymczasowego układu stanowiącego obejście przepompowni w czasie robót, 
- wykonanie przepompowni tymczasowej na czas trwania robót. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami  
w obowiązujących odpowiednich Polskich Normach i w części "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami.  
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiającego.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części "Wymagania ogólne". 
Wszystkie urządzenia wraz z okablowaniem powinny być tak zainstalowane, aby możliwe było ich 
swobodne funkcjonowanie oraz dostęp do nich w czasie eksploatacji, remontów i przeglądów 
konserwacyjnych. 
UWAGA: 
1. Obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie rzeczywistych rzędnych wlotu kanału  
    K 0,20 m i osi przewodu tłocznego. 
2.  Z uwagi na brak możliwości dokonania pomiarów, projekt został opracowany na  
     podstawie danych podanych na mapie sytuacyjno - wysokościowej.  
3. Szczególną uwagę należy zwrócić na wzajemne usytuowanie kanału dopływowego  
    w stosunku do osi przewodu tłocznego oraz rzędne kanału dopływowego K 0,20  
    i przewodu tłocznego Dy 110. 
4. W wypadku stwierdzenia różnic między wymiarami podanymi w projekcie a stanem  
    faktycznym, Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Inwestorem i Projektantem sposób  
    postępowania.  

2. MATERIAŁY 

Warunki ogólne  stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej w części „Wymagania 
ogólne”. 
Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie dokumentacją projektową, opisem 
technicznym i rysunkami. 
 



9 
 

Urządzenia: 

Pompa Flygt Concertor™ NX6020.181 N80 
Moc    P2 = 2,2 kW,  
Napięcie  U = 400V,  
Prąd nominalny  I = 3,8 A, 
Czujnik przecieku FLS;  
Funkcja detekcji blokady pompy oraz funkcja czyszczenia i odblokowywania 
pompy; niezależnie od podłączenia - kierunek obrotów wirnika zawsze właściwy; 
Kabel ekranowany SUBCAB S3x2.5+3x2.5/3+S(4x0.5) L=10m 
Stopa sprzęgająca:   DN 80  
Górny uchwyt prowadnic 2" ze stali nierdzewnej. 
Masy: pompa - 108 kg, stopa sprzęgająca – 34 kg.  
Szafa zasilająco - sterownicza – 1 szt. 
• obudowa szafy sterowniczej z tworzywa , klasa ochrony IP65, z drzwiami  
  wewnętrznymi, cokołem do wkopania obok zbiornika o wymiarach 800x600x300 
• wyłącznik główny zasilania 3x400 V - przełącznik wyboru zasilania:  
  sieć-agregat 4 polowy 
• gniazdo serwisowe 230V/16A 
• gniazdo 24V 
• gniazdo serwisowe 400V/16A 
• wtyk do podłączenia agregatu 32A 400VAC montowany na zewnątrz obudowy 
• wyłączniki nadmiarowo - prądowe zabezpieczające poszczególne obwody szafy  
  sterowniczej,  
• zasilacz, grzałka 
• wyłączniki nadmiarowo - prądowe zabezpieczające przetwornice częstotliwości 
• pływakowe sygnalizatory poziomu 1 kpl, kabel 10m 
• sonda hydrostatyczna, 0-4mH2O, 4-20mA, kabel 10m, 
• czujnik kontroli symetrii i napięć zasilających, 
• zasilacz buforowy 24 V DC 2A DRC-100B, 
• akumulatory 2 x 5 Ah, 
• przekaźniki pomocnicze z sygnalizacją LED 24V DC i 230V AC, 
• ochronnik przepięciowy kl. B+C Dehn Shield z dobezpieczeniem, 
• ochronnik przepięciowy kl. D/2, 
• wyłączniki krańcowe do szaf oraz klap/włazów, 
• przełączniki rodzaju pracy: Ręczny - Wyłączone - Auto z poziomu panelu sterowania  
   pompami, 
• oświetlenie wewnętrzne szafy sterowniczej, 
• lampki sygnalizacji pracy i awarii pompy oraz poziomu alarmowego górnego, 
• grzałka z termostatem 50W, 
• sterownik XPC - APP411 oraz moduł FPG414, 
• panel HMI z wyświetaczem wielodotykowym kolorowym 7”; 
• wyłącznik różnicowo-prądowy dla układu sterowania, 
• sygnalizator optyczny i akustyczny awarii, sygnał akustyczny odłączany, 
• sygnalizator optyczny i akustyczny awarii, sygnał akustyczny odłączany, 
• pomiar prądu pomp poprzez przetwornice częstotliwości - komunikacja z MT Modbus  
  RTU RS485, 
• modem GPRS MT-2050, 
• antena GSM. 
• Szafa przygotowana do monitoringu GPRS. 
Wymagane wyposażenie dodatkowe szafy: 

- wyłącznik nadmiarowo-prądowy B10 do zabezpieczenia lampy oświetlenia zewnętrznego, 
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- wyłącznik nadmiarowo-prądowy B2 do zabezpieczenia obwodu zasilającego przepływomierz  
  w komorze na obejściu, 
- moduł komunikacji MODBUS RTU, zasilanie 24V DC z wyjściem cyfrowym protokół  
  MODBUS RTU  

- zabezpieczenie przepięciowe w torze RS 485. 

Przepływomierz elektromagnetyczny WaterMaster FEV32 – wersja rozdzielna 
Średnica przepływomierza – Dn 100. 
Materiał wykładziny : Elastomer 
Materiał elektrod pomiarowych : Stal nierdzewna 316 
Pierścienie uziemiające (Stal nierdzewna) 
Kalibracja standardowa: 0.4% 
Zakres temperaturowy otoczenia : Wykonanie standard / -20 ... 60 °C 
Długość kabla sygnałowego: 10 m 
Napięcie 230 V 
Stopień ochrony: Przetwornik / Czujnik : IP 67/IP 68, kable podłączone i zalane żywicą 
Rodzaj wyjść i wejść : MODBUS RTu 

Filtr antyodorowy kominkowy FK 160 z wkładem węglowym – firma NIXOR lub OXYS 
Długość komory filtracyjnej               - 1100 mm 
Średnica filtra                                    - 160 mm 
Masa wkładu węglowego                  - 4,3 kg 
Wydajność filtra                                 - 9,0 m3/h. 

Armatura i osprzęt 
- zawory zwrotne kulowe DN 100 mm PN 10, kołnierzowe, 
- zasuwy nożowe do ścieków DN 80, DN 100,  PN10, z napędem ręcznym, 
- łączniki do rur PE kołnierzowe, 
- skrzynka uliczna do zasuw, 
- skrzynka hydrantowa, 
- obudowa zasuwy, 
- złącze strażackie D 110. 

Materiały budowlane: 
Przewód tłoczny Dz 160  
-  rury i kształtki Dz 110 x 6,6  PE 100 SDR 17 PN 1,0 MPa, łączone poprzez zgrzewanie. 
Kanał dopływowy Dz 200 
-  rury i kształtki Dz 200 x 5,9 PVC klasa S  SDR 34, łączone na uszczelki. 
Rury i konstrukcje stalowe 
Wszystkie rury i elementy stalowe ze stali nierdzewnej H17N13M2T: 
- przewody technologiczne,  
- zawieszenia przewodów, 
- pokrywy luków. 

Stosowane materiały powinny być określone takie jak w dokumentacji projektowej  
i specyfikacji, inne, jeżeli zostaną zatwierdzone przez Zamawiającego. 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania muszą być zgodne  
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez  
Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Sprzęt zgodnie z warunkami ogólnymi.  
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Podstawowy sprzęt do wykonania robót budowlano-montażowych: 
- Koparka samojezdna podsiębierna,  
- Wibromłot, 
- Żuraw,  
- Transport samochodowy, 
- Sprężarka, 
- Wiertarka, 
- Sprzęt do spawania stali nierdzewnej, 
- Klucze manometryczne 
- Nożyce mechaniczne, 
- Lekkie urządzenia zagęszczające grunt w wykopie. 

4. TRANSPORT 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi. 
Do transportu materiałów należy następujących środków transportu: 
- samochód skrzyniowy, 
-     samochód dostawczy. 
Załadunek jak i wyładunek materiałów (również z rozbiórki) musi odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi. 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca rozbiórki winien uzgodnić trasę (w kierunku wysypiska, 
złomowiska) określając okres, w jakim będzie realizowany wywóz.  
Transport powinien być taki, jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 
przez Zamawiającego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części "Wymagania ogólne". 
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie 
przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki wykonania prac objętych zakresem robót. 
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie 
przez Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie kształtki stalowe z króćcami spawanymi powinny być wykonane w zakładzie 
wyspecjalizowanym w spawaniu stali nierdzewnej. 
Dla zapewnienia wymaganej odporności stali, dostarczone na budowę kształtki muszą być wolne 
od zanieczyszczeń, zgorzeliny a w razie potrzeby pasywowane. 
Wykonywanie połączeń spawanych na budowie musi wykonywać osoba mająca doświadczenie 
w wykonywaniu połączeń spawanych. 
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-68/B-06050.  
"Roboty ziemne budowlane - wymagania w zakresie wykonywania i  badania  przy odbiorze  
BN-83/8836-06 - "Przewody podziemne - roboty ziemne - Wymagania i badania przy odbiorze" 
Wykopy w miejscach włączeń do przewodów istniejących w rejonie przepompowni należy 
wykonać ręcznie z  oszalowaniem  wykopów..  
Zasypywanie wykopów należy wykonać zgodnie z punktem 2.3.7 normy PN-68/B-06050  
i punktem 2.3.9. normy BN-66/8973-01 ziemią bez zanieczyszczeń, nie zamarzniętą  
z  jednoczesnym zagęszczeniem warstwami o grubości przyjętej dla danej metody zagęszczania. 
Roboty ziemne tj. wykopy i zasypkę należy wykonać zgodnie z normą BN-83/8636-02. 
Przewód tłoczny należy układać w wykopie wąskoprzestrzennym, zabezpieczonym szalunkami 
płytowymi. 
Występujące w podłożu piaski średnie mogą być wykorzystane jako zasypka w miejscach 
wykonywania prac w wykopach otwartych.  
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Zasypkę należy zagęszczać warstwami o miąższości nie przekraczającej 20 cm.  
Wskaźnik zagęszczenia zasypki powinien wynosić od 0,97 do 1,00. Podsypkę pod przewodami  
należy wykonywać i zagęszczać zgodnie z zaleceniami producenta rur. 
Przewody układać na podsypce piaskowej 20 cm. 
Montaż węzła na obejściu powinny odbywać się przy temperaturze powietrza  ≥ + 5oC. 
 Próby szczelności. 
Wszystkie instalacje technologiczne należy poddać próbie szczelności.  
Wysokość ciśnienia próbnego dla instalacji technologicznej i przewodu tłocznego: 0,3 MPa. 
Przewód tłoczny należy sprawdzić zgodnie z instrukcją producenta rur PE. 
Oznakowanie rurociągów i armatury. 
Na zamontowanych rurociągach należy trwale oznaczyć kierunki przepływu i media. 

5.2. Rozwiązania techniczne.   
5.2.1 Obiekty podstawowe 

Komora na wlocie  
Na kanale dopływowym K 0,20 m zaprojektowano dodatkową studnię kanalizacyjną  
z zamontowaną w niej zasuwą płytową DN 200.  
Napęd zasuwy wyprowadzony zostanie do poziomu terenu.  
Montaż zasuwy wymaga wykonania nadlewki betonowej na ścianie studni.  
Na dnie studni wykonać kinetę zgodnie z rysunkiem studni. 
Studnia po zamknięciu zasuwy pełnić będzie funkcję komory czerpalnej dla tymczasowej 
przepompowni ścieków, przepompowywującej ścieki z kanalizacji osiedlowej bezpośrednio  
do przewodu tłocznego Dz 110.  
Studnia wykonana zostanie z z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej 1,20 m  
i głębokości 4,15 m. 

Przepompownia  
W przepompowni na dnie zbiornika czerpalnego zamontowane zostaną 2 pompy Concertor 
NX6020.181 N80, ze stopami sprzęgającymi, prowadnicami rurowymi i łańcuchami do ich 
podnoszenia, w osiach luków transportowych. 
Wszystkie przewody w przepompowni, wykonane będą ze stali nierdzewnej H17N13M2T, 
łączone przez połączenia kołnierzowe.  
Każdy odcinek przewodu tłocznego od pompy składa się ze zwężki symetrycznej 8,98/108 mm  
i odcinka przewodu 108 mm. 
Na każdym przewodzie DN 100 zamontowane zostaną: 
- zawór zwrotny kulowy DN 100 mm PN 10, kołnierzowy, 
- zasuwa nożowa do ścieków DN 100, PN 10, z napędem ręcznym. 
Z uwagi na umożliwienie otwarcia klapy włazu na poziomie pomostu obsługowego, napędy 
zasuw należy obrócić zgodnie z rysunkiem.  
Montaż przewodów tłocznych od pomp należy wykonać w taki sposób, aby przy skręcaniu 
połączenia kołnierzowego możliwe było lekkie rozciągnięcie kompensatora (max 5 mm), co 
pozwoli ułatwienie demontażu zaworu zwrotnego w trakcie eksploatacji.  
Kolektor zbiorczy DN 100 należy połączyć z końcówką głównego przewodu tłocznego 
wykonanego z rur PE 110 za pomocą łącznika rurowego, blokowanego, uniemożliwiającego 
rozsunięcie przewodów. 
Kolektor zbiorczy tłoczny DN 100 należy podwiesić w dwóch miejscach, do pokrywy zbiornika 
(optymalne miejsce to śruby połączeń kołnierzowych).  
Podwieszenia wykonać ze stali nierdzewnej takiej jak przewody. 
Od spodu kolektora zbiorczego wyprowadzony zostanie przewód DN 80, z zamontowaną zasuwą 
nożową DN 80 z napędem ręcznym, której zadaniem będzie odwadnianie przewodu tłocznego  
i okresowe płukanie zbiornika czerpalnego. 
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Wylot przewodu należy skierować pod kątem w kierunku dna i w bok aby możliwe było 
wzruszanie osadów. Przewód odwadniający mocować do barierki pomostu. 
Zejście do zbiornika przewidziano za pomocą 2 drabin stalowych o szerokości 40 cm, 
ze stali nierdzewnej: 
- odcinek od góry na poziom pomostu wyposażony w prowadnicę samohamowną  
   zabezpieczającą przed upadkiem z wysokości, 
- odcinek od poziomu pomostu do dna zbiornika. 
Zejście na dno zbiornika będzie możliwe po otwarciu klapy na poziomie pomostu. 
Wentylacja  
W ramach remontu przepompowni przewiduje się: 
- montaż kanału wentylacyjnego DN 100 jako kanału grawitacyjnego nawiewnego, 
- zamontowanie na wywiewie 2 kominkowych filtrów węglowych Dz160.  
Filtry węglowe, dla zapewnienia stateczności, na poziomie terenu zostaną obudowane murkiem  
z cegły klinkierowej o wymiarach 35 x 35 cm i ustabilizowane wewnątrz murku. 
Kanał wentylacyjny nawiewny DN 100 ustawić na podstawie dachowej, a wewnątrz 
przepompowni należy mocować obejmami do ściany płaszcza.  
Pokrywa zbiornika 
Przewidziano przykrycie zbiornika za pomocą prefabrykowanej płyty betonowej o średnicy 2300 
mm, grubości 15 cm. 
W płycie wykonane zostaną otwory stanowiące luki motażowe pomp, luk wejściowy oraz otwór 
pod kanał wentylacyjny DN 100. 
Luki przykryte będą pokrywami, a w rejonie włazu wejściowego należy zamontować  
2 pochwyty z rur Dz 42, wykonanymi ze stali nierdzewnej H17N13M2T. 
Pokrywy wykonane zostaną z warstwą ocieplająca z wełny mineralnej grubości 5 cm. 
Pochwyty o o wysokości 1,10 m mocować do pierścienia betonowego i płyty betonowej za 
pomocą 4 kotew HILTI. 

Komora na obejściu 
Na istniejacym przewodzie tłocznym Dz 110 przewiduje się wykonanie komory na obejściu,  
w której zamotnowane zostaną: 
- przepływomierz, 
- odejście Dz 110 wyprowadzone do poziomu terenu, z zasuwą odcinającą i złączem  
  strażackim do podłączania przewodu elastycznego z przepompowni tymczasowej,  
- zasuwa odcinająca przepływ ścieków z przepompowni „Kozłówka”.  
Przewód tłoczny wymaga podparcia w 3 punktach: przepływomierz, zasuwa na odcinku 
poziomym i trójnik.   
Studnia wykonana zostanie z z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej 1,50 m  
i głębokości 2,65 m. 
 

5.2.2. Przepompownia tymczasowa  
Zakres prac związanych z wykonaniem przepompowni obejmować będzie: 
- odcinek tymczasowego elastycznego przewodu tłocznego DN100, od studni na wlocie stanowiącej  
   zbiornik czerpalny dla pompy, do włączenia przewodu w zamontowane komorze na obejściu,  
   złącze strażackie D110, z odpowietrznikiem zamontowanym w najwyższym punkcie przewodu  
   tymczasowego oraz zaworem zwrotnym, 
- odcinek węża ssawnego DN 150 od studni na wlocie do króćca ssawnego pompy,  
- montaż pomp samozasysającej lub równoważnej pompy zatapialnej o parametrach: 
  Q = 8 dm3/s H = 9,0 m. 
Zasilanie przepompowni z tymczasowej rozdzielni budowlanej. 
Załączanie i wyłączanie pompy za pomocą sondy hydrostatycznej i awaryjnie za pomocą 
wyłączników pływakowych.  
Minimalny poziom wyłączenia pompy na wysokości 40 cm od dna komory, a załączanie pompy 
na wysokości 1,0 m od dna kanału (dno kinety) w studni na wlocie.  
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Minimalny cykl pracy pompy przy podanych poziomach roboczych wyniesie ok. 0,5 h,  
przy wydajności pompy 8 dm3/s. 
Poziomy wyłączania i załączania pompy należy ewentualnie skorygować przy pierwszym 
uruchomieniu w porozumieniu z Użytkownikiem. 
Przed demontażem przeompowni tymczasowej i uruchomieniem nowej przepompowni, należy 
przepłukać wszystkie dochodzące do przeompowni tymczasowej kanały na odcinkach  
do ok. 200 m od pompowni licząc wzdłuż tras kanałów. 
Pompę należy ustawić w miejscu nie kolidującym z projektowanymi robotami budowlanymi. 

5.2.3 Roboty budowlane i technologiczne 
Kolejność wykonania robót budowlano - montażowych: 
Z uwagi na ograniczone miejsce na wykonanie robót i wzajemne powiązania technologiczno – 
konstrukcyjne proponuje się poniżej przedstawioną technologię wykonania całości robót i jej 
kolejność: 
 1. Wykonanie ścianek szczelnych o wymiarach w osiach 3,80 x 3,80 i 2,90 x 3,30 m. 
 2. Wykonanie wykopów wewnątrz ścianek do głębokości 1,80 m. 
 3. Wykonanie rozparcia obu wykopów na głębokości 1,30 m belkami HEB 240. 
 4. Wykonanie wykopu pod studnię 1,20 m. 
 5. Wykonanie studni z zasuwą odcinającą na istniejącym kanale K 0,20. 
     Połączenia odcinków kanału poza studnią za pomocą nasuwek PVC Dy 200. 
     Przed montażem studni w wykopie wykonać podbudowę betonową z betonu C8. 
     Odcięcie dopływu ścieków do przepompowni poprzez zamknięcie istniejącej zasuwy,  
     zamontowanej na kanale K 0,20 m, poza ogrodzeniem działki.  
 6. Zasypka i zagęszczenie warstwami gruntu w wykopie z likwidacją umocnienia  
      i wyciągnięcie niepotrzebnej ścianki. 
 7. Wykonanie na przewodzie tłocznym komory na obejściu  z zasuwą odcinajacą,  
     przepływomierzem i punktem podłączenia przewodu tłocznego z układu na obejściu  
     przepompowni. 
     Przed montażem komory w wykopie wykonać podbudowę betonową z betonu C8. 
 8. Montaż tymczasowego układu pompowego z obejściem przepompowni.  
 9. Demontaż wyposażenia w istniejącej przepompowni. 
10. Wykonanie wykopu wewnątrz wykopu pod zbiornik pompowni do głębokości 3,90 m. 
11. Wykonanie rozparcia wykopu na głębokości 3,40 m belkami HEB 240. 
12. Wykonanie wykopu pod zbiornik pompowni do głębokości 5,50 m. 
13. Wykonanie odwodnienia wnętrza wykopu za pomocą igłofiltrów  
      - depresja ok. 2,00 m. 
14. Rozbiórka istniejącego zbiornika 1,20 m z pozostawieniem części zbiornika  
      w gruncie. 
15. Wypełnienie pozostającej części studni betonem C20/25, wyrównanie podłoża  
      wokół studni i jego zagęszczenie. 
16. Wykonanie nowego zbiornika przepompowni o średnicy 2,0 m. 
17. Likwidacja odwodnienia, zasypka warstwami wykopu i likwidacja ścianki szczelnej. 
18. Montaż wyposażenia w zbiorniku przepompowni: przewody technologiczne  
      i wentylacja. 
19. Podłączenie kabla zasilającego i montaż szafy zasilająco – sterowniczej. 
20. Wykonanie prób ruchowych nowej przepompowni. 
21. Wyłączenie przepompowni tymczasowej z ruchu. 
22. Odwodnienie przewodu tłocznego i zamknięcie zasuwy DN 100 na odcinku   
      pionowym w komorze na obejściu. 
23. Włączenie nowej przepompowni do pracy, poprzez otwarcie zasuwy płytowej  
      w studni na wlocie i zasuwy DN 100 na odcinku poziomym w komorze na obejściu. 
24. Likwidacja przepompowni tymczasowej. 
25. Odtworzenie placu manewrowego z kostki brukowej. 
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26. Zamontowanie lampy oświetleniowej. 
Z uwagi na wielkość działki i odległości pomiędzy obiektami, należy rozważyc rozpoczęcie 
robót od budowy komory na obejściu. 

5.2.4 Obejście przepompowni na czas remontu 
Obejście przepompowni na czas remontu polegać będzie na przepompowywaniu ścieków  
z projektowanej studni na wlocie komory na obejściu, w której zaprojektowano złącze strażackie 
do podłączenia węża elastycznego stanowiącego tymczasowy przewód tłoczny.  
Studnia stanowić będzie zbiornik czerpalny dla tymczasowej przepompowni ścieków. 
Wyłączenie istniejącej przepompowni z eksploatacji nastąpi poprzez zamknięcie zasuwy 
płytowej zamontowanej w studni na wlocie. 
Kolejność wykonania robót: 
Podana kolejność robót dotyczy tylko robót technologicznych związanych tylko  
z obejściem przepompowni.  
Kolejność robót obejmująca cały zakres inwestycji podana jest w opisie częśći konstrukcyjnej. 
Roboty technologiczne należy wykonywać w następującej kolejności: 
1. Po wykonaniu studni na wlocie zapewnić dopływ ścieków do przepompowni poprzez otwarcie 

istniejącej zasuwy, zamontowanej na kanale K 0,20 m, poza ogrodzeniem działki. 
2. Dokonać spustu ścieków z przewodu tłocznego do zbiornika przepompowni. 
3. Montaż tymczasowego układu pompowego z obejściem przepompowni. 
4. Wyłączenie istniejącej przepompowni z ruchu poprzez zamknięcie dopływu ścieków do 

istniejącej przepompowni (zasuwa płytowa w studni na wlocie) i zamknięcie zasuwy, 
zamontowanej w komorze na obejściu, na odcinku poziomym. 

5. Uruchomienie przepompowni tymczasowej poprzez otwarcie zasuwy zamontowanej na 
odcinku pionowym w komorze na obejściu. 

Po wybudowaniu nowej przepompowni ścieków układ tymczasowy wyłączyć  
w następującej kolejności: 
1. Wyłączenie przepompowni tymczasowej z ruchu. 
2. Odłączyć w komorze na obejściu przewód tłoczny, podłączony do złącza strażackiego. 
3. Dokonać spustu ścieków z odcinka pionowego przewodu tłocznego, do zbiornika  
    przepompowni, poprzez otwarcie zasuwy zamontowanej na odcinku poziomym. 
4. Zamknięcie zasuwy, zamontowanej w komorze na obejściu, na odcinku pionowym. 
5. Otwarcie zasuwy płytowej w studni na wlocie. 
6. Uruchomienie nowej przepompowni ścieków. 
7. Likwidacja przepompowni tymczasowej. 

Próba hydrauliczna 
Cały węzeł tłoczny poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,25 MPa.  
Przewód należy sprawdzić zgodnie z instrukcją producenta rur PE. 
Roboty montażowe 
Montaż przewodu tłocznego oraz połączenia zgrzewane powinny odbywać się przy temperaturze 
powietrza  ≥ + 5oC. 

5.3 Opis robót technologicznych i budowlanych. 
5.3.1 Obiekty podstawowe 

Studnia na wlocie 
Studnia wykonana zostanie z prefabrykowanych kręgów betonowych, z betonu C35/45, 
łączonych na uszczelki, o średnicy wewnętrznej 1,20 m.  
Studnia składa się z następujących elementów: 
a. podstawa o wysokości 1,10 m z dnem, z zamontowanymi w podstawie studni   
   przejściami szczelnymi dla kanału Dy 200 z rur PVC (przejście odpowiednie dla  
   rodzaju rury), 
b. 3 kręgi o wysokości: 2 x 1,10 m + 1 x 0,70 m: 
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- w jednym kręgu zamontować przejście dla przewodu tłocznego z rury PE 100 Dy 110  
    (przejście odpowiednie dla rodzaju rury), 
c. płyta przykrywająca, 
d. właz żeliwny o średnicy 600 D 400 wysokości 150 mm, 
e. skrzynka uliczna. 
Przed montażem studni w wykopie wykonać podbudowę betonową z betonu C8, grubości 10 cm. 
Wewnątrz studni, na ścianie od strony przepompowni wykonać kinetę i nadlewkę betonową 
zgodnie z rysunkiem, do której zamocowana zostanie zasuwa płytowa DN 200 z napędem 
ręcznym wyprowadzonym do poziomu terenu. 
Podłączenie studni z odcinkami kanałów poza studnią za pomocą nasuwek z uszczelkami  
Dy 200. 

Zbiornik przepompowni 
Zbiornik wykonany zostanie z prefabrykowanych kręgów betonowych, z betonu C35/45, 
łączonych na uszczelki, o średnicy wewnętrznej 2,0 m.  
Zbiornik składa się z następujących elementów: 
a. podstawa o wysokości 2,35 m z dnem, z zamontowanym w podstawie studni   
   przejściem szczelnym dla kanału Dy 200 z rur PVC (przejście odpowiednie dla  
   rodzaju rury), 
b. 2 kręgi o wysokości 1,50 m: 
- w jednym kręgu zamontować przejście dla przewodu tłocznego z rury PE 100 Dy 110  
    (przejście odpowiednie dla rodzaju rury), 
- w drugim kręgu zamontować przejście dla przewodu wentylacyjnego Dy 160  
    oraz otwór dla przejścia kabli zasilajacych i sterowniczych, 
- płyta przykrywająca. 
Studnię posadowić na pozostawionej w gruncie części istniejącego zbiornika dotychczasowej 
przepompowni o średnicy zewnętrznej 1,44 m, którego wnętrze wypełnić betonem C20/25. 
Na wierzchu płyty przykrywającej i powierzchni bocznej zbiornika wykonać warstwę ocieplajacą 
o grubości 8 cm i wylewkę betonową na siatce o grubości 6 cm. 
W płycie przykrywajacej należy wykonać 4 otwory: 
- 2 otwory stanowiące luki transportowe dla pomp o wymiarach 71 x 43 cm, 
- otwór pod właz wejściowy o średnicy Ø 61 cm, 
- otwór pod kanał wentylacyjny o średnicy Ø 15 cm. 
Właz wejściowy i pokrywy luków pomp przykryć pokrywami wykonanymi wg rysunków  
branży mechanicznej (rysunki M-1 i M-2).  
Wewnątrz zbiornika wykonać pomost obsługowy z barierkami o wysokości 1100 mm. 
Konstrukcję nośną pomostu stanowi ruszt z ceowników giętych C100 x 50 x 5 mm 
montowanych do ściany zbiornika za pomocą kotew HILTI. 
Pomost przykryć kratami pomostowymi 30 x z oczkami 33,3 x 33,3. W rejonie zejścia wykonać 
klapę otwieraną o wymiarach 600 x 650 mm z kraty pomostowej. 
Barierkę wykonać z rur kwadratowych 420 x 40 x 2. 
Na dole barierki ochronnej wykonać krawężnik o wysokości 150 mm   
Drabiny zejściowe górną i dolną o szerokości 400 mm i 2 pochwyty wykonać ze stali 
H17N13M2T. Drabinę górną wyposażyć w prowadnicę samohamowną. 
Przy włazie wykonać pochwyty w rur stalowych nierdzewnych - mocowane do płaszcza. 
Na dnie zbiornika wykonać skosy betonowe w kierunku wlotów do pomp z betonu C25/30 wg 
rysunku. Spadki przejścia komunikacyjnego wykonać ze spadkiem 2 %  
w kierunku wlotu do pomp. 

Komora na obejściu 
Komora wykonana zostanie z prefabrykowanych kręgów betonowych, z betonu C35/45, 
łączonych na uszczelki, o średnicy wewnętrznej 1,50 m.  
Studnia składa się z następujących elementów: 
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a. podstawa o wysokości 2,35 m z dnem, z zamontowanymi w studni przejściami  
   szczelnymi dla przewodu tłocznego z rur PE Dy 110 (przejście odpowiednie dla  
   rodzaju rury), 
b. płyta przykrywająca, 
c. właz żeliwny o średnicy 600 D 400 wysokości 150 mm, 
d. skrzynka hydrantowa. 
Przed montażem studni w wykopie wykonać podbudowę betonową z betonu C8, 
grubości 10 cm. 

Zabezpieczenie powierzchni zbiornika i studni 
Zabezpieczenie wewnętrznych powierzchni betonowych zbiornika i studni należy wykonać 
materiałami na bazie żywic epoksydowych. Powłoka powinna charakteryzować się dużą 
odpornością na ścieranie, na działanie substancji zawartych w ściekach bytowo-gospodarczych 
oraz dobrą przyczepnością do powierzchni betonowych. 
Technologia zabezpieczenia ścian, płyty przykrywającej i dna studni: 
- uszkodzone miejsca wyrównać przy pomocy szpachli do betonu lub podobnych  
  środków do reprofilacji powierzchni betonowych, zapewniających przyczepność  
  minimum 1,5 N/mm2,  
- zagruntować materiałem gruntującym na bazie żywic epoksydowych (przy  
  zachowaniu odpowiedniej wilgotności podłoża, narzuconej przez producenta  
  stosowanego środka), 
- po upływie czasu zgodnym z instrukcją producenta, nałożyć powłokę ochronną  
  z żywic epoksydowych o łącznej grubości powłoki min. 1 mm. 
Do zabezpieczenia powierzchni należy stosować zestaw środków zabezpieczających,  
tego samego producenta.  
Ściany zewnętrzne: zbiornika, studni i płytę zabezpieczyć Abizolem 2R + 2P. 

5.3.2. Roboty dodatkowe 
Wykonanie całego zakresu robót podstawowych wymagać będzie wykonania niżej 
wymienionych robót dodatkowych, na etapie przygotowawczym i po zakończeniu robót. 
Wykaz robót dodatkowych: 
- rozbiórka placu manewrowego i jego odtworzenie – powierzchnia placu = 55 m2, 
- ułożenie drogi i placu z płyt MON na czas wykonywania robót, 
- naprawa i odtworzenie drogi dojazdowej do przepompowni – droga z kostki betonowej, 
- demontaż i montaż tablicy informacyjnej PWK Legionowo, 
- demontaż i montaz wpustu deszczowego D 200 w środku placu manewrowego. 

5.4 Sterowanie i automatyka. 
Sterowanie automatyczne pracą pomp 
Przewiduje się sterowanie pracą pompowni za pomocą sterownika mikroprocesorowego.  
W zakresie sterowania, pomiarów i sygnalizacji przewiduje się przesyłanie wybranych sygnałów 
i danych do Centralnej Dyspozytorni. 
Automatyczna praca pomp przebiegać będzie wg ustalonych stałych stref, odpowiadających 
określonym poziomom w zbiorniku czerpalnym, do których przypisane będą pompy w danym 
cyklu pracy.  
W pompowni zamontowane zostaną 2 pompy pracujące w układzie: 1 pompa robocza + 1 pompa 
rezerwowa, z założeniem zmiany kolejności załączenia się pomp po każdym cyklu pracy.  
Przewiduje się zastosowanie pomp Concertor N w wersji XPC o parametrach:  
- wydajność pompy              Q = 8,0 dm3/s, 
- wysokość podnoszenia   H = 10,0 m. 
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Załączanie i wyłączanie się pomp następować będzie według schematu: 
Poziom nr   Rzędna Funkcja 
1                  75,95      wyłączenie wszystkich pomp (poziom alarmowy dolny) 
2                  76,05    wyłączenie wszystkich pomp  
3                  76,85    załączenie pompy pracującej w strefie nr 1 
4                  76,95    załączenie pompy pracującej w strefie nr 2 - sygnał alarmowy 
5                   77,05      poziom alarmowy górny. 
Sterowanie pracą pomp za pomocą sondy hydrostatycznej SG-25 , pełniącej funkcję urządzenia 
do sterowania pracą pomp i urządzenia pomiarowego poziomu ścieków w zbiorniku czerpalnym.  
Jako urządzenie do awaryjnego uruchomienia pomp zamontowany będzie pływakowy 
sygnalizator poziomu, który po osiągnięciu poziomu alarmowego górnego (poziom nr 5) lub 
awarii sondy hydrostatycznej załączy pompy w trybie maksymalnych parametrów. 
Sterowanie ręczne pracą pomp  
Zmiana sterowania automatycznego na ręczne i odwrotnie odbywać się będzie przełącznikiem 
usytuowanym w rozdzielnicy głównej. 
Przy ręcznym sterowaniu pracą urządzeń z szafy sterowniczej uniemożliwione będzie 
sterowanie ze sterownika.  
 Sygnalizacja 
Sygnały o normalnej pracy pomp dostępne będą w szafie sterowniczej oraz przesyłane  
do komputera na Centralną Dyspozytornię. 
Do szafy sterowniczej wyprowadzone zostaną następujące sygnały: 
-  stan pracy, awarii, alarmu i wyboru rodzaju sterowania pomp, 
-  poziom ścieków w zbiorniku pompowni, 
-  dobowa ilość godzin pracy dla poszczególnych pomp, 
-  załączenie pompy rezerwowej w danych cyklu pracy, 
-  zanik napięcia zasilającego. 
Pompy wyposażone będą w układ do monitorowania pompy, obejmujący czujnik przecieku do 
komory silnika, czujnik wilgoci w komorze olejowej oraz zabezpieczenie uzwojenia silnika 
przed przeciążeniem termicznym. 
Sygnały awaryjne lub o pracy niezgodnej z założonymi parametrami sygnalizowane będą 
sygnałami świetlnymi w szafie sterowniczej pompowni, a na ekranie komputera w CD sygnałami 
świetlnymi nadrzędnymi (pojawiającymi się niezależnie od obrazu, jaki jest w danym momencie 
na ekranie) i sygnałem akustycznym. 
Ze sterownika do Centralnej Dyspozytorni przekazywane będą następujące sygnały: 
-  stan pracy, awarii, alarmu i wyboru rodzaju sterowania pomp, 
-  załączenie pompy rezerwowej w danych cyklu pracy, 
-  poziom ścieków w zbiorniku pompowni, 
-  dobowa ilość godzin pracy dla poszczególnych pomp, 
-  zanik napięcia zasilającego. 
Pomiary 
Przewidziano następujące pomiary parametrów technologicznych z przekazywaniem 
ich wartości do szafy sterowniczej i do dyspozytorni: 
a. ciągły pomiar poziomu ścieków - pomiar ciągły oparty na sondzie hydrostatycznej  
    zamontowanej w zbiorniku czerpalnym,  

      b. pomiar ilości przepompowywanych ścieków - za pomocą przepływomierza: bieżący  
          i sumaryczny, 

c. pomiar ilości godzin pracy pomp,  
d. pomiar energii pobieranej przez każdą pompę, 
e.  pomiar napięcia zasilania. 
Blokady 
Blokada w układzie sterowania pomp polega na uniemożliwieniu załączenia ręcznego pomp przy 
minimalnym poziomie roboczym (poziom nr 1), z możliwością jej odłączenia  
w przypadku konieczności opróżnienia zbiornika czerpalnego. 
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5.5. Warunki BHP przy wykonywaniu robót  
Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP: 
  - przed przystąpieniem do robót w zbiorniku czerpalnym i studniach kanalizacyjnych 
    pracownicy powinni być zapoznani z zakresem prac i poinstruowani o bezpiecznym sposobie  
    jej wykonania, 
  - roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób  posiadających    

  doświadczenie przy tego rodzaju  robotach.  
Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w odpowiednie kwalifikacje  
i zakresie BHP i posiadać aktualne badania lekarskie. 
Wykonanie robót musi być zgodne z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, 
nr 47, poz. 401 z dn. 19.03.2003 r.). 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne”.  

6.1. Materiały 

Badanie materiałów użytych do wykonania robót zgodne z S. T. Badanie to następuje poprzez 
porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm 
materiałowych zgodnie z S. T. 

6.2. Kontrola jakości wykonanych robót 

Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót  
z Dokumentacją Projektową oraz z Warunkami Technicznymi.  
Kontroli podlega sprawdzenie montażu urządzeń, przewodu tłocznego i kanału. 
Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej lub 
odbioru, który powinien być dokonany z udziałem Inspektora Nadzoru, potwierdzony protokołem 
odbioru i odpowiednim wpisem do dziennika budowy. 
Każda czynność montażowa podlega kontroli jakości obejmującej prawidłowość i poprawność 
wykonania. Oceny prawidłowości wykonania należy dokonywać na podstawie wyników 
przeprowadzonych bezpośrednio pomiarów. Poprawność wykonania  czynności montażowej 
należy uznać za osiągniętą, jeżeli wykonana została zgodnie z projektem technologii  
i organizacji montażu, z zasadami sztuki montażowej oraz z wymaganiami warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót. 
Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu wszystkie próby i atesty gwarancji producenta 
dla stosowanych materiałów i urządzeń, że zastosowane materiały spełniają wymagane 
normami warunki techniczne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady podano w części "Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru wykonanych robót jest: 
- wykonanie ścianki szczelnej wraz z rozparciem na poziomie górnym,   
- wykonanie obejścia przepompowni na czas remontu, włącznie z przepompownią  
  tymczasową, 
- wykonanie studni na wlocie wraz z wyposażeniem, 
- wykonanie komory na obejściu wraz z wyposażeniem, 
- wykonanie robót montażowych instalacji technologicznych i wentylacji w przepompowni. 
Obmiaru dokonuje się na podstawie oceny wizualnej oraz pomiarów w obiekcie i porównaniu  
z Dokumentacją Techniczną. 
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8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Odbioru Robót Budowlano – 
Montażowych, oraz w części "Wymagania ogólne". 
Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, 
- Dziennik Budowy, 
- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 

robót, 
- dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne urządzeń, 

Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby i atesty gwarancji 
producenta dla stosownych materiałów i urządzeń , że zastosowane materiały spełniają wymagane 
normami warunki techniczne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w części "Wymagania ogólne". 

9.2. Płatności 

Podstawą płatności, po przedłożeniu protokółu końcowego odbioru robót -  jest kwota ryczałtowa 
według umowy zawartej z Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu publicznego 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w punkcie 1.3 niniejszej ST. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o ocenę wizualną 
i wyniki pomiarów i badań. 
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze i trasowanie robót, 
- zakup materiałów i urządzeń, 
- transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania, 
- montaż i demontaż rusztowań, 
- montaż urządzeń, 
- wykonanie i montaż podpór, 
- wykonanie wszelkich niezbędnych prób i badań, 
- uzyskanie wszelkich wymaganych świadectw, deklaracji, badań, oświadczeń i odbiorów przez  
    uprawnione jednostki, 
- całość prac związanych z uruchomieniem urządzeń, 
- prace porządkowe, 
- załadunek i transport demontowanych materiałów niebezpiecznych w wydzielone miejsce 

placu budowy, 
- transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektów, 
- składowanie materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, segregowanie, rozkruszanie, 

pryzmowanie lub układanie w stosy, załadunek na środki transportu i wywóz, 
- utylizacja, 
- załadunek złomu i wywóz na złomowisko. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

      -    Normy PN i EN 
      -    Aprobaty Techniczne 
      -    WTW I ORB-M. 
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 III. REMONT PRZEPOMPOWNI  - ROBOTY ELEKTRYCZNE I AKPiA 

1. Wymagania ogólne 
 

2.     Część elektryczna    
       2.1.  Zakres prac elektrycznych  

2.2.  Zasilanie przepompowni 
2.3. Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej. 
2.4. Szafa zasilająco – sterownicza 
2.5. Oświetlenie zewnętrzne. 
2.6. Kompleksowa ochrona przepięciowa. 
2.7. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 
2.8. Wymagania ogólne dla urządzeń zasilających i rozdzielczych. 
 
3. CZĘŚĆ AKPiA 
3.1. Zakres prac AKPiA  
3.2.Szczegółowe warunki wykonanie robót 
3.3.Wytyczne do programu 

3.4.Przyrządy pomiarowe 
 
WARUNKI ODBIORU WYKONANEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ i  AKPiA 
1. Obowiązki kierownika (wykonawcy) robót elektrycznych i AKPiA w zakresie  
     przygotowania instalacji do odbioru. 
2. Odbiory i wymagania. 
2.1. Odbiór częściowy. 
2.2. Odbiór końcowy 
2.3. Protokół odbioru końcowego instalacji elektrycznej. 
2.4. Estetyka i jakość wykonania instalacji. 
2.5. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 
2.6. Ochrona przed pożarami i skutkami cieplnymi. 
2.7. Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór  
       zabezpieczeń. 
2.8. Umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających i łączących. 
2.9. Dobór urządzeń środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
2.10. Oznaczenia przewodów 
2.11. Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji  
         oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. 
2.12. Podłączenie przewodów  
2.13. Badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych.  
2.14. Warunki przekazania instalacji elektrycznej do eksploatacji. 
2.15. Wymagania ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu robót elektrycznych. 
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III. REMONT PRZEPOMPOWNI  - ROBOTY ELEKTRYCZNE I AKPiA 

1. Wymagania ogólne 
Instalacje elektryczne wykonane powinny być przy użyciu materiałów takich jak: kable, 

przewody, osprzęt posiadających znak bezpieczeństwa lub dopuszczenie do stosowania  
w budownictwie. Te same wymogi dotyczą urządzeń i aparatury rozdzielczej i pomiarowej. 
Wszystkie urządzenia wraz z okablowaniem powinny być tak zainstalowane, aby możliwe było 
ich swobodne funkcjonowanie oraz dostęp do nich w czasie remontów i przeglądów 
konserwacyjnych.  
Jakość i sposób wykonania instalacji elektrycznych powinny zapewniać ciągłą dostawę energii 
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych. 
Instalować należy tylko gniazda ze stykiem ochronnym w takim położeniu, aby styk ochronny 
występował u góry, a przewód fazowy podłączony był do lewego zacisku, a przewód neutralny 
do prawego zacisku gniazda. 
Należy sprawdzić, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczeń i środków ochrony 
przeciwporażeniowej oraz środków ochrony przed przepięciami są zgodne z aktualnymi 
przepisami i normami. 
 

2. CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 

      2.1.  Zakres prac elektrycznych  
Niniejsze opracowanie obejmuje zasilanie w energię elektryczną urządzeń technologicznych  
i pomiarowo – kontrolnych w przepompowni i komorze na obejściu. 

     2.2.  Zasilanie przepompowni. 
Pompownia ścieków „Kozłówka” P-8 w Legionowie zasilana jest ze złącza kablowego 
znajdującego się w ogrodzeniu pompowni. Kabel zasilający ze złącza kablowego do szafy 
sterowniczej należy wykonać zgodnie z projektem. W złączu kablowym należy zamontować 
wkładki bezpiecznikowe mocy 50A i ułożyć kabel YKY 5x 10mm2 o długości 4,0 m do nowej 
szafy zasilająco – sterowniczej. 

    2.3. Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej.  
Moc przyłączeniowa nie ulega zmianie. W związku z powyższym licznik rozliczeniowy  
do pomiaru bezpośredniego umieszczony w złączu kablowym pozostaje bez zmian. 

    2.4. Szafa zasilająco - sterownicza. 
Szafa zasilająco - sterownicza o wymiarach 800 x 600 x 300 mm, zostanie dostarczona przez 
producenta pomp jako gotowy produkt.  
Szafa posadowiona będzie na cokole o wysokości 20 cm.  
W szafie zasilająco – sterowniczej należy dodatkowo zamontować: 
- wyłącznik nadmiarowo-prądowy B10 do zabezpieczenia lampy oświetlenia zewnętrznego 
- wyłącznik nadmiarowo-prądowy B2 do zabezpieczenia obwodu zasilającego przepływomierz w      
   komorze obejściowej 
- moduł komunikacji MODBUS RTU, zasilanie 24V DC z wyjściem cyfrowym protokół  
  MODBUS RTU  
- zabezpieczenie przepięciowe w torze RS 485. 

Zasilanie szafy odbywać się będzie poprzez ręczny przełącznik zasilania sieć/agregat 
umożliwiający zasilenie rozdzielnicy z przewoźnego agregatu prądotwórczego poprzez gniazdo 
wtykowe 32A. 
Przełącznik zasilania musi posiadać blokadę uniemożliwiającą podanie napięcia z agregatu na 
sieć zasilającą ZE.  
Z szafy zasilająco – sterowniczej zasilane będą: 

•  pompy ściekowe P1, i P2 o mocy 2,2 kW z wbudowanymi falownikami, 
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•  obwody  24V AC 
•  zestaw gniazd remontowych 
• aparatura AKPiA. 

  2.5. Oświetlenie zewnętrzne. 
Załączenie lampy oświetlenia zewnętrznego może odbywać się ręcznie, lub automatycznie  
z wyłącznika zmierzchowego. Do załączania ręcznego zastosowano przełącznik 1- 0 - 2  
o prądzie znamionowym 10A w obudowie hermetycznej, zamontowanym na konstrukcji 
wsporczej szafy zasilająco – sterowniczej. 

 2.6. Kompleksowa ochrona przepięciowa. 
W obwodach zasilania pompowni zastosowano kompleksową ochronę od przepięć w oparciu  
o ochronniki przepięciowe.  

2.7. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Jako środek ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano samoczynne szybkie 
wyłączenie zasilania dla układu sieciowego TN-S z dodatkowymi wyłącznikami 
różnicowoprądowymi 30mA.  
Po wykonaniu instalacji elektrycznych skuteczność ochrony sprawdzić pomiarami  
i sporządzić odpowiednie protokoły. 

   2.8. Wymagania ogólne dla urządzeń zasilających i rozdzielczych. 
Urządzenia zasilające i rozdzielcze powinny być tak wykonane, aby zapewniały dostawę energii 
elektrycznej w sposób nie powodujący narażenia życia i zdrowia ludzi oraz zagrożenia 
pożarowego i środowiska. Urządzenia rozdzielcze powinny zapewnić dostawę energii do 
odbiorów w taki sposób, aby zasilane energią elektryczną wszystkie lub wybrane urządzenia 
techniczne mogły funkcjonować nieprzerwanie i niezawodnie. 
Elementy urządzeń rozdzielczych należy tak zbudować, aby wymiana uszkodzonego elementu 
odbywała się w możliwie krótkim czasie, a zakłócenia w funkcjonowaniu urządzeń technicznych 
spowodowane uszkodzeniem miały ograniczony zasięg. 
Osłony urządzeń wykonane z metali powinny być w sposób skuteczny zabezpieczone przed 
korozją. 

CZĘŚĆ AKPiA 

     3.1. Zakres prac AKPiA  
Zadanie obejmuje modernizację układów automatyki Przepompowni Ścieków P-8  
„Kozłówka” z zachowaniem łączności GPRS systemu AKPiA z Centralną Dyspozytornią 
MPWiK w Legionowie. 
Zakres robót obejmuje montaż szafy zasilająco – sterowniczej, próby, rozruch i przekazanie do 
eksploatacji dostarczonych urządzeń, instalacji, komponentów oraz demontaż wymienianych 
urządzeń, jak również zbędnych odcinków kabli. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania: 
 - demontażu istniejących układów sterowania, 
 - demontażu zbędnych odcinków kabli, 
 - instalacji nowych układów pomiarowych, sygnalizacyjnych, sterowniczych, 
 - ułożenia linii kablowych AKPiA; zasilających, sterowniczych, pomiarowych  
    i komunikacyjnych, 
- opracowania i instalacji oprogramowania sterownika PLC, 
- modernizacja i instalacja oprogramowania dla potrzeb komputerowego systemu  nadzoru  
  i wizualizacji w Centralnej Dyspozytorni, 
- prób i badań. 
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3.2.Szczegółowe warunki wykonanie robót 
Przewody sterownicze i komunikacyjne w obiektach należy prowadzić w korytkach 

kablowych zamkniętych ze stali nierdzewnej. 
Podejścia do urządzeń wykonać w rurkach ochronnych. 
Wejścia do urządzeń i puszek wykonać przez dławiki. 
Obok urządzeń należy umieszczać ich oznaczenia projektowe. 
Przewody i kable oznaczać na obu końcach właściwymi oznacznikami. 

    3.3.Wytyczne do programu 
Program sterujący pracą pomp wykonać w oparciu o wytyczne technologiczne.  
Program winien zapewnić pracę automatyczną.   
Sytuacje awaryjne i przekroczenia zakresów pracy winny być rejestrowane i przekazywane 
poprzez transmisję GPRS do Centralnej Dyspozytorni. 

    3.4.Przyrządy pomiarowe 
 Przyrządy pomiarowe winny się charakteryzować dużą dokładnością i niezawodnością działania 
w jak najdłuższym przedziale czasu.  
Przyrządy należy instalować wraz ze wszystkimi zalecanymi przez producentów układami 
kompensacyjnymi. 
Należy zainstalować przyrządy pomiarowe o niżej podanych cechach: 

Pomiar przepływu 
Przepływomierz elektromagnetyczny.  
Przetwornik pomiarowy: 
- dokładność: 0,5%, 
-  wyjście: komunikacja cyfrowa MODBUS RTU, 
- stopień ochrony: IP 67, 
- zasilanie: 24V DC, 
- wersja rozłączna, 
- temperatura otoczenia: -20…+60°C, 
- oprogramowanie: j.polski, 
instrukcja obsługi w j.polskim 

Pomiar poziomu 
Hydrostatyczna sonda poziomu 

- zasilanie: z pętli prądowej 4…20 mA 
- wyjście sygnału: sygnał prądowy 4…20 mA 
- zakres pomiaru: 0 – 4 m 
- temperatura pracy: -5…45°C 

Pływakowy sygnalizator poziomu 
- temperatura otoczenia: -5 …+  45°C 
- maksymalne ciśnienie pracy: 0,25 Mpa, 
- stopień ochrony obudowy: IP68 

WARUNKI ODBIORU WYKONANEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ i  AKPiA 
1. Obowiązki kierownika (wykonawcy) robót elektrycznych i AKPiA w zakresie  

          przygotowania instalacji do odbioru. 

Kierownik robót elektrycznych w obiekcie budowlanym zobowiązany jest do: 
- zgłaszania inwestorowi do sprawdzenia lub dokonania odbioru wykonanych robót  
- zapewnienia dokonania wymaganych przepisami, lub ustalonych w umowie o przyłączeniu do  
   sieci elektroenergetycznej prób i odbiorów częściowych instalacji oraz związanych z nimi  
   urządzeń przed zgłoszeniem obiektu do odbioru 
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- przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych, uzupełnionej o wszelkie           
  późniejsze zmiany jakie zostały wniesione w trakcie budowy 
- zgłoszenia do odbioru końcowego instalacji elektrycznej, AKPiA i piorunochronnej (zgłoszenia  
   powinny być dokonane odpowiednim wpisem do dziennika budowy) 
- uczestniczenia w czynnościach odbiorowych 
- przekazania inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji elektrycznych  
   z projektem, polskimi normami i przepisami techniczno-budowalnymi 
- usunięcia stwierdzonych przez  komisję wad i usterek.  

2. Odbiory i wymagania. 
2.1. Odbiór częściowy. 

Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu, instalacji lub robót, stanowiąca etapową 
całość. Jako odbiór częściowy traktuje się również odbiór dotyczący całości robót zleconych do 
wykonania jezdnemu z  podwykonawców.  
Odbiór częściowy ma  na celu jakościowe i ilościowe sprawdzenie wykonanych robót. 
Do odbiorów częściowych zalicza się odbiory elementów obiektu lub robót przewidzianych do 
zakrycia. 
Z odbioru robót ulegających zakryciu sporządza się protokół, którego wyniki należy wpisać do 
dziennika budowy. 
Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony komisyjnie, w obecności inwestora 
(zleceniodawcy). Wykonawca jest obowiązany zawiadomić i uzgodnić z zamawiającym termin 
odbioru. 
W systemie generalnego wykonawstwa robót odbioru częściowego dokonuje generalny 
wykonawca od podwykonawcy, a następnie inwestor od generalnego wykonawcy.  
Inwestor może uzgodnić z generalnym wykonawcą i przeprowadzić odbiór częściowy 
równocześnie z odbiorem robót od podwykonawcy przez generalnego wykonawcę. 
Częściowy odbiór obiektu powinien być dokonany przez komisję powołaną przez inwestora 
(zamawiającego) 
Z dokonanego odbioru częściowego należy spisać protokół, w którym powinny być wymienione 
ewentualne wykryte usterki oraz określone terminy ich usunięcia. Równocześnie należy dokonać 
wpisu w dzienniku budowy z ewentualnym dołączeniem kopii protokołu. 
Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad (usterek) wymienionych w protokole 
zamawiający sprawdza komisyjnie lub jednoosobowo, sporządzając oddzielny protokół  
z odbioru pousterkowego w równoczesnym wpisem do dziennika budowy o usunięciu przez 
wykonawcę usterek. 

2.2. Odbiór końcowy. 
Odbioru końcowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiającego. Może on powołać 
w tym celu komisję odbiorczą, złożoną z rzeczoznawców i przedstawicieli użytkownika oraz 
kompetentnych organów. 
Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi (jeśli takie 
były przewidziane) orasz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, jeśli taki rozruch był 
zlecony przez inwestora wykonawcy robót. Zakończenie i wyniki wymienionych prac powinny 
być właściwe udokumentowane. 
Do odbioru niezbędne jest przygotowanie przez kierownika robót elektrycznych dokumentów 
potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót oraz dokumentacji powykonawczej. 
Odbiór końcowy instalacji elektrycznej obejmuje: 
- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej 
- sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z umową, warunkami przyłączenia do sieci                             
  elektroenergetycznej 
- oględziny instalacji 
- sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniem      
   elektrycznym 
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- badania i próby montażowe 
- próby rozruchowe 
- próby i testy urządzeń kontrolno pomiarowych 
- sporządzenie protokołu odbioru. 

2.3. Protokół odbioru końcowego instalacji elektrycznej. 
Protokół odbioru końcowego instalacji elektrycznych i AKPiA powinien zawierać: 
• tytuł protokółu, miejscowość i datę sporządzenia 
• nazwę i adres obiektu 
• imiona i nazwiska członków komisji oraz ich funkcje 
• datę wykonania badań odbiorczych 
• ocenę kompletności dokumentacji przedłożonej do odbioru 
• ocenę wyników badań odbiorczych 
• potwierdzenie użycia do wykonania instalacji elektrycznych i AKPiA wyrobów  

            i urządzeń  dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 
• potwierdzenie realizacji wpisów do dziennika budowy o wykrytych wadach lub  

            usterkach oraz stwierdzenie  ich usunięcia 
• oświadczenie komisji odbioru o wykonaniu (lub niewykonaniu) instalacji zgodnie  

            z umową, projektem, przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami oraz  
            zasadami wiedzy technicznej 

• decyzję komisji o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji 
• ewentualne uwagi i zalecenia komisji 
• podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokóle 
• wykaz dokumentów dołączonych do protokółu. 
 
2.4. Estetyka i jakość wykonania instalacji. 
O jakości i estetyce wykonanej instalacji decydują następujące czynniki: 
• zastosowanie o ile to było możliwe jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystki  

            sprzętu elektroinstalacyjnego, urządzeń rozdzielczych, pomiarowych itp. 
• trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów mocujących  

            i uchwytów 
• właściwe zabezpieczanie przed korozją elementów urządzeń i instalacji narażonych  

             na wpływy czynników atmosferycznych. 

2.5. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Należy ustalić jakie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim zostały 

zastosowane, prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 
oraz ich zgodność z obowiązującymi przepisami i normami. 

2.6. Ochrona przed pożarami i skutkami cieplnymi. 
Należy sprawdzić czy: 

- instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub  
  podłoży, na których (w pobliżu których) są zainstalowane 
- urządzenia mogące powodować powstanie łuku elektrycznego są odpowiednio zabezpieczone  
  przed jego negatywnym oddziaływaniem 
- urządzenia zawierające ciecze palne są odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem  
   się tych cieczy 
- urządzenia do wytwarzania pary, gorącej wody lub powietrza posiadają zabezpieczenia przed  
  przegrzaniem. 
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2.7. Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór  
            zabezpieczeń. 
Należy sprawdzić prawidłowość doboru parametrów technicznych i dostosowanie do warunków 
pracy urządzeń: 

• zabezpieczających  przed prądem przeciążeniowym 
• zabezpieczających  przed prądem zwarciowym 
• ochronnych różnicowoprądowych 
• zabezpieczających przed przepięciami 
• zabezpieczających przed zanikiem napięcia do odłączania izolacyjnego, 

Należy sprawdzić prawidłowość: 
• nastawienia parametrów urządzeń zabezpieczających 
•  zainstalowania i nastawienia urządzeń sygnalizacyjnych do stałej kontroli stanu izolacji i 

innych, jeśli takie przewidziano w projekcie 
•  doboru urządzeń ze względu na selektywność działania 
• doboru przewodów do przewidywanych obciążeń prądem elektrycznym oraz ich 

zabezpieczeń przed przetężeniami. 

2.8. Umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających i łączących. 
Należy sprawdzić, czy instalacje i urządzenia spełniają wymagania w zakresie: 
• odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego obwodu 
• środków zapobiegających przypadkowemu załączeniu 
• możliwości wyłączania awaryjnego wynikających z potrzeb sterowania oraz wymagań 

bezpieczeństwa. 

2.9. Dobór urządzeń środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Należy sprawdzić prawidłowość zastosowanych rozwiązań technicznych w zależności od 
warunków środowiskowych oraz ze względu na:  

• konstrukcję obiektu budowlanego oraz temperaturę i wilgotność powietrza 
• obecność ciał obcych, wody oraz innych substancji wywołujących korozję 
• narażenia na uszkodzenia mechaniczne, promieniowanie słoneczne, wstrząsy sejsmiczne,  

           wyładowania atmosferyczne, oddziaływanie elektroenergetyczne, elektrostatyczne, lub   
           jonizujące 

•  przepięcia atmosferyczne lub łączeniowe 
• warunki ewakuacyjne oraz zagrożenie pożarem, wybuchem, skażeniem. 

2.10. Oznaczenia przewodów 
Należy stwierdzić  prawidłowość oznaczenia przewodów po sprawdzeniu odpowiedniego 

oznaczenia wszystkich przewodów ochronnych, neutralnych, ochronno-neutralnych oraz 
upewnieniu się, że kolory zielono-żółty i jasnoniebieski nie zostały zastosowane do oznaczenia 
przewodów fazowych. 

2.11. Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji 
oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. 

Należy sprawdzić czy:  
• umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdują się  
       we właściwym miejscu 
• obwody, bezpieczniki, łączniki, zaciski są oznaczone w sposób umożliwiający ich  
       identyfikację i zgodne z oznaczeniami na schematach i innych środkach informacyjnych 
• tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe, pomiarowe  i  
       sterownicze znajdują się we właściwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na  
       prawidłową identyfikację 
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• umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w wystarczającym zakresie  
       pozwolą one na identyfikację instalacji, obwodów i urządzeń. 

2.12. Podłączenie przewodów. 

Należy sprawdzić czy:  
• podłączenia przewodów wykonane są przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu 
• nie jest wywierany przez izolację nacisk na połączenia 
• zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody. 

 
2.13. Badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych.  

Przed przystąpieniem do pomiarów i prób należy usunąć wszystkie wady, błędy montażowe i 
usterki wykryte w trakcie oględzin instalacji. 

Pomiary i próby przeprowadza się w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty, 
urządzenia i środki ochrony: 
• spełniają wymagania określone w odpowiednich normach 
• spełniają rolę ochrony i zabezpieczenia osób i mienia przed negatywnym wpływem  
       instalacji elektrycznych 
• nie mają uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej niż wymagana 
• są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie. 
Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje: 
• sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych w tym głównych i dodatkowych  
       połączeń wyrównawczych, 
• pomiar rezystancji przewodów elektrycznych 
• pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów 
• sprawdzenie ciągłości galwanicznej urządzenie piorunochronnego 
• pomiar rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu 
• pomiar prądów upływowych 
• sprawdzenie biegunowości 
• sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania 
• sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej 
• pomiar natężenia oświetlenia 
• przeprowadzenie prób działania 
Każda wyżej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna być zakończona protokołem z 
przeprowadzonych badań i pomiarów. 

Protokół powinien zawierać co najmniej następujące dane: 
• nazwę badanego urządzenia i jego dane znamionowe 
• miejsce zainstalowania badanego urządzenia 
• rodzaj wykonanych pomiarów 
• nazwisko osoby wykonującej pomiary 
• datę wykonania pomiarów 
• spis użytych przyrządów pomiarowych i ich numery 
• liczbowe wyniki pomiarów 
• uwagi i wnioski. 
Ocenę końcową badań odbiorczych należy uznać za dodatnią wówczas, gdy wyniki wszystkich 
badań w zakresie oględzin, pomiarów i prób są dodatnie. 

Jeżeli w trakcie badań stwierdzono usterki, to po ich usunięciu należy powtórzyć wszystkie te 
badania, na które usterka mogła mieć wpływ. 
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 2.14. Warunki przekazania instalacji elektrycznej do eksploatacji. 

Instalacja i urządzenia elektryczne mogą być przyjęte do eksploatacji po stwierdzeniu: 
• kompletności dokumentacji technicznej powykonawczej 
• gotowości instalacji i urządzeń elektrycznych do eksploatacji zgodnie z wymaganiami  
       ustalonymi w założeniach techniczno-ekonomicznych i projekcie technicznym 
• przygotowania instalacji i urządzeń elektrycznych do pracy zgodnie z określonymi  
       warunkami technicznymi dotyczącymi budynków i urządzeń 
• przygotowania instalacji i urządzeń elektrycznych do pracy zgodnie z wymaganiami  
       BHP, pożarowymi i ochrony środowiska 
• uzyskania pozytywnych wyników prób i pomiarów parametrów technicznych  
       instalacji i urządzeń elektrycznych 
• poprawnej pracy poszczególnych odcinków instalacji elektrycznej i urządzeń  
       elektrycznych 
• spełnienia warunków sanitarnych i sanitarno-bytowych. 
Ostatecznym dokumentem potwierdzającym przyjęcie instalacji i urządzeń elektrycznych  
w obiekcie jest protokół przyjęcia, po ustaleniu, że nie zawiera ona żadnych braków i usterek. 
Protokół przyjęcia powinien zostać podpisany przez właściciela lub zarządcę przyjmującego 
instalację i urządzenia elektryczne w budynku. 

Przekazanie obiektu do eksploatacji nie zwalnia Wykonawcy od usunięcia ewentualnych wad  
i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz istotnych usterek zgłoszonych przez 
użytkownika w okresie trwania rękojmi, tj. w okresie gwarancyjnym. 

W przypadku niedotrzymania przez wykonawcę budowy(robót) zobowiązań wynikających  
z rękojmi, zamawiający ma prawo do odszkodowania i stosowania kar umownych. 

     2.15. Wymagania ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu robót elektrycznych. 
Przy wykonywaniu robót każdy wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących 
przepisów w zakresie BHP. 

Podstawowym aktem prawnym obowiązującym w zakresie BHP jest ustawa Kodeks pracy z dnia 
26 czerwca 1974r. Z późniejszymi zmianami. W Dz. U. 2002 nr 199, poz. 1673 i nr 200, poz. 
1679 opublikowano dwie ustawy, które wprowadzają zmiany do Kodeksu pracy  
z dniem 1 stycznia 2003r. 

Sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych 
szczegółowo reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r.(Dz. 
U.1999 nr 80, poz. 980). 

Wykonawca robót powinien przestrzegać wymagań generalnego wykonawcy w zakresie BHP. 

Wykonawca robót powinien mieć uprawnienia budowlane oraz świadectwo kwalifikacyjne D i E 
w zakresie dozoru i eksploatacji instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. W 
sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89, poz. 828; nr 129, poz. 1184). 

Kwalifikacje personelu wykonawcy robót powinny zostać stwierdzone przez właściwą komisję 
egzaminacyjną i udokumentowane ważnym zaświadczeniem kwalifikacyjnym E. 

PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę prawną opracowania stanowi: 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze śnia 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
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Specyfikację opracowano w oparciu o: 
1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część D: Roboty instalacyjne. 
Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003  
2.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część D: Roboty instalacyjne. 
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Instytut 
Techniki Budowlanej, Warszawa 2004  
3. Instalacje elektryczne. Warunki techniczne z komentarzami. Wymagania odbioru  
    i eksploatacji. Przepisy prawne i normy COBO-PROFIL Wydanie III rozszerzone  
    i uaktualnione styczeń 1999. 
4. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z pracą przy urządzeniach  
    energetycznych, zgodnie z Rozporządzeniem MSW i A  Dz.U. nr 80 z 1999r. 
5.  Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny przy wykonywaniu robót  budowlanych, zgodnie  
    z rozporządzeniem ministra infrastruktury Dz.U. nr 47 z 2003r.   


