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I.WYMAGANIA OGÓLNE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj ącego 
 
PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU GARAŻOWEGO DLA 5 SAMOCHODÓW 
ASENIZACYJNYCH Z ZAPLECZEM SOCJALNYM PRACOWNIKÓW NA TERENIE 
PUNKTU ZLEWNEGO ŁAJSKI W LEGIONOWIE 
 

1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z realizacją instalacji sanitarnych  wykonywanych w ramach budowy budynku 
garażowego dla 5 wozów asenizacyjnych z zapleczem socjalnym pracowników na terenie punktu zlewnego Łajski 
w Legionowie 
 
1.3. Zakres stosowania ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
instalacji j.w. i obejmują: 
- wymagania wykonawcze 
- wymagania materiałowe 
- technologię montażu 
- transport i rozładunek 
- składowanie materiałów 
- nadzór i odbiory 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania 
będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 
sztuki budowlanej. 
 
1.4. Przedmiot i zakres robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy montażu 
instalacji sanitarnych, ich uzbrojenia oraz montażu przyborów i urządzeń, a także niezbędne dla właściwego 
wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 
W ramach niniejszych wymogów Zamawiającego podano wytyczne do wykonania i odbioru następujących 
zespołów instalacji: 

• instalacja wentylacji, 

• instalacja klimatyzacji 

 

1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie załącznik nr 1 (Dz. U. Nr 75 poz 690), a w przypadku ich braku z normami 
branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. W dokumentacji 
projektowej nie występują określenia wymagające zdefiniowania, gdyż ich określenia można znaleźć w literaturze 
fachowej. 
Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie 
wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami Zamawiającego i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”, a wymagania techniczne w dokumentacji 
projektowej budowlanej i wykonawczej. 
 
 
1.7. Dokumentacja robót monta żowych instalacji sanitarnych 
Dokumentację robót montażowych instalacji sanitarnych  stanowią: 
– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla 
przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 
– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z późniejszymi 
zmianami), 
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– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072 wraz z późniejszymi zmianami), 
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881), 
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 
– dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi 
zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 
lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) 
wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 
 
1.8. Nazwy i kody: 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz rozporządzenia 
Komisji WE  nr 213/2008  z dnia 28.11.2007r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień , instalacji objętych 
niniejszym opracowaniem dotyczą kody: 
CPV  45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania  
CPV  15331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych , wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
CPV  45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać niezbędne dokumenty dopuszczające do 
stosowania w Polsce wymienione w Wymaganiach Ogólnych, zgodnie z ustawą należy stosować wyroby 
budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie 
oznaczone: 

• wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa; 
• wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 

zgodności z PN lub aprobata techniczną; 
• wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie 

wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad 
sztuki budowlanej; 

• wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 
oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzona do zbioru PN, z europejska 
aprobatą techniczna lub krajową specyfikacją techniczna państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane wg 
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu, dla których dostawca, wydał 
oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi 
normami. 
Materiały o dużych gabarytach powinny być przechowywane na placu budowy pod zadaszeniem. Armatura, 
urządzenia, automatyka powinna być składowana w pomieszczeniach suchych. Całość urządzeń przed 
wbudowaniem powinna być transportowane i przechowywane w fabrycznych opakowaniach. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  
 
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
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Na budowie nie będzie używany transport kołowy, gdyż materiały przenoszone będą ręcznie. Transport kołowy 
będzie używany jedynie do dowozu materiałów na plac budowy z hurtowni. Wykonawca może się tutaj 
posiłkować specjalistycznym transportem będącym w dyspozycji hurtowni, bądź transportem wynajmowanym. 
Wykonawca powinien posiadać samochód dostawczy do przewozu materiałów i urządzeń o mniejszych 
gabarytach. 
 
4.2.Wymagania dotycz ące przewozu rur z tworzyw sztucznych 
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 
– rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o 
maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m,  
– jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie 
powinna przekraczać 1 m,  
– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków 
transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez 
podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu,  
– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. 
Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 
 
4.3.Wymagania dotycz ące przewozu przyborów i urz ądzeń 
Przybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem 
mechanicznym. 
 
4.4. Składowanie materiałów 
4.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania 
słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C. 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem światła 
słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą 
z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury 
nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, 
przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach 
na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 
1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,zamocowane w odstępach co 1-2 m. 
Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych 
średnicach winny być składowane odrębnie. 
Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi. 
 
4.4.2. Składowanie przyborów i urz ądzeń 
Urządzenia sanitarne żeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane składować należy w magazynach 
zamkniętych lub pod wiatami. Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych należy przechowywać w magazynach 
zamkniętych, w których temperatura nie spada poniżej 0°C. 
 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
5.1.1. Instalacje sanitarne  powinny zapewniać w budynku możliwość spełnienia wymagań podstawowych 
dotyczących w szczególności: 
• Bezpieczeństwa konstrukcji; 
• Bezpieczeństwa pożarowego; 
• Bezpieczeństwa użytkowania; 
• Odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska; 
• Ochrony przed hałasem i drganiami; 
• Oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 
5.1.2. Powinny być zbudowane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
5.1.3. Instalacje sanitarne  powinny być wykonane przy wzięciu pod uwagę przewidywanego czasu użytkowania, 
w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Zakres bada ń odbiorczych 
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą 
z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności i zabezpieczenia instalacji wodociągowej 
przed możliwością przepływów zwrotnych. 
Kontrola związana z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z 
warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 
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daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:  
- Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją  
- Badanie materiałów użytych do budowy instalacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość 
wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub 
warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie 
badania specjalistyczne. 
Sprawdzenie wykonania połączeń rur i kanałów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne oraz próbę 
szczelności. 
Z prób sporządzić protokół podający wartość ciśnienia próbnego, czas i wynik próby oraz zdefiniować tę część 
instalacji, która była objęta badaniem. 
Podczas próby należy prowadzić kontrole szczelności złączy, ścian przewodu i rur. W przypadku stwierdzenia ich 
nieszczelności należy poprawić połączenie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać 
badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, ,e wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc z 
Inspektor nadzoru musi miec zapewniona mo,liwosc udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie 
wykonawca ma obowiazek przeprowadzac dodatkowe badania tych materiałów, które budza watpliwosci 
co do jakosci, o ile kwestionowane materiały nie zostana przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego 
własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego 
realizacja umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. 
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. 
6.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac mo,na wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań ,Wykonawca powiadomi 
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca 
przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
6.5. Raporty z bada ń 
Wykonawca bedzie przekazywać Inspektorowi nadzoru umowy kopie raportów z wynikami badan jak najszybciej, 
nie pózniej jednak ni, w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. 
Kopie wyników badan beda mu przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, równie, przez niego zaaprobowanych jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badan. 
6.6. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ,e zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
• posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacja określona w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi ST. 
• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W 
przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które 
nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwała 
technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
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• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiar.) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je 
przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o 
przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest 
jednak strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje sie w 
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i 
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. 
Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacja umowy. 
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót. 
 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów . 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz 
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej. 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone 
przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być 
utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Bedzie on dokonany przez 
Inspektora nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca do Inspektora nadzoru. Odbiór zostanie 
przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż 3 dni od dnia zgłoszenia. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór cz ęściowy – ( je żeli umowa tego dotyczy) 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje sie dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
 
8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę  
wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja 
projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna sie z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.uzupełniające lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia 
jakości(PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r ękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót” 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
Rozliczenie robót montażowych sanitarnych  może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
końcowego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez 
zamawiającego lub 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
montażowe instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
– wykonanie ewentualnie występujących robót ziemnych, 
– wykonanie robót pomocniczych 
– montaż rurociągów i armatury, 
– wykonanie prób ciśnieniowych, 
– usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 
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II. INSTALACJA  WENTYLACJI      
 
CPV 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych , wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie wentylacji mechanicznej w ramach budowy budynku garażowego dla 5 wozów asenizacyjnych z 
zapleczem socjalnym pracowników na terenie punktu zlewnego Łajski w Legionowie 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wentylacji mechanicznej w ramach budowy budynku garażowego dla 5 wozów asenizacyjnych z zapleczem 
socjalnym pracowników na terenie punktu zlewnego Łajski w Legionowie 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
- montaz urzadzeń jak centrala wentylacyjna i wentylatory 
- montaż kanałów, kształtek i urządzeń wentylacyjnych 
- zaizolowanie kanałów i kształtek 
- badania 
- regulacja 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania dla materiałów 
Do wykonania wentylacji mechanicznej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 
odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. 
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 
normami. 
 
2.2. Kanały i kształtki 
Wentylacja mechaniczna wykonana bedzie z rur i kształtek okragłych typu Spiro i kształtek prostokątnych z 
blachy stalowej ocynkowanej wg BN-70/8865–04 Kształtki wentylacyjne blaszane i BN-70/8865–05 Przewody 
wentylacyjne blaszane. Łączenie przewodów wg BN-89/8865-06. Materiały dostarczone na budowę powinny być 
nieuszkodzone, czyste od zewnątrz i wewnątrz. 
 
2.3.Centrala wentylacyjna 
Centrale wentylacyjne będą wyposażone w wentylatory z silnikami EC w klasie energetycznej IE4. Urządzenia te 
charakteryzują się wyjątkowo cichą pracą, dzięki zastosowaniu bezszczotkowego wirnika w postaci magnesu 
umieszczonego w obudowie. Silnik posiada wbudowany układ sterowania zapewniający płynną regulację 
prędkości obrotowej, a co za tym idzie ilości tłoczonego powietrza. Regulacja odbywa się w zakresie 20-100% 
wydatku nominalnego centrali. Możliwe jest wyłączenie pojedynczego wentylatora z poziomu panelu sterowania 
(ustawienie zerowego wydatku).Wentylatory wyposażone są w przewody impulsowe połączone z fabryczną 
automatyką, dzięki czemu możliwe jest wskazanie faktycznego przepływu powietrza z uwzględnieniem jego 
gęstości. 

Centrala została wyposażona w wymiennik obrotowy o sprawności 84% (przy zbilansowanych strumieniach). 
Wymiennik pracuje zarówno w trybie odzysku ciepła jak i latem. Maksymalne podmieszanie powietrza 
wywiewanego do nawiewanego wynosi 0,1% co powinno być potwierdzone deklaracją właściwości użytkowych. 
Automatyka centrali wentylacyjnej zapewnia okresowy tryb czyszczenia wymiennika obrotowego.Podczas, gdy 
wymiennik ciepła nie obraca się przy normalnej pracy centrali, automatyka wymusza po upływie określonego 
czasu kilkukrotne obrócenie się bębna. 

Centrala wentylacyjna fabrycznie wyposażona jest w pełni okablowany i zintegrowany system automatyki. 
Nastawa poszczególnych parametrów pracy odbywa się na panelu sterowania wyposażonym w kolorowy, 
dotykowy wyświetlacz o przekątnej 3,5” z intuicyjnym menu w języku polskim. Panel sterowania połączony jest z 
centralą wentylacyjną przewodem czterożyłowym zakończonym wtyczką RJ-9. Automatyka centrali zapewnia 
możliwość precyzyjnej nastawy i regulacji poszczególnych parametrów urządzenia, tj. pracy wentylatorów, układu 
odzysku ciepła, wydajności nagrzewnicy, jak również zaawansowanymi funkcjami takimi jak: regulacja jakości 
powietrza w zależności od wskazań zewnętrznego czujnika jakości powietrza, harmonogram czasowy z 
możliwością zaprogramowania do 20 zdarzeń na dobę; kompensacja temperatury zewnętrznej z możliwością 
zaprogramowania czterech punktów odpowiadających początkowi i końcowi kompensacji, dwa punkty dla lata 
oraz dwa dla zimy; tryb nadrzędny (OVR), uruchamiany sygnałem zewnętrznym, który zmienia parametry pracy 
centrali zgodnie z wymaganiami użytkownika; chłodzenie nocne latem pozwalające na schłodzenie powietrza w 
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okresie letnim zimnym powietrzem zewnętrznym (tzw. free cooling); sterowanie zewnętrznym nawilżaczem 
powietrza, po zastosowaniu dodatkowego czujnika wilgotności; praca na żądanie, która włączy centralę 
wentylacyjną działający w trybie stand-by po przekroczeniu uprzednio zdefiniowanego granicznego poziomu 
jakości powietrza (np. CO 2 ). Panel sterowania wyposażony jest w dodatkowy czujnik temperatury i wilgotności 
powietrza przedstawiający faktyczne parametry powietrza w pomieszczeniu, w którym został zamontowany. 
Automatyka wyposażona jest w zintegrowany moduł sieciowy (WebServer), który umożliwia podłączenie centrali 
wentylacyjnej do sieci wewnętrznej w obiekcie, systemu zdalnego zarządzania budynkiem (BMS), jak również 
sterowanie centralą z poziomu aplikacji na smartfon i tablet (dostępną z oficjalnych sklepów – AppStore oraz 
Google Play). Podłączenie centrali do Internetu umożliwia sterowanie urządzeniem z dowolnego miejsca przez 
standardową przeglądarkę internetową bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania (wymagany 
stały adres IP).Komunikacja z urządzeniem może odbywać się na kilka sposobów: 

a) Standardowy panel sterowania 

b) Przeglądarka internetowa 

c) Tablet lub smartfon 

d) System zarządzania budynkiem po protokole Modbus RTU, Modbus TCP/IP, BACnet IP,Ethernet 

e) Podłączenie przez standardowe wejście RS-485 (BMS) lub wtyczkę Ethernet RJ-45. 

Możliwe jest sterowanie do 30 urządzeń z poziomu jednego panelu sterowania. Centrale należy połączyć w sieć 
LAN, każdemu urządzeniu należy nadać indywidualny adres, tzw. ModbusID. Wymagany co najmniej jeden panel 
sterowania. Automatyka posiada wbudowany harmonogram czasowy z możliwością nastawy do 20 zdarzeń na 
dobę, osobno dla każdego dnia tygodnia. Dodatkowo użytkownik może zaprogramować 10 okresów urlopowych. 

Panel sterowania pokazuje następujące parametry: 

1. Ilość powietrza nawiewanego i wyciąganego z pomieszczeń (m 3 /h, m 3 /s, l/h) 

2. Temperatury powietrza nawiewanego i wyciąganego z pomieszczeń ( o C) 

3. Sprawność odzysku ciepła (%) 

4. Ilość odzyskanej energii (kW) 

5. Status czujnika jakości powietrza (np. CO 2 – ppm, wilgotności – % RH) 

6. Bieżący status pracy w czasie rzeczywistym (praca nagrzewnicy, chłodnicy, wymiennika ciepła itp.) 

7. Aktualne alarmy oraz ich historię 

Automatyka centrali ma również możliwość realizowania zaawansowanych funkcji takich jak:chłodzenie nocne 
latem, kompensacja temperatury zewnętrznej, kompensacja gęstości powietrza zewnętrznego.  

Regulacja przepływu odbywa się z poziomu automatyki centrali. Centrala wentylacyjna w standardzie utrzymuje 
stały wydatek powietrza (funkcja CAV). Oznacza to, że w przypadku np. zabrudzenia się filtrów automatyka 
centrali zwiększy obroty wentylatorów celem utrzymania zadanego wydatku. Wydatek może być regulowany 
ręcznie (w zakresie 20-100% nominalnego wydatku, ze skokiem 1 m 3 /h), bądź automatycznie w zależności od 
wskazań na przykład czujnika stężenia dwutlenku węgla lub innego czujnika jakości powietrza .Użytkownik ma 
również możliwość stworzenia krzywej kompensacji temperatury zewnętrznej. 

Określone zostają cztery temperatury odpowiadające startowi i zatrzymaniu się kompensacji temperaturowej – 
dwa dla lata oraz dwa dla zimy. Przy aktywnej funkcji, centrala wentylacyjna w okresie zimowym zmniejszać 
będzie wydajność wentylatorów, aby nie wychładzać pomieszczeń, natomiast w lecie, aby niepotrzebnie ich nie 
nagrzewać. 

Ilość powietrza dostarczanego do pomieszczeń jest ściśle uzależniona od gęstości powietrza. Automatyka 
centrali uwzględnia zmiany ilości powietrza w zależności od jego gęstości odpowiednio zwiększając lub 
zmniejszając obroty wentylatora, dzięki czemu do pomieszczeń dostarczana jest faktycznie zadana ilość 
powietrza. 
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Temperatura powietrza regulowana jest w zależności od jednej z wybranych funkcji: 

- nawiew: utrzymywana jest temperatura powietrza bezpośrednio za nagrzewnicą 

- wywiew: temperatura powietrza za nagrzewnicą określona jest w sposób automatyczny na podstawie pomiaru 
temperatury na króćcu wyciągowym tak, aby w miejscu pomiaru utrzymana była zadana temperatura. 

- balans: temperatura powietrza za nagrzewnicą określona jest w sposób automatyczny i utrzymywana jest na 
poziomie temperatury zmierzonej na króćcu wyciągowym. 

Centrala wentylacyjna ma możliwość podłączenia do centrali pożarowej w budynku. W takim przypadku po 
otrzymaniu sygnału o pożarze, centrala niezwłocznie wyłączy się (rozwarcie odpowiednich styków w płycie 
automatyki). Jest to tzw. alarm pożarowy zewnętrzny. Urządzenie posiada również wbudowane zabezpieczenie 
pożaru wewnętrznego. Po przekroczeniu temperatury 50 o C przez dowolny z czujników temperatury 
zainstalowany w centrali, nastąpi jej niezwłoczne wyłączenie. Jest to tzw. alarm pożarowy wewnętrzny. 

2.4.Wentylatory   
Wywiew zużytego powietrza z pomieszczeń WC na parterze i piętrze a także z węzła cieplnego  – realizowany 
będzie za pośrednictwem osobnego, niezależnego układu wywiewnego - który realizuje wentylator dachowy  
RF/EC-125/L o wydajności Vw = 90/180 m3/h . 
Wyciąg zapewniony będzie za pomocą dwubiegowych wentylatorów dachowych indywidualnych dla każdego 
garażu  typ RF/EC-125/L o wydajności Vw = 140/280 m3/h. 
Wentylatory z założenia będą pracowały w sposób ciągły na I biegu zapewniającym 0,5 wym./h powietrza w 
pomieszczeniu . 
 
2.5 Elementy nawiewne i wywiewne  – Elementami nawiewnymi/wywiewnymi dla pomieszczeń ze stropami 
podwieszanymi będą anemostaty i zawory wentylacyjne osadzone w stropie podwieszanym, połączone z 
instalacją za pośrednictwem kanałów elastycznych izolowanych. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Kanały i kształtki 
Muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej wielkości. Podczas transportu,przeładunku i 
magazynowania należy unikać ich zanieczyszczenia i należy zabezpieczyć je przed wpływem warunków 
atmosferycznych. 
 
4.2. Urządzenia 
Transport powinien odbywać sie krytymi środkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach 
producenta. Urządzenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w 
pojemnikach. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Monta ż kanałów, kształtek i urzadze ń 
Przed ich zamontowaniem należy sprawdzić czy nie są uszkodzone oraz czy nie ma w nich zanieczyszczeń 
(ziemia, papiery i inne elementy). Uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność  wykonywania robót: 
- wytyczenie miejsca ułożenia kanałów, kształtek i urządzeń 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów i zawiesi 
- ułożenie kanałów, kształtek i urządzeń 
- wykonanie połączeń 
W miejscach przejść przez ściany i stropy nie wolno wykonywać  żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody 
budowlane wykonać w tulejach ochronnych i przy pomocy specjalnych kształtek przejściowych. 
Kanały i kształtki wentylacyjne powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z urządzeniami nie 
następowały w nich żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformacje 
elementów wentylacji. Elementy wentylacji łączone będą ze sobą przy pomocy połączeń mufowych i 
kołnierzowych. Uszczelnienie tych połączeń należy wykonać za pomocą uszczelek i taśm 
uszczelniających. 
5.2. Badania i uruchomienie wentylacji 
Wentylacja przed wykonaniem izolacji kanałów i kształtek powinna być próbnie uruchomiona. 
Podczas próby powinna być sprawdzona: 
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- szczelność  przewodów wentylacyjnych wg. BN-84/8865-40 
- jakość  wykonania połączeń i mocowań (powstawanie wibracji, rezonansów itp.) 
- głośność i wydajność  wentylacji 
Z próby należy sporządzić protokół. 
5.3 Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu próby, oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi sa: 
dla kanałów i kształtek - m2 
dla urządzeń - szt 
dla izolacji - m2 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót, polegających na wykonaniu wentylacji mechanicznej, należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
oraz norma PN-78/B-10440 „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze” 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów) 
- wykonanie przejść przez ściany i stropy (szczelność  przejść, właściwe elementy) 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać  protokół stwierdzający jakość  wykonania oraz przydatność robót i 
elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 
technicznego wentylacji mechanicznej. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone nastepujące 
dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót 
- dziennik budowy 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 
materiałów) 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
- protokół przeprowadzenia próbnego rozruchu, pomiarów głośności i wydajności 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacje postanowień dotycząca usunięcia usterek 
- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia) 
- protokoły badan głośności i wydajności wentylacji. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
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III. INSTALACJA  KLIMATYZACJI  
 
CPV 45331000-6 Instalowanie urz ądzeń grzewczych , wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie instalacji klimatyzacji i chłodzenia   w ramach budowy budynku garażowego dla 5 wozów 
asenizacyjnych z zapleczem socjalnym pracowników na terenie punktu zlewnego Łajski w Legionowie 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
instalacji klimatyzacji  w ramach budowy budynku garażowego dla 5 wozów asenizacyjnych z zapleczem 
socjalnym pracowników na terenie punktu zlewnego Łajski w Legionowie 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
-montaz linii freonowej  
-montaż i dostawa splitów 
-montaż skroplin 
- badania 
- regulacja 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania dla materiałów 
Do wykonania instalacji klimatyzacji  mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 
odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. 
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 
normami. 
 

2.2. Rury i armatura 
Rurociągi chłodnicze linii freonowych wykonać z rur miedzianych. Rury będą podwieszane przy pomocy 
systemowych zawiesi pojedynczych lub podwójnych, mocowanych do sufitu. 
Do izolacji termicznej rur zastosować otuliny na bazie kauczuku syntetycznego. Zaleca się izolację otuliną 
kauczukową o grubości 13 mm. 
 
2.3.Urzadzenia  
Jednostki wewnętrzne kasetonowe – FDTC25VF – 2 szt. 

Jednostka  zewnętrzna  multi – SCM50ZS-S – 1 szt. 

Sterownik – 2 szt. 

3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Rury 
Muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej wielkości. Podczas transportu, przeładunku i 
magazynowania należy unikać ich zanieczyszczenia i należy zabezpieczyć je przed wpływem warunków 
atmosferycznych. 
 
4.2. Urządzenia 
Transport powinien odbywać sie krytymi środkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach 
producenta. Urządzenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Monta ż rur i urzadze ń sanitarnych 
Przed ich zamontowaniem należy sprawdzić czy nie są uszkodzone oraz czy nie ma w nich zanieczyszczeń 
(ziemia, papiery i inne elementy). Uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność  wykonywania robót: 
- wytyczenie miejsca montażu podejść do urzadzeń 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów i zawiesi 
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- wykonanie podejść do urządzeń chłodniczych 
W miejscach przejść przez ściany i stropy nie wolno wykonywać  żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody 
budowlane wykonać w tulejach ochronnych i przy pomocy specjalnych kształtek przejściowych. 
Przed zainstalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armaturę, po 
sprawdzeniu prawidłowości działania, montować tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armatura na 
przewodach powinna być mocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich 
wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć. . 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi sa: 
dla rur - m 
dla urządzeń - szt 
dla zabezpieczeń antykorozyjnych - m2 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania , należy dokonać zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych „. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 
technicznego instalacji dazu. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone nastepujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót 
- dziennik budowy 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 
materiałów) 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
- protokół z prób szczelności instalacji 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacje postanowień dotycząca usunięcia usterek 
- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia) 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
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IV. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1.Normy 
PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczenia. 
PN-B-03434   Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania. 
PN-B-76001   Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 
PN-B-76002 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych. 
PN-B-76003  Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakości. 
PN-B-76004  Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Grawimetryczne metody badań.  
PN-EN 779+AC  Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, badania, 

oznaczanie. 
PN-EN 1505 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 

prostokątnym. Wymiary. 
PN-EN 1506  Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 

kołowym, Wymiary. 
PN-EN 1886  Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości 

mechaniczne. 
PN-EN 12220  Wentylacja budynków. Sieci przewodów. Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do 

wentylacji ogólnej  
PN-EN 12599  Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbiorów 

instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
PN-ISO 5221 Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu strumienia powietrza 

w przewodzie. 
PN-ISO 6242-2 Budownictwo. Wyrażanie wymagań użytkownika. Wymagania dotyczące czystości 

powietrza 
. 
PN-B-02403:1982  Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
PN-EN ISO13789:2008  Właściwości cieplne budynków. - Współczynnik strat ciepła przez    przenikanie.  
  Metoda obliczania. 
PN-EN ISO 6946:2008  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 

ciepła.Metoda obliczania. 
PN-EN ISO 13370:2008 "Cieplne właściwości budynków   -Wymiana ciepła przez grunt - Metody obliczania". 
PN-EN ISO 14683:2008  "Mostki cieplne w budynkach – Liniowy współczynnik przenikania ciepła - Metody 

uproszczone i wartości orientacyjne". 
PN-EN ISO 10077-1:2007   Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji Obliczenie współczynnika 

przenikania ciepła -Cz. 1: Postanowienia ogólne 
PN-EN ISO 10077-2:2005  Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - Obliczenie współczynnika 

przenikania ciepła - Cz. 2: Metoda komputerowa dla ram 
PN-EN ISO 10211:2008  Mostki cieplne w budynkach .Strumienie ciepła i temperatury powierzchni – Obliczenia 

szczegółowe 
PN-EN 12831:2006  Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia 

cieplnego. 
PN-C-04607:1993    Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. 
PN-B-02414:1999  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
PN-B-02421:2000   Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i Badania. 
PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku -

Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności 
powierzchni i kondensacja międzywarstwowa - 
Metody obliczania 

PN-EN 10216-2+A2:2009   Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych-Warunki techniczne dostawy 
- Cześć 2:Rury ze stali niestopowych i stopowych określonymi własnościami w 
temperaturze podwyższonej 

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

PN- B-01706:1992/Az 1:1999  Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az 1 

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych 

PN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody użytkowej w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zabezpieczających przed 
przepływem zwrotnym. 
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PN-EN 806-1 Wymagania dotyczące instalacji wodociągowych (wewnętrznych). Część 1: 
Wymagania ogólne. 

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane. 

PN-80/H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 

PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością. 

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dla sieci wodociągowych i ich części składowych. 

PN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody użytkowej w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zabezpieczających przed 
przepływem zwrotnym. 

PN-83/H-02651                Armatura i rurociągi, średnice nominalne.  

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
 
– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Tom II. 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady. 
– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – 
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji 
– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych – zeszyt 7 – 
COBRTI INSTAL. 
– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – 
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 
 
10.3 Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. 
Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, 
poz. 177). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 
881). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 
1321 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, 
poz. 627 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmianą opublikowaną w 
Dz. U. Nr 85 z 2005 r., poz. 729. 
 
 
 
 
10.4 Rozporz ądzenia 
 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 wraz 
ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz.664). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. 
Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz.U.Nr 109 z 2004 r., poz. 1156). 
– Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 
2006 r. w sprawie ochrony przewciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów. (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.) 

– Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony 
przewciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.) 

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 
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– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 póz. 728) 
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu 
wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po 
raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu 
życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak 
bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez 
producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 
53) 
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań 
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 
poz. 1718) 
 
 

 

 
 
 
 


