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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Dz. U.z 2020 r., poz. 1333), ze niniejszy projekt budowlany:
,BUDOWA SIECI WODOCI AGOWEJ Dz110 mm, L= 530,0 m w ul. Kolejowej — ul. Wi erzbowej —
ul. Sosnowej w Legionowie”

Zostal wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, aktualnie obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Podpis projektanta Podpis sprawdzajgcego

mgr. inz. Adam Czajkowski mgr inz. Monika Jemielity
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot inwestycji i zakres

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociggowej Dz 110 mm, w ul. Kolejowej, ul.
Wierzbowej i ul. Sosnowej w Legionowie. Budowa tego odcinka wodociggu umozliwi podigczenie do
miejskiej sieci wodociggowej budynkow potozonych wzdtuz tych ulic.

Inwestycja ma za zadanie zapewni¢ dostawe wody miejskiej do mieszkancéw posesji wzdtuz

projektowanego odcinka wodociggu.

1.2. Podstawa opracowania

Merytoryczng podstawe niniejszego opracowania stanowig:

— dokumentacja powykonawcza przewodu wodociggowego w ul. Bukowej w Legionowie,

— warunki techniczne PWK/TNI/9699/2019 z dnia 09.12.2019 r. wydane przez PW-K ,Legionowo”
Sp. zo.0.,

— uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

— aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

— uzgodnienia i opinie,

- wizje lokalne w terenie,

— obowigzujgce akty prawne i regulacje normatywne,

— oferty i katalogi.

1.3. Inwestor
Inwestorem sieci bedzie Przedsiebiorstwo Wodociggowo - Kanalizacyjne ,Legionowo” Sp. z 0.0.,
ul. Kosciuszki 16A, 05-120 Legionowo.

1.4. Podstawowe parametry obiektu budowlanego
- Przewdd wodociggowy PE Dz 110 mm, L=530,0 m, zagt. 1,4 -1,9 m do osi w odniesieniu do terenu.

Zagtebienie przewodu dostosowano do istniejgcego i projektowanego uzbrojenia.
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Przedmiot inwestyciji
Przedmiotem inwestycji jest budowa przewodu wodociggowego wzdtuz ul. Kolejowej, ul. Wierzbowej

I ul. Sosnowej (przejscie poprzeczne) w Legionowie.

2.2. Istniej acy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji usytuowany jest w pétnocno zachodniej cze$ci Legionowa obejmujgcy obszar czesci
ul. Kolejowej, ul. Wierzbowej i ul. Sosnowej w Legionowie. S3 to tereny o uzbrojeniu podziemnym jak
i nadziemnym tj. kanalizacja sanitarna, gaz, kable energetyczne i telekomunikacyjne. Na

projektowanym obszarze wystepuje zabudowa jednorodzinna.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana infrastruktura znajduje sie na terenie objetym miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego terenu gminy Legionowo. Wodocigg zlokalizowany jest w pasie drogowym ul.

Kolejowej, ul. Wierzbowej i ul. Sosnowej w Legionowie.

2.4. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia zajmowana pod projektowane sieci bedzie réwna gabarytom zewnetrznym rur lub

przewoddw oraz obiektoéw na sieciach.

2.5. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego miesci w granicach rozpatrywanych dziatek. Obszar
oddzialywania obiektu budowlanego okreslono na podstawie: Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) art. 5 ust.1 i art. 28 ust.2.

2.6. Dane informuj ace, czy teren jest wpisany do rejestru zabytkbw ora  z czy podlega
ochronie na podstawie ustale N\ miejscowego planu zag. Przestrzennego

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie na podstawie ustaleh

miejscowego planu zagospodarowania.

2.7. Dane okre $lajgce wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzeni  a budowlanego,
znajduj gcego si @ w granicach terenu gorniczego

Nie dotyczy

2.8. Informacja o istn. i przewidywanych zagro  zeniach dla $rodowiska

Planowana inwestycja jest przedsiewzieciem proekologicznym.

Nieznaczna ucigzliwos¢ zamierzenia inwestycyjnego wystapi jedynie w trakcie jego realizacji.
Ucigzliwos¢ ta bedzie zwigzana gtdwnie z hatasem i wibracjami wywotanymi uzyciem maszyn
budowlanych, wzmozonym ruchem pojazdéw budowy oraz tymczasowymi zmianami w

dotychczasowej organizacji ruchu i ustgpi wraz z zakonczeniem robét budowlanych.
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Zrealizowany obiekt budowlany bedzie dla Srodowiska neutralny, gdyz materiaty zastosowane do
budowy wodociggu oraz rozwigzania techniczne potgczen rur gwarantujg ich petng szczelnos¢, a w
trakcie bezawaryjnej eksploatacji projektowanego wodociggu nie przewiduje sie powstawania
zadnych odpadow. W przypadku uszkodzenia bgdZz zniszczenia istniejgcej roslinnosci podczas

budowy, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania odtworzen na wiasny koszt.

2.9. Warunki gruntowo-wodne
Projektowany obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej (Dz. U. 2012, poz. 463). Stosownie

do § 4.1. ust. 2 pkt. 1, warunki gruntowe nalezy uznac¢ za proste.

2.10. Odtworzenie nawierzchni
Zgodnie z Decyzjami gestoréw drdg po zakohczeniu prac budowlanych nalezy niezwlocznie
przywréci¢ droge do poprzedniego stanu uzytecznosci zgodnie z aktualna wiedzg inzynierskg oraz

obowigzujgcymi normami i przepisami.

3. PROJEKT BUDOWLANY - cz e$¢ opisowa

3.1. Informacje wst epne

Teren objety projektowaniem jest uzbrojony w przewody gazowe, sieC kanalizacji sanitarnej, linie
elektroenergetycznag, linie napowietrzng zasilajgcg latarnie uliczne, przewody telekomunikacyjne.
Trasa wodociggu zostata zaprojektowana w pasie drogowym ul. Kolejowej, ul. Wierzbowej i

ul. Sosnowej.

3.2. Opis rozwi gzan projektowych

Sie¢ wodociggowg wykonana bedzie za pomocg metody bezwykopowej — przewiertem sterowanym z
rur PE 100-RC Dz110x6,6 SDR17 PN10 tgczonych przez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe.
Prace prowadzic zgodnie z dotgczong dokumentacjg graficzng. Sie¢ zaprojektowano z
zastosowaniem technologii horyzontalnego przewiertu sterowanego (HDD), metoda zapewnia
wykonanie wodociggu bez naruszenia istniejgcych elementéw. Wigczenia w ul. Parkowej w istniejgcy
wodocigg PE Dn110 wykona¢ za pomoca tréjnika zeliwnego sferoidalnego kotnierzowego. W ulicy
S. Moniuszki wigczenie w istniejgcy wodocigg PE Dn 90 wykonac¢ za pomocg istniejgcej zasuwy
kotnierzowej.

W miejscach wystgpienia przykrycia mniejszego niz 1,4 m nalezy wykonac ocieplenie

wodociggu chronigc go przed przemarzaniem. Nalezy zastosowac materiat termoizolacyjny -

dwie warstwy np. tupki poliuretanowych o gr. 5 cm. Wszystkie urzgdzenia i uzbrojenie wodociggu
nalezy oznakowa¢ wg normy PN-86/B-09700. Lokalizacja oznakowania powinna by¢ widoczna i
jednoznacznie okreslajgca miejsce polozenia danego uzbrojenia. Hydrant ppoz. dodatkowo

oznakowaé pryzmatami wg normy PN 65 M-51520.

10




PW-K ,LEGIONOWO”

3.3. Zasuwy

Na wigczeniu w istniejgcy wodocigg oraz na wezlach potgczeniowych zaprojektowano zasuwy
sieciowe F4 kotnierzowo miekkouszczelnione DN100 i DN80 na cisnienie PN16. Zasuwy muszg by¢
wykonane zgodnie z normg PN-EN 558-1:2001. Korpus i pokrywa zasuw z zeliwa sferoidalnego
gatunek (min GGG40) malowane farbg epoksydowg zgodnie z normg GSK, petny przelot zasuwy (bez
przewezen na wysokosci klina). Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocg profilowanej uszczelki
zagtebionej w korpusie. Trzpien ze stali nierdzewnej walcowany na zimno. Potrojne uszczelnienie
trzpienia (pierscien gorny, 4 oringi, uszczelka manszetowa). Klin z zeliwa sferoidalnego
nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie powtokg EPDM z petnym przelotem. Obudowy do zasuw
teleskopowe (wykonane z rury ocynkowanej) w rurze ochronnej z PE z uniwersalnym kotpakiem
gornym oraz trwatym oznakowaniem na rurze wymiarow zasuwy i dlugosci przediuzacza .

Zasuwy sieciowe nalezy posadowi¢ na bloku podporowym wykonanym z betonu klasy

C30/35. Trzpien zasuwy umiesci¢ w skrzynce ulicznej zeliwnej do zasuw.

3.4. Hydranty

Ze wzgledow ochrony przeciwpo zarowej zaprojektowano cztery hydranty podziemne z
odwodnieniem DN8O.

Hydranty podziemne z rury zeliwnej, srednicy nominalnej DN 80, samoczynnie odwadniajgce sie z
chwilg odciecia wody, na cisnienie nominalne 1,6 MPa, temperatura czynnika do 70°C, potgczenie
kotnierzowe wg PN-EN 1092-2;1999.

Hydranty stuzy¢ bedg do ptukania, odwodnienia i odpowietrzenia sieci wodociggowej. Hydranty muszg
by¢ zgodne z normg PN-EN 14339:2009. Peine zabezpieczenie antykorozyjne- wewnetrznie i
zewnetrznie — farbg proszkowg produkowang na bazie zywic epoksydowych o minimalnej

grubosci 250 mikronéw oraz grzybek (ttok) wykonany z zeliwa sferoidalnego pokryty

elastomerem gwarantujgcym szczelnos$¢. Wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonane ze

stali nierdzewnej. Uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwaojnie o-ringowe wykonane z NBR

lub EPDM, uszczelki ptaskie z poliamidu.

Hydranty projektuje sie na kolanie stopowym dwukotnierzowym DN80 z zasuwg odcinajgca
miekkouszcelniong kotnierzowg z zeliwa DN80 mm na cisnienie nominalne 1,6MPa. Pod hydrantem
wykonac¢ podbudowe betonowg umozliwiajgcg podparcie armatury.

Nalezy stosowac bloki podporowe z betonu klasy C30/37.

Podczas wykonywania wezta przy hydrancie nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na wykonywanie
wiasciwej warstwy odwodnienia. Pod hydrantem w strefie odwodnienia nalezy wykona¢ podsypke ze

zwiru sortowanego w ilosci 0,38m? na sztuke.

11
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3.5. Roboty ziemne
Charakterystyka wykonania przewiertu HDD

Instalowanie wodociggu projektuje sie w technologii Horyzontalnego Przewiertu Sterowanego w
skrécie HDD (Horizontal Directional Drilling).

Dla realizacji przewiertéw nalezy zmobilizowac¢ wiertnice o minimalnej sile uciggu/pchania wynoszacej
8 ton oraz minimalnym momencie obrotowym 3 kNm. Proces wiercenia nalezy prowadzi¢ z
zastosowaniem bentonitowej ptuczki wiertniczej. Dopuszcza sie prowadzenie prac wiertniczych bez
zastosowania systemu recyklingu ptuczki. Pluczke wiertniczg wyptywajgcg z otworu wiertniczego
nalezy magazynowa¢ w ziemnych dotach ptuczkowych, dno nalezy zabezpieczy¢ za pomocag
geowtdkniny mocowanej do krawedzi dotu.

Wymagane minimalne wymiary placu budowy po stronie maszynowej wynoszg: 8 m x 2 m, natomiast
po stronie rurowej: 2 m x 4 m. Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ miejsce na utozenie liry o szerokosci ok.
1 m i dlugosci dostosowanej do instalowanej rury.

Przewiert realizowany bedzie w trzech podstawowych etapach:

1) Wiercenie pilotowe

2) Poszerzanie otworu

3) Instalacja rurociggu

Wiercenie pilotowe

Jest to etap, w ktérym wykonuje sie wiercenie po trasie zdefiniowanej w projekcie budowlano -
wykonawczym. W pézniejszych etapach po tej samej trajektorii bedg wykowywane pozostate operacje
wiertnicze, w tym instalacja rury. W zwigzku z powyzszym, jest to najwazniejszy etap w procesie
wiercenia, dlatego tez, przed przystgpieniem do prac nalezy dokiadnie przeanalizowac trajektorie
otworu i zweryfikowa¢ jg z rzeczywistymi warunkami na placu budowy oraz skonfrontowac z
technicznymi mozliwosciami wykonania zatozonej trajektorii projektowej w stosunku do samych
mozliwosci techniki HDD i wykonawcy przewiertu. Proces drgzenia otworu w tym etapie bedzie
odbywal sie poprzez urabianie hydromonitorowe za pomocg ptytki sterujgcej. Zaleca sie zastosowanie
ptytki sterujgcej. Medium urabiajgcym cisnieniowo grunt oraz wynoszgcym powstaly urobek, bedzie
ptuczka wiertnicza. Urabiany grunt bedzie transportowany na powierzchnie przestrzenig
pierscieniowg. Zadaniem ptuczki bedzie réwniez chlodzenie plytki sterujgcej oraz smarowanie
zewnetrznych $cian zerdzi wiertniczych. Nalezy dostosowac¢ parametry reologiczne pluczki do
rzeczywistych warunkéw geologicznych wiercenia. Moment obrotowy pochodzacy z glowicy wiercacej
urzadzenia wiertniczego na narzedzie, przekazywany bedzie za pomocg przewodu wiertniczego (tzw.
zerdzi). Wewnatrz przewodu ptuczkowego ptuczka wiertnicza bedzie ptynaé pod cisnieniem zadanym

przez pompe ptuczkowg zamontowang na wiertnicy, bgdz stanowigcg odrebny element zestawu
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wiertniczego. Trajektorie wiercenia na biezgco nalezy kontrolowa¢ przy uzyciu radiowego systemu
nawigacyjnego. Na podstawie pomiaréw nalezy korygowac kierunek

wiercenia, jesli odbiega on od zatozen projektowych. Ze wzgledu na specyfike techniki HDD oraz
anizotropowy charakter osrodka geologicznego dopuszcza sie odchytki w trajektorii wiercenia.
Odchytki te nie moga jednak zmniejszy¢ minimum dopuszczalnego promienia instalacji wcigganego

rurociggu stalowego.

Poszerzanie otworu

W tym etapie dokonuje sie poszerzenia (zwiekszenia srednicy) otworu po trajektorii zadanej przez
wiercenie pilotowe. Poszerzenie nalezy wykona¢ odpowiednio dobranym do warunkéw geologicznych
i geometrii otworu, zestawem narzedzi tzw. rozwiertakami. Rekomenduje sie wykonanie poszerzania
w dwdch przejsciach do docelowej srednicy rozwiertakiem uniwersalnym. Podobnie jak przy wierceniu
pilotowym podczas poszerzania otworu caty czas podawana bedzie ptuczka wiertnicza (wyptywajgca
w otworze wiertniczym przez dysze umieszczone na sciankach rozwiertaka). Podstawowym zadaniem
ptuczki na tym etapie bedzie wynoszenie urobku z otworu, pomoc w urabianiu jego $cian, chlodzenie
rozwiertaka oraz stabilizacja Scian otworu. Jezeli w trakcie przejS¢ poszerzajgcych parametry
wiertnicze (sita uciggu, moment obrotowy) bedg wskazywa¢ na mozliwos¢ wystgpienia trudnosci
podczas procesu instalacji nalezy wykona¢ dodatkowe przejscie (marsz kalibrujgcy) w celu

sprawdzenia jakosci otworu wiertniczego i jego przygotowania do instalacji rurociggu.

Instalacja ruroci ggu

Bedzie ostatnim etapem wykonywania instalacji metodg HDD. Po wykonaniu poszerzania otworu, do
ktérego wciggany bedzie rurocigg przystepuje sie do etapu instalacji. Otwor wiertniczy nalezy wypetnic
szlamem o odpowiednim ciezarze wtasciwym zapewniajgcym korzystne warunki instalacji rurociggu z
punktu widzenia geometrii otworu. Zaleca sie zastosowanie do procesu instalacji rozwiertaka
uniwersalnego zespolonego z kretlikiem umozliwiajgcym przeniesienie maksymalnej sily instalacyjnej
mozliwej do osiggniecia przez zastosowang wiertnice.

Rurocigg do procesu instalacji nalezy przygotowaé¢ w jednym odcinku oraz umieséci¢ na rolkach o
wysokosci ok. 30cm, co zmniejszy site instalacji oraz zabezpieczy przed uszkodzeniem rure z PE.

W celu utatwienia wciggniecia rurociggu do rozwierconego otworu nalezy rurocigg unies¢ na wysokosc¢
ok. 100 cm.

3.6. Zabezpieczenie istniej gcego uzbrojenia

W miejscach wykonywania komor roboczych projektowanego wodociggu mogg wystgpi¢ zblizenia i
skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym typu: gazocigg,
przewody telekomunikacyjne, kable i stupy elektroenergetyczne.

W sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia podziemnego na trasie projektowanej sieci oraz w poblizu

napowietrznej linii elektroenergetycznej wykopy wykonywaé recznie — bez uzycia tomow i kiloféw, z
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zachowaniem nalezytej ostroznosci. Na skrzyzowaniach sieci z innym uzbrojeniem nalezy wykonac¢
zabezpieczenia zgodne z wymogami wiascicieli tego uzbrojenia oraz Rys. 3.0. Odlegtosci bezpieczne
wedtug normy SEP N SEP-E-004. Skrzyzowanie z istniejgcymi kablami elektrycznymi wykonac¢
poprzez zatozenie na istniejgcy kabel rury ostonowej o diugosci 3,0 m oraz ewentualne uzupetienie
nad trasg kabla pasa folii ostrzegawczej. Zabezpieczenia podlegajg odbiorowi przez przedstawiciela
Zakfadu Energetycznego. Na czas wykonywania zabezpieczenia kabla elektrycznego nalezy wytgczy¢
napiecie w tym kablu.

Odkopane kable telekomunikacyjne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w okresie trwania rob6t. W
razie potrzeby kabel telekomunikacyjny (lub jego obudowe) podwiesi¢, tak aby linia nie ulegta
zatamaniu.

Podczas prowadzenia robot moze sie okazac, ze nie wszystkie elementy uzbrojenia podziemnego
zostaly pokazane na planie i profilu. Wykonawca jest zobowigzany w takim przypadku razem z
wlascicielem sieci okresli¢ miejsce ewentualnej kolizji oraz spos6b zabezpieczenia podczas
wykonawstwa.

W trakcie realizacji nalezy przestrzega¢ uwag i zalecen wynikajgcych z wydanej przez ZUDP opinii

uzgadniajgcej lokalizacje sieci.

3.7. Préba szczelno sci

Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji, nalezy wykona¢ ptukanie, dezynfekcje i préby szczelnosci
zgodnie z PN-EN-805 ,, Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systeméw zewnetrznych i ich
czesci skladowych”.

Prébe szczelnosci badanego odcinka nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej nie
nizszej niz +1°C. Probe wykonac¢ po utozeniu przewodow i przysypce z podbiciem z obu stron
piaszczystym gruntem.

Szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie cisnienia prébnego przez okres 30 minut,
podczas przeprowadzania préby hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1MPa (10 bar).
Po pozytywnej prébie szczelnosci i zasypaniu wykopéw nalezy wykonaé dezynfekcje przewodow
roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l wody. Po 48 godz. przewody nalezy poddac
intensywnemu ptukaniu wodg z predkoscig okoto 1 m/s.

Ptukanie wykonywac¢ pod nadzorem P-WK ,Legionowo”.

Po zakonczeniu ptukania nalezy wykonac badania mikrobiologiczne wody.

4. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE | IZOLACJE
Projektowane przewody z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen
antykorozyjnych oraz izolacji. Projektowane uzbrojenie sieci jest zabezpieczane fabrycznie.
Betonowe elementy instalacji zabezpieczy¢ przed wilgocig izolacjg powitokowg np. Izolbet DP

(dwukrotne smarowanie) na zagruntowanym lzolbetem A podiozu (smarowanie jednokrotne).
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5. WARUNKI BHP | PPO Z.
W trakcie prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401) oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/1997,
poz. 844).

6. WYMAGANIA DLA WYROBOW BUDOWLANYCH

Zastosowane materialy i urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania techniczne odpowiednich norm i
przepiséw oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci stosownie do wymagan Ustawy z dnia 16.04.2004 r. 0
wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020, poz.215).

Urzadzenia ppoz. muszg posiada¢ dopuszczenia do uzytkowania zgodne z Rozporzgdzeniem
ministra spraw wewnetrznych w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania z dnia 20.06.2007r (Dz.U. Nr 143/2007, poz. 1002).

7. WYTYCZNE MONTAZU
W trakcie prowadzenia robo6t nalezy przestrzega¢ nastepujgcych wytycznych:

- Elementy instalacji, urzgdzenia i wyposazenie wbudowane powinny posiadac¢ certyfikat na
znak bezpieczenstwa lub certyfikat (deklaracje) zgodnosci z PN.

- Whbudowane materialy i urzgdzenia winny posiada¢ aktualne swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wydane przez ITB COBRTI INSTAL.

— Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wyznaczy¢ trase przewodow.

- Przed rozpoczeciem rob6t montazowych nalezy w miejscach potgczen i kolizji istniejgcego
uzbrojenia z projektowanymi przewodami wykona¢ odkrywki i zinwentaryzowac rzeczywiste
rzedne.

- Zabezpieczy¢ odstoniete w czasie prac istniejgce uzbrojenie podziemne.

- Wszystkie roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét COBRTI INSTAL” — sieci wodociggowe, zeszyt 3.

- Instalacje montowa¢ nalezy zgodnie z instrukcjami montazowymi wydanymi przez
producentow zastosowanych materialéw i urzgdzen.

- Rury ukfada¢ scisle wg wytycznych producenta dobranego systemu.

- Przy wykonywaniu instalacji przestrzega¢ obowigzujgcych regulacji prawnych.
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- Rzedne skrzynek do zasuw dopasowac do rzeczywistych rzednych wykonanej nawierzchni
drogowej i poziomu terenu.

— Wytyczne rozruchu i eksploatacji nie wchodzag w zakres niniejszego opracowania.

W projekcie budowlanym zaproponowano przyktadowych dostawcow oraz typy urzgdzenh; dopuszcza

sie zastosowanie odpowiednikéw o rownowaznych parametrach technicznych.

8. UWAGI KONCOWE

» przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy wystgpi¢ do zarzadcy drég z wnioskiem o
wydanie zezwolenia na prowadzenie robot oraz decyzji o ustaleniu optaty za umieszczenie w/w
urzgdzen w pasie drogowym,

* przestrzegac¢ uwagi zalecen zawartych w protokole PODGIK,

« w trakcje wykonywania prac zapewni¢ nadzér geodezyjny,

« wszelkie zmiany w stosunku do projektu formalnie uzgodni¢ z PW-K Legionowo Sp. z 0.0. i
projektantem,

* w trakcie wykonywania prac przestrzega¢ obowigzujgce przepisy i normy w tym Prawo
Budowlane.

» Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu robot dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg
zgodnie z wymogami PW-K Legionowo Sp. z 0.0. oraz inwentaryzacje powykonawczg, ktéra
powinna zawierac:

v mape papierowg z inwentaryzacjg przebiegu sieci wodociggowej wykonang zgodnie z
zaleceniami i potwierdzong oryginalng pieczatkg przez wiasciwy Osrodek Dokumentacii
Geodezyjnej.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnos¢ uzbrojen istniejgcych i naniesionych na plan
sytuacyjny wzglednie brak jego naniesienia i wynikajace z tego ewentualne komplikacje lub
uszkodzenia.

Projekt sporzadzono zgodnie z § 140 ust. 8 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1643 ze zm.). ktory dopuszcza w przypadku braku miejsca
w pasie drogowym poza jezdnig dopuszcza sie usytuowanie infrastruktury podziemnej pod jezdnig
drogi klasy L i D na terenie zabudowy, pod warunkiem zlokalizowania zwienczen studni w osiach
pasow ruchu.

Projektowana sie¢ wodociggowa zostata zlokalizowana czesciowo pod istniejgcg jezdnig drogi klasy
L tj. ul. Kolejowej, ul. Wierzbowej i ul. Bukowej w Legionowie, poniewaz z uwagi na istniejgca
infrastrukture brak miejsca usytuowania sieci poza pasem drogi. Jednoczesnie nie projektuje sie
zwienczen studni.

W ul. Aleja Legionéw wodocigg zostat zlokalizowany poza jezdnig drogi klasy Z.
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9. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. Nazwa, symbol Srednica lose Uwagi
(mm) Szt.
1. |Rury z PE RC 100 Dz110 SDR 17 PN10 Dz110x6,6 mm | 530,0 m | tgczna dtugos¢ rur
Zasuwa zeliwna kotnierzowa z miekkim
2. | uszczelnieniem typu F4, PN16 DN 100 3
Zasuwa zeliwna kotnierzowa z miekkim
3. | uszczelnieniem DN8O typu F4, PN16 DN 80 4
4. | Hydrant podziemny DN80 PN16 DN 80 4
5. |Kolano stopowe DN80 PN16 DN16 4
6. |Kréciec dwukotnierzowy DN80 PN16 DN80 4
7. | Skrzynka uliczna do hydrantu 4
8. | Trgjnik zeliwny kotnierzowy T, PN16 DN 100/80 4
9. | Trojnik zeliwny kotnierzowy T, PN16 DN 100/100 2
10. | Skrzynka uliczna dla zasuw 7
11. | Obudowa do zasuw teleskopowa 7
T2 e oo | D70 | 16
13, tgcznik rurowo-kotnierzowy do rur PE PN16 DN8O 2

DN100

mgr inz. Adam Czajkowski
upr. nr LOD/2101/PWQOS/13
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C. INFORMACJA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA
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LEGIONOW

® PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO - KANALIZACYJNE
,LEGIONOWOQ” Sp. z 0. 0.
05-120 Legionowo, Tadeusza Ko $ciuszki 16A
tel. /22/ 774 10 62, fax /22/ 774 24 46

0 e-mail: pwklegionowo@ pwklegionowo.com

INWESTOR

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO - KANALIZACYJNE
LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.
05-120 Legionowo, Tadeusza Ko $ciuszki 16A

ZAKRES
OPRACOWANIA

INFORMACJA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

LOKALIZACJA

LEGIONOWO, POWIAT LEGIONOWSKI, WOJ. MAZOWIECKIE

m. Legionowo, ul. Kolejowa — ul. Wierzbowa —ul. S  osnowa

obr. 2 dz. ew. 73/2; 72/6; 72/5; 72/4; 72/1; 72/8; 72/7; 142/16; 142/15;
142/14; 142/13; 142/12; 142/11; 142/10; 141/14; 141 /17.

NAZWA OBIEKTU

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Dz110 mm, L= 530,0 m

BUDOWLANEGO | w ul. Kolejowej — ul. Wierzbowej — ul. Soshowejw L  egionowie
Imie i nazwisko, Nr uprawnien Data Podpis
mgr in z. Adam Czajkowski, 14.08.2020 r.
LOD/2101/PWOS/13
OPRACOWAL

Legionowo, 14 sierpnia 2020 r.
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1. Kolejno $¢€ realizacji poszczegdlnych obiektéw

Realizacja robét budowlanych prowadzona bedzie w nastepujacej kolejnosci:
1) prace przygotowawcze:

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robdét,

- dostarczenie na teren budowy materiatow, urzgdzen i sprzetu budowlanego,

- zabezpieczenie placu budowy,

2) prace podstawowe:

wykonanie wykopow,

wykonanie podsypki,

utozenie rurociggu,

wykonanie préb szczelnosci,

zasypanie wykopOw z zageszczeniem gruntu,
odtworzenie terenu i nawierzchni.

O O OO0 O0Oo

2. Elementy zagospodarowania stwarzaj gce zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi
Na terenie planowanej inwestycji nie znajdujg sie takie elementy.

3. Przewidywane zagro zenia podczas realizacji robot
Kierownik budowy winien zwrdci¢ szczegolng uwage na zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu
robot ziemnych takie jak:

» upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

* potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i

urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robdot. Wykonywanie robot
ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

» elektroenergetyczne,

» telekomunikacyjne,

* wodociggowe i kanalizacyjne,
e gazociagi,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokoét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na
wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegltosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o
Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie 0
szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie
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wiekszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno - inzynierska.

W czasie wykonywania wykopOw ze $cianami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

* w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy wykona¢ spadki odprowadzajgce wody
opadowe w kierunku od wykopu,

* likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuwanie naruszonego gruntu z
zachowaniem bezpiecznego pochylenia skarpy,

* sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie i diuzszej przerwie w pracy.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno byc¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowczas,
gdy teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu. Jezeli wykop
osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejSciami) do wykopu nie powinna przekraczac 20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegolnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci
wiekszej od 2,0 m. Skltadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione:

» w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
» w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkow transportowych obok wykopéw powinien odbywa¢ sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do
tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka nawet w czasie postoju
jest zabronione.

Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach pionowych i na
glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub
obudowg prefabrykowana.

Kierownik budowy winien zwrOci¢ szczegl6lng uwage na zagrozenia wystepujgce przy
wykonywaniu robét elektrycznych takich jak:

* roboty wykonywane w poblizu czynnych linii energetycznych nn uktadanych w ziemi (ryzyko
porazenia pradem elektrycznym o napieciu 0,4kV),

* roboty zwigzane z montazem urzgdzen w zigczach: istniejgcym i projektowanym (ryzyko
porazenia pradem elektrycznym o napieciu 0,4kV),

» roboty elektryczne zwigzane z podigczeniem kabli nn do ztgcz energetycznych: istniejgcego i
projektowanego (ryzyko porazenia pradem elektrycznym o napieciu 0,4kV).

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen
technicznych:

» pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)

» potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy Ilub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

» porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetiaé wymagania okreslone w
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przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajace
dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia
techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacije
techniczno - ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzeh. Operatorzy lub maszynisci zurawi,
maszyn budowlanych, kierowcy wodzkoéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢
wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktore
nie posiadajg kabin, powinny byc:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
» ostoniete w okresie zimowym.

Nalezy zwrdci¢ szczegllng uwage na zagrozenie wynikajgce z prowadzenia prac w poblizu
ruchliwej ulicy, toréw kolejowych i na wyjazd z terenu budowy. Ponadto kierownik budowy powinien
zwrdci¢ szczegdblng uwage na:

e udzielenie instruktazu i zapoznanie brygad ze specyfikg wystepujgcych robat,

» przestrzeganie zasad bhp oraz przewidywanie powstajgcych zagrozen,

e zorganizowanie, w razie potrzeby, pierwszej pomocy,

» zorganizowanie warunkéw ewakuacji miedzy innymi przez oznakowanie placu budowy,

* bezwzgledne przestrzeganie trzezwosci pracownikéw,

* przestrzeganie na placu budowy podstawowych zasad higieny i kultury pracy,

» oznakowanie placu budowy tablicami informacyjnymi, np.: o zasadach bhp przy obstudze pity
tarczowej, betoniarki i innych elektronarzedzi oraz o pracy na wysokosci,

» ochrona barierkami wolnych przestrzeni o wysokosci powyzej 0,5m

» utrzymanie porzgdku na placu budowy z zachowaniem segregacji materiatéw budowlanych,

» zorganizowanie placu budowy,

» zastosowanie odpowiedniej odziezy ochronnej.

Pracownicy musza by¢ wyposazeni i uzywac odziez ochronng (kamizelki odblaskowe) oraz srodki
ochrony osobistej tj. kaski, rekawice, okulary, atestowane szelki, pasy bezpieczenstwa, ochraniacze na
kolana. Prace mogace powodowac zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi muszg by¢ wykonywane
jednoczesnie co najmniej przez dwie osoby, celem asekuraciji.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

4. Sposbéb prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst gpieniem do realizacji robo6t
szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne,

» szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogoélne (,instruktaz ogolny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z:

* 0go6lnym zakresem stosowanej technologii zwigzanej z dziatalnoscig zakitadu,

* podstawowymi przepisami bhp i p.poz. zawartymi w Kodeksie Pracy, w ukladach zbiorowych
pracy i regulaminach pracy,

* zasadami postepowania na wypadek pozaru,

» zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy,
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* 0gO0Inymi zasadami poruszania sie po terenie zakladu pracy, terenie budowy objetym w
projekcie,

* czynnikami szkodliwymi wystepujgcymi w zakiadzie pracy,

» obowigzujacymi w zakladzie pracy srodkami ochrony indywidualnej oraz odziezg roboczg
pouczenie pracownika o obowigzku stosowania srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy
roboczej,

e zasadami postepowania w razie wypadkoéw i w sytuacjach zagrozen (pozaru, awarii, itp.), w
tym zasadami udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac
pracownikow z:

» zakresem obowigzkow stuzbowych na danym stanowisku pracy,

* zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,

* odpowiedzialnoscig wynikajgcg z zajmowanego stanowiska,

* sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy
na tym stanowisku,

* metodami likwidacji lub ograniczenia oddziatywania na pracownika czynnika niebezpiecznego,
szkodliwego dla zdrowia lub ucigzliwego, wystepujgcego w procesie pracy, zapozhanie z
szczegOtowymi przepisami z bhp i ppoz. dotyczgcymi zagadnien na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoélnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika
na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dluzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na
stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia
wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymag nie dotyczy
betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 kW. Na placu
budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statlego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

» obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

* postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

* udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wyjednywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po
jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia

pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
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Przed przystgpieniem do kazdego rodzaju robot kierownik jest zobowigzany do udzielenia
pracownikom instruktazu z uwzglednieniem przepisow rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
Nr 47, poz. 401), w ktérym:

» okresli przepisy bhp dla danego rodzaju robét oraz zasady postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozen;

e przypomni o koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen;

» poda zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Wszyscy pracownicy majgcy kontakt z urzgdzeniami elektrycznymi oraz z elementami
sieci energetycznej powinni mie¢ stosowne i aktualne uprawnienia SEP. Szkolenie nalezy
prowadzi¢ zgodnie z ramowym programem w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartym w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy./Dz.U.
Nr 62. p6z. 285/.

» szkolenie okresowe.
» szkolenia i okresowe kontrole znajomosci przepiséw bhp i ppoz. oraz instrukcji bhp i ppoz. w
zaktadzie
pracy.
» szkolenia Policji - szkolenia pracownikéw przewidzianych do kierowania ruchem w czasie
prac.
5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zagospodarowaé teren budowy wykonujgc: ogrodzenie terenu
budowy, wyznaczenie stref niebezpiecznych, drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych. Nalezy ponadto
doprowadzi¢ media, zapewni¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne, oswietlenie, wentylacje,
tacznosé, a takze urzadzi¢ skltadowiska materiatow.

Na budowie powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy. Ponadto nalezy zapewnic
tacznos¢ telefoniczng stacjonarng lub komaérkowa. W widocznym miejscu na terenie budowy powinien by¢
wywieszony wykaz z adresami i numerami telefonéw do:

* najblizszego punktu lekarskiego,

* jednostki Strazy Pozarnej,

» posterunku Policji,

* najblizszego punktu telefonicznego (np. budka telefoniczna).

Na terenie prowadzonych robot rozbiorkowych nalezy umiesci¢ odpowiednie tablice
ostrzegawcze i informacyjne.

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i
urzgdzenia ochronne, jak hetmy, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢é mocno
osadzone na trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie.

Poniewaz roboty bedg prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie ruchu publicznego konieczne
jest wykonanie oznakowania zgodnie z organizacjg ruchu zapewniajgcg bezpieczenstwo dla pieszych i
pojazdow poruszajgcych sie droga publiczna, oraz pojazdéw i pracownikéw budowy. Konieczne jest takze
zabezpieczenie terenu budowy, aby zapewni¢ bezpieczenstwo osobom postronnym. Oznakowanie i
elementy bezpieczenstwa na odcinku wykonywanych robot winno by¢ kontrolowane i na biezgco
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doprowadzane do stanu pierwotnego. Jezdnie na dojazdach nalezy utrzymywacC w stanie czystym i
zadbanym.

Prace w rejonie odkrytych istniejgcych urzadzen obcych nalezy prowadzi¢ po zabezpieczeniu
urzgdzen dwudzielnymi rurami ochronnymi. Prace w rejonie urzadzen energetycznych prowadzi¢ przy
wytgczonym napieciu w urzgdzeniu. Potrzebe wytgczen uzgodnic¢ z wiascicielem urzadzenia.

Podczas wykonywania prac, osoby bezposrednio kierujgce pracownikami przed przystgpieniem
do prac ustalajg postepowanie w razie zagrozenia, kierunek i przebieg ewakuacji. Wykonawcy winni by¢
wyposazeni w sprzet telekomunikacyjny (telefony komérkowe; krétkofalowki) umozliwiajgcy szybki
kontakt, wezwanie pomocy w naglych przypadkach oraz kierowanie przez kierownictwo ewakuacjg z
terenu objetego zagrozeniem.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

» organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

« dba¢ o sprawnos¢ srodkédw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywacé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

» dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
0 sprawnos$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Pozostate Srodki ochrony:

* nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ustny przed przystgpieniem pracownikow do realizacji robot
budowlanych,

* nalezy przygotowac miejsca pracy poprzez trwate wygrodzenie terenu wzdtuz trasy wykopow
linii kablowej,

e pracownikéw nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej stosowanie do zastosowanej
metody prowadzenia robét montazowych. Kierownik budowy obowigzany jest informowac
pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

» przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w
sposOb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzgdzenia.
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie ucigzliwych nalezy zapewnié:

» positki wydawane ze wzgleddw profilaktycznych,

* napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania

pracy.

Wszelkie prace specjalistyczne (w tym na wysokosciach) moga wykonywac tylko przeszkoleni
pracownicy posiadajgcy uprawnienia i aktualne specjalistyczne badania lekarskie stwierdzajgce zdolnosc
do pracy. Wszelkie roboty winny odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i BHP. W razie
stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu usuniecia
tego zagrozenia.
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D. WYKAZ DECYZJI, OPINII | UZGODNIEN
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E. CZESC RYSUNKOWA
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