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1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA 

Projektowaną sieć wodociągową wykonać z rur PE100-RC SDR17 PN10 Dz110x6,6mm. 

Długość sieci wynosi 144m. Prace prowadzić zgodnie z dołączoną dokumentacją graficzną. 

Wodociąg wykonać metodą bezwykopową w miarę możliwości na jak największym 

odcinku, jedynie przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem roboty wykonywać 

ręcznie.  

Zaprojektowano wodociąg z PE 110mm w ul. Wrzesińskiej, Niecałej i Górnośląskiej.  

•  od  ul. Górnośląskiej włączenie w istniejącą sieć wodociągową PVC 110,  poprzez 

istniejący trójnik żeliwny kołnierzowy DN80/80. 

• W ul. Niecałej nie przewiduje się połącznie z siecią w ul. Niecałej, 

• do ul. Wrzesińskiej włączenie w istniejącą sieć wodociągową PVC 90,  w istn trójnik 

żeliwny kołnierzowy DN100/100. 

 Hydrant p. poż. 

Ze względów ochrony przeciwpożarowej zaprojektowano jeden hydrant podziemny z 

odwodnieniem DN80, ze względu iż wodociąg obecnie zaprojektowano w jezdni, hydrant 

nadziemny mogły kolidować z ruchem, zaprojektowano hydrant podziemny. 

Hydrant zaprojektowano o wydajności nominalnej, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa 

mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody 10 dm3/s.  

Hydrant podziemny z żeliwa sferoidalnego, o średnicy nominalnej DN 80, samoczynnie 

odwadniający się z chwilą odcięcia wody, na ciśnienie nominalne 1,6 MPa, temperatura 

czynnika do 70°C, połączenie kołnierzowe wg PN-EN 1092-2;1999. Podczas wykonywania 

węzła przy hydrancie należy zwrócić szczególną uwagę na wykonywanie właściwej warstwy 

odwodnienia. Pod hydrantem w strefie odwodnienia należy wykonać podsypkę ze żwiru 

sortowanego w ilości 0,38m³ na sztukę. 

Hydrant projektuje się na odgałęzieniu od sieci głównej wykonanym przy użyciu trójnika 

kołnierzowego. Przed hydrantem należy zastosować zasuwę odcinającą DN80 

miękkouszczelnioną kołnierzową z żeliwa DN80mm na ciśnienie nominalne 1,6MPa, połączoną 

bezpośrednio z trójnikiem kołnierzowym węzła. Pomiędzy kolanem stopowym a zasuwą 

kołnierzową należy zamontować króciec FF o długości 300mm zgodnie ze schematem 

zabudowy węzłów. Hydrant zamontować należy na kolanie stopowym DN80. Jako 

zabezpieczenie przed przemieszczaniem się elementów węzła hydrantu zastosować typowy 

blok oporowy. Jako zwieńczenie hydrantu podziemnego zastosować skrzynki z symbolem 

„HYDRANT” na pokrywie, montowane na zaprawie cementowej i podsypce piaskowej. 

Lokalizację hydrantu przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu 
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 Roboty ziemne 

Wodociąg wykonać metodą bezwykopową w miarę możliwości na jak największym 

odcinku, jedynie przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem roboty wykonywać 

ręcznie.  Należy zabezpieczyć punkty osnowy geodezyjnej przed uszkodzeniem. 

 Odtworzenie nawierzchni zgodnie z decyzją 106/2024 pismo nr 

GKD.7230.5.47.2024 z dnia 08.04.2024r 

Zgodnie z ww. decyzją roboty wykonać metodą przecisku,    

Odtworzyć w technologii naruszanych elementów pasa drogowego i przywrócić do stanu 

pierwotnego lub równoważnej. Na projekcie zagospodarowania terenu Rys. 1,  zaznaczono 

zakres do odtworzenia, w punkcie Ł3.   

 Roboty ziemne – wykop. 

Wykopy pod odcinki sieci wykonywane będą mechanicznie i ręcznie (zakłada się 80% 

mechanicznie i 20% ręcznie). Szerokość wykopu otwartego w świetle szalowania wynosić 

będzie min. 0,90 m, a ściany wykopów zabezpieczone przestawnymi szalunkami systemowymi. 

Przewiduje się częściową – około 50% wywózkę urobku na odkład. Miejsce składowania mas 

ziemnych Wykonawca zlokalizuje we własnym zakresie. Wykopy w obrębie istniejącego 

uzbrojenia oraz 20cm pod projektowaną rzędną dna wykopu wykonywane będą ręcznie, 

bezpośrednio przed ułożeniem rur. Nie wolno dopuścić do naruszenia gruntu rodzimego. Po 

ułożeniu przewodów wydobyty grunt może zostać ponownie wbudowany z zachowaniem zasad 

zagęszczania gruntu. 

Po wykonaniu prac ziemnych całość terenu zostanie przywrócona do stanu istniejącego. 

W czasie prowadzenia robót ziemnych należy zabezpieczyć wszystkie przewody uzbrojenia 

podziemnego krzyżujące się z projektowaną siecią. Fakt przystąpienia do robót należy zgłosić 

do odpowiednich służb eksploatacyjnych wymienionych m. in. w protokole z narady koordynacji 

dokumentacji projektowej i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykonywać roboty ziemne. 
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Miejsca wykonywania robót ziemnych i montażowych zgodnie z przepisami oznakować i 

zabezpieczyć barierkami zaopatrzonymi w światła koloru żółtego zapalone od zmierzchu do 

świtu. 

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-1036:1999 

„Robot ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki 

techniczne wykonania” oraz zgodnie z normą PN-EN 805:2002 – „Zaopatrzenie w wodę. 

Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych”. 

 

 
Rys. Schemat ułożenia przewodu wodociągowego w wykopie. 

 Opis metody bezwykopowej. 

Technologia przewiertu sterowanego polega na wykonaniu otworu pilotażowego, następnie jego 

rozwierceniu do żądanej średnicy i wciągnięciu odpowiedniej rury. Cały proces wykonania 

przewiertu składa się z kilku etapów: 

Pierwszym etapem jest wykonanie odwiertu pilotażowego, zgodnie z zaprojektowaną osią 

przewiertu. W tym celu do pierwszej żerdzi dokręca się głowicę wiercącą z płytką sterującą - w 

głowicy zainstalowana jest sonda, która informuje osobę namierzającą, a także operatora 

wiertnicy o podstawowych parametrach przewiertu, pozwalając kontrolować oraz korygować 

jego trasę. Tak przygotowany osprzęt wwierca się w grunt, dokręcając kolejne żerdzie, w 

zależności od długości przewiertu. Sterowanie trajektorią przewiertu polega na odpowiednim 

skoordynowaniu ustawień głowicy, obrotu i posuwu przekazywanego od wiertnicy poprzez 

żerdzie wiertnicze. W czasie wykonywania wiercenia niezbędnym elementem jest zastosowanie 

płuczki bentonitowej. Podawana jest ona poprzez żerdzie i dysze umieszczone na głowicy, a jej 
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zadaniem na tym etapie jest m.in. urabianie gruntu, wypłukiwanie urobku z otworu czy 

chłodzenie głowicy. 

Drugim etapem pracy jest rozwiercenie otworu do żądanej średnicy. Po zakończeniu 

przewiertu pilotażowego, demontowana jest głowica wiercącą, a na jej miejsce zostaje 

umieszczony rozwiertak. Rozwiertak zostaje wwiercany i przeciągany w kierunku wiertnicy, 

dokręcane zostają także kolejne odcinki żerdzi wiertniczych, przy czym podawana jest płuczka 

bentonitowa, która na tym etapie przewiertu ma za zadanie odprowadzać urobek z otworu, 

chłodzić rozwiertak, a także stabilizować ściany otworu. Zależenie od średnicy i rodzaju rur do 

przeciągnięcia, długości przewiertu, a także warunków geologicznych średnica wywiercanego 

otworu może dochodzić do 100% średnicy planowanej do przeciągnięcia rury. Wykonuje się 

zatem kilka cykli rozwiercania, każdorazowo montując coraz to większy rozwiertak. 

Ostatni etap pracy to przeciągniecie w całości rurociągu. Do rozwiertaka, wyposażonego 

w krętlik, zostaje zaczepiona rura wraz z zamontowaną głowicą ciągnącą. Przygotowany w ten 

sposób rozwiertak wraz z rurociągiem zostaje przeciągany przez otwór – proces ten musi być 

przeprowadzany w ruchu ciągłym w kierunku wiertnicy. 

Jako komorę startową zakłada się wykop szalowany o wym. 2,7 x 1,8 m, natomiast komora 

końcowa wykop szalowany o wym. 1,2 m x 1,2 m 

 Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia 

Na trasie projektowanego wodociągu występują zbliżenia i skrzyżowania z istniejącym 

uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym typu: sieć gazowa, sieć kanalizacyjna, przewody 

telekomunikacyjne, kable i słupy elektroenergetyczne.   

W sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia podziemnego na trasie projektowanej sieci oraz w pobliżu 

napowietrznej linii elektroenergetycznej wykopy wykonywać ręcznie – bez użycia łomów , z 

zachowaniem należytej ostrożności. Na skrzyżowaniach sieci z innym uzbrojeniem należy 

wykonać zabezpieczenia zgodne z wymogami właścicieli tego uzbrojenia. Odległości 

bezpieczne według normy SEP N SEP-E-004. Skrzyżowanie z istniejącymi kablami 

elektrycznymi wykonać poprzez założenie na istniejący kabel rury osłonowej o długości 3,0 m 

oraz ewentualne uzupełnienie nad trasą kabla pasa folii ostrzegawczej. Zabezpieczenia 

podlegają odbiorowi przez przedstawiciela Zakładu Energetycznego. Na czas wykonywania 

zabezpieczenia kabla elektrycznego należy wyłączyć napięcie w tym kablu. 

Odkopane kable telekomunikacyjne zabezpieczyć przed uszkodzeniem w okresie trwania robót.  

Podczas prowadzenia robót może się okazać, że nie wszystkie elementy uzbrojenia 

podziemnego zostały pokazane na planie i profilu. Wykonawca jest zobowiązany w takim 

przypadku razem z właścicielem sieci określić miejsce ewentualnej kolizji oraz sposób 

zabezpieczenia podczas wykonawstwa. 

W trakcie realizacji należy przestrzegać uwag i zaleceń wynikających z wydanej przez ZUDP 

opinii uzgadniającej lokalizację sieci. 
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 Zasypka wykopów 

Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg. PN-B-

03020. Zasypka wykopu składa się z dwóch etapów: 

 etap I to staranne wypełnienie strefy ochronnej rury piaskiem warstwami o grubości nie 

większej niż 15 cm. Po wykonaniu jej do połowy wysokości rury należy ubijać dalszymi 

warstwami w kierunku od ścian wykopu do rurociągu. Obsypka ochronna musi sięgać 30 cm 

ponad wierzch rur. Strefy 10cm po bokach rur i 30cm bezpośrednio nad rurą należy zagęszczać 

ręcznie. 

 etap II to wypełnienie nad strefą ochronną. W tej strefie można zagęszczać mechanicznie 

warstwami grubości 20 do 30 cm. Stopień zagęszczenia wykonać zgodnie z warunkami 

zarządzającego drogą. 

Odtworzenie nawierzchni oraz chodnika w pasie drogowym należy wykonać na odcinku 

prowadzonych robót, zgodnie z kategorią i wymogami Zarządcy. 

 Próba szczelności 

Przed oddaniem rurociągu do eksploatacji, należy wykonać próby szczelności, dezynfekcję, 

płukanie zgodnie z PN-EN-805 „ Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów 

zewnętrznych i ich części składowych”. 

Próbę szczelności badanego odcinka należy przeprowadzić przy temperaturze zewnętrznej nie 

niższej niż +5oC. Próbę wykonać po ułożeniu przewodów i obsypaniu ich z podbiciem z obu 

stron piaszczystym gruntem i wykonaniem zasypki. 

Szczelność przewodu powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 

minut, podczas przeprowadzania próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1MPa 

(10 bar). 

Po pozytywnej próbie szczelności i zasypaniu wykopów należy wykonać dezynfekcję 

przewodów roztworem podchlorynu sodu w ilości 250 mg/l wody. Po 48 godz. przewody należy 

poddać intensywnemu płukaniu wodą z prędkością około 1 m/s. 

Płukanie wykonywać pod nadzorem PW-K „Legionowo”. 

Po zakończeniu płukania należy wykonać badania mikrobiologiczne wody. 

 Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacje  

Projektowane przewody z tworzyw sztucznych nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń 

antykorozyjnych oraz izolacji. Projektowane uzbrojenie sieci jest zabezpieczane fabrycznie. 

Betonowe elementy instalacji (bloki oporowe) zabezpieczyć przed wilgocią. Izolacja zewnętrzna 

pozioma np. Izolbet DP (dwukrotne smarowanie) na zagruntowanym Izolbetem A podłożu 

(smarowanie jednokrotne). 

 Warunki BHP i ppoż.  
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W trakcie prowadzenia robót  należy przestrzegać Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz. U. Nr 129/1997, poz. 844). 

    Wymagania dla wyrobów budowlanych  

Zastosowane materiały i urządzenia powinny spełniać wymagania techniczne odpowiednich 

norm i przepisów oraz posiadać deklarację zgodności stosownie do wymagań Ustawy z dnia 

30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166/2002, poz.1360 z późniejszymi 

zmianami),  oraz Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92/2004, 

poz.881 z późniejszymi zmianami). 

Urządzenia ppoż. muszą posiadać dopuszczenia do użytkowania zgodne z Rozporządzeniem 

ministra spraw wewnętrznych w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu 

bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania 

dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania z dnia 20.06.2007r (Dz.U. Nr 143/2007, poz. 1002). 

 Wytyczne montażu  

W trakcie prowadzenia robót  należy przestrzegać następujących wytycznych: 

− Elementy instalacji, urządzenia i wyposażenie wbudowane powinny posiadać certyfikat 

na znak bezpieczeństwa lub certyfikat (deklarację) zgodności z PN. 

− Wbudowane materiały i urządzenia winny posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie wydane przez ITB COBRTI INSTAL. 

− Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wytyczyć trasę przez uprawnionego 

geodetę, 

− Przed rozpoczęciem robót montażowych należy w miejscach połączeń i kolizji 

istniejącego uzbrojenia z projektowanymi przewodami wykonać odkrywki i 

zinwentaryzować rzeczywiste rzędne. 

− Zabezpieczyć odsłonięte w czasie prac istniejące uzbrojenie podziemne. 

− Wszystkie roboty ziemne i montażowe należy prowadzić zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych COBRTI INSTAL” – zeszyt 3. 

− Instalacje montować należy zgodnie z instrukcjami montażowymi wydanymi przez           

producentów zastosowanych materiałów i urządzeń. 

− Rury układać ściśle wg wytycznych producenta dobranego systemu. 

− Przy wykonywaniu instalacji przestrzegać obowiązujących regulacji prawnych. 

− Rzędne skrzynek dopasować do rzeczywistych rzędnych wykonanej nawierzchni 

drogowej i poziomu terenu. 

− Wytyczne rozruchu i eksploatacji nie wchodzą w zakres niniejszego opracowania. 
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 Uwagi końcowe  

• przed rozpoczęciem wykonywania robót należy wystąpić do Zarządcy dróg z wnioskiem 

o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót oraz decyzji o ustaleniu opłaty za 

umieszczenie w/w urządzeń w pasie drogowym, 

• przestrzegać uwagi zaleceń zawartych w protokole PODGIK, 

• budowę prowadzić pod nadzorem służb technicznych PW-K Legionowo Sp. z o. o 

 Warunki gruntowo-wodne 

Badany teren charakteryzuje się prostym modelem budowy geologicznej: podłoże budują osady 

aluwialne wykształcone w postaci gruntow sypkich zalegające pod przykryciem 

przypowierzchniowej warstwy nasypowej. W wykonanym otworze do głębokości 3,0 m p.p.t., 

zwierciadła wody gruntowej nie zaobserwowano. Z badań własnych wykonanych w pobliżu 

terenu planowanej inwestycji wynika, że zwierciadło wody gruntowej stabilizuje się na rzędnej 

około 76,0-76,5 m n.p.m. Na podstawie opinii geotechnicznej dla projektowanej inwestycji 

można przyjąć proste warunki gruntowe i zaliczyć do I kategorii geotechnicznej 

 Wykaz podstawowych materiałów 

L.p Nazwa, symbol PN Ilość 

m/szt 

1 Zasuwa żel. kołnierzowa DN100  PN16 2 

2 Proj. tuleja kołnierzowa do zgrzewana z luźnym kołnierzem Dz110  4 

3 Proj. trójnik żel. kołnierzowy DN100/80 z odejściem kołnierzowym  PN16 1 

4 Proj. zasuwa żel. kołnierzowa DN80  PN16 1 

5 Proj. łącznik dwukołnierzowy FF L=0,3m  PN16 1 

6 Proj. Łuk kołnierzowy 90° ze stopką + hydrant podziemny DN80  
+Skrzynka uliczna 

PN16 1 

7 Proj. zwężka DN100x80  PN16 1 

8       Rura PE 110 SDR 17        144 
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 Oświadczenie     

na podstawie art.34 ust. 3d pkt.3 ustawy z  dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

oświadczamy, że niniejszy projekt budowlany pt BUDOWA  SIECI WODOCIAGOWEJ DZ 110mm 

L=144m W UL. GÓRNOŚLĄSKIEJ I WRZESIŃSKIEJ W LEGIONOWIE I UL. NIECAŁEJ W 

CHOTOMOWIE został wykonany zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

Legionowo, dnia  22.05.2025 r. 

Podpis projektanta Podpis sprawdzającego 

  

mgr inż. Monika Jemielity    mgr. inż. Anna Moncher 
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 Opinia geotechniczna z dnia 6.8.2024 r.  
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